

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 30-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**
Дата и время вскрытия конвертов: **01.04.2008 9 ч 10 мин. по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО у д.Разлукино Судогодского района Владимирской области в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 812 000 (четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч) рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 28.02.2008 № 46-П. Извещение № 37 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 28.02.2008 № 23.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 10 минут** по московскому времени **«01» апреля 2008 года** было подано **2** (два) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ОАО «Спецавтохозяйство», 600031 г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а;	В наличии
2.	ООО «Строительная фирма Спектр», 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.34.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 29.05.2007

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ОАО «Спецавтохозяйство», 600031 г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1 Наименование работ:	выполнение работ по рекультивации полигона ТБО у д.Разлукино Судогодского района Владимирской области в 2008 году.
2 Стоимость работ и условия финансирования	4 542 627 руб. (Четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать семь) рублей.
2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д)	Безналичный расчет, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике муниципального контракта. Расчет по контракту за выполненные работы производится ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счета-фактуры подрядчика за минусом аванса
2.3. Порядок оплаты работ	Ежемесячно, в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ» КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- С момента заключения контракта - до 20 декабря 2008 года
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	1 Выполнение работ в строгом соответствии с проектом организации строительства утвержденного рабочего проекта. 2 Доставка грунта на строительную площадку по недельно-суточным графикам. 4 Комплексная механизация строительно-монтажных работ. Выполнение трудоемких процессов средствами механизации, увязанными по производительности применительно к ведущей машине. 5 Ведение производственного контроля качества с фиксированием результатов в журналах работ, составлением актов скрытых работ и исполнительных схем.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Рекультивация полигона согласно рабочему проекту «Рекультивация полигона ТБО в районе д.Разлукино Судогодского района Владимирской области» Устройство гидроизоляционного слоя из суглинка толщиной 0,5м на площади 20000м ² с дополнительным уплотнением бульдозером на 1 проход. Выравнивание тела полигона и выполаживание откосов бульдозером. Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства и при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», законодательства РФ. 1. Лицензия № ОТ-15-000386 (33) от 07ноября 2007г на осуществление: «Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на срок до 07.11.2012 г по всей территории РФ. 2. Лицензия Е016860 № ГС-1-33-02-27-0-3329042289-004134-1 от 29 января 2008г на осуществление: «Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами».

	на срок до 09.04.2012г на всей территории РФ.
4.3. Организационно- технологическая схема производства работ	Подготовительные работы - срезка бугров, засыпка провалов и впадин изолирующим грунтом, а также планировочные тела полигона с засыпкой ям и выполаживанием откосов для укладки гидроизоляционного слоя из суглинка - Перевозка суглинка автомобилями-самосвалами на расстояние 5км - Разравнивание суглинка бульдозером с перемещением на расстояние 20м; - Уплотнение грунта бульдозером
4.4. Требования по безопасности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Соблюдение при производстве строительно-монтажных работ норм и правил техники безопасности, изложенных в строительных нормах и правилах «Безопасность труда в строительстве»: -СНиП 12-03-2001. Часть 1 Общие требования; -СНиП 12-04-2002. Часть 2. Строительное производство; ■ Обеспечение охраны; ■ Складирование материалов в строго отведенных местах в соответствии с правилами безопасности; ■ Проверка и испытание машин и механизмов по правилам «Госгортехнадзора». <p>Пожарная безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Соблюдение «Правил пожарной безопасности при производстве СМР», ППБ-01-03. ■ Обеспечение строительной площадки средствами первичного пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, и т.д.) ■ Обустройство временными дорогами, обеспечивающими проезд к любому месту строительной площадки.
5. гарантия качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ.	100%
6. Место выполнения работ:	Полигон ТБО у д.Разлукино Судогодского района Владимирской области.

2. ООО «Строительная фирма Спектр», 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.34:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1 Наименование работ:	Рекультивация полигона ТБО у д.Разлукино Судогодского района Владимирской области.
2 Стоимость работ и условия финансирования	
2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	4 100 381 (Четыре миллиона сто тысяч триста восемьдесят один) руб.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д)	Аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике муниципального контракта.
2.3. Порядок оплаты работ	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- начало работ – в течение 3-х рабочих дней с даты подписания муниципального контракта - окончание работ - до 20 декабря 2008г. в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.

3.2. Продолжительность выполнения работ	8 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Внедрена и действует система контроля качества в соответствии с международными стандартами обеспечения качества строительной продукции. В ООО «Строительная фирма Спектр» большое внимание уделяется поддержанию высокой квалификации работников, внедряются новые технологии строительного производства, используются современные сертифицированные материалы, изделия и конструкции. Результат работ в соответствии со ст. 753-735 ГК РФ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с требованиями законодательства РФ, утвержденной сметой, с применением новых материалов и технологий, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97. Имеет в собственности парк транспортных средств и базу механизации (подтверждается инвентарными карточками учета объектов основных средств по ф. ОС-6а)
4.3. Организационно- технологическая схема производства работ	Согласно технологическим картам на выполнение отдельных видов работ. Имеем собственный цех по производству пластиковых окон и железобетонных изделий, в т.ч. тротуарной плитки (подтверждается инвентарными карточками учета объектов основных средств по ф. ОС-6а). Выпускаемая продукция сертифицирована.
4.4. Требования по безопасности	Соблюдаются действующие нормы по охране труда и технике безопасности, с учетом пожарных требований СНиП 21-01-97. Соблюдается культура производства при выполнении работ.
5. гарантия качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ.	100% на материалы и выполнение работы.
6. Место выполнения работ:	Полигон ТБО у д.Разлукино Судогодского района Владимирской области.

Конкурсная комиссия приняла решение: процедуру рассмотрения заявок назначить на **9 ч 30 мин. 01 апреля 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А.Гарев
Заместитель председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Герентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
	_____	А.Н.Романов
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибаета

Представитель заказчика: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.