

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-20-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: 27.03.2008 10 ч 40 мин. по московскому времени

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе **выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании администрации Ленинского района города Владимира по адресу: г. Владимир, ул.Никитская, д.4А и помещения КТОС по адресу: г.Владимир, Перекопский городок, д.19 в 2008 году.**

Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик) – администрация Ленинского района г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 26.02.2008 № 40-П. Извещение № 32 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 26.02.2008 № 22.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 285 640,00 (двести восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей.

1. До начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе **9 часов 10 минут** по московскому времени **25 марта 2008 года**, указанного в извещении, было подано **3** (три) заявки на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО фирма «Стройтурсервис», 600 000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	В наличии
2.	ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	В наличии
3.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО фирма «Стройтурсервис», 600 000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
1.	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г. Владимир, ул.Никитская, д.4а и помещений КТОС по адресу: г.Владимир, Перекопский городок, д.19 (объем заказа: в соответствии со сметной документацией, представленной в	1. Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 2.1
		2. Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках 100 шт. 0.12
		3. Снятие дверных полотен 100 м2 0.212
		4. Снятие наличников 100 м 1.22

	Приложении №1 к Информационной карте)	<p>5. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.235</p> <p>6. Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 м2 4.2</p> <p>7. Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов 100 шт. 0.07</p> <p>8. Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 0.436</p> <p>9. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных 100 м2 0.042</p> <p>10. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0.105</p>
		<p>11. Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.242</p> <p>12. Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м 100 м2 0.242</p> <p>13. Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м 100 м2 0.242</p> <p>14. Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями 100 м2 0.22</p> <p>15. Демонтаж глухих оконных решеток т 0.35</p> <p>16. Монтаж решеток металлических распашных т 0.35</p> <p>17. Скобяные изделия для металлических решеток комплект 7</p> <p>18. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 100 м2 0.242</p> <p>19. Погрузка мусора вручную т 3.29</p> <p>20. Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1) т 3.29</p>
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию
1.2.. Методы и технология выполняемых работ		Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам
1.3. Организационно- технологическая схема выполнения работ		Календарный график
1.4. Требования по безопасности		Согласно инструкциям по охране труда

2. Место, условия и сроки выполнения работ	<p>Место выполнения работ: Административное здание администрации Ленинского района города Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4А и помещение КТОС по адресу: г.Владимир, Перекопский городок, д.19</p> <p>Условия выполнения работ: Согласно заключенному муниципальному контракту. Качественное выполнение работ в соответствии с нормативными документами (СНиП, пожарными требованиями и ПУЭ). Применение более качественных материалов, не увеличивающих стоимость муниципального контракта, в соответствии со сметой (Приложение №1 к Информационной карте). Не нарушая режима работы администрации. Наличие лицензии на основные виды работ.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30.04.2008 года в соответствии с календарным планом (приложение к муниципальному контракту)</p>
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%, согласно муниципальному контракту.</p> <p>Сроки оплаты работ: Расчет по муниципальному контракту производится в течение 15 дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы на основании счет-фактуры подрядчика.</p> <p>Порядок оплаты работ: На основании представляемых «Подрядчиком счетов-фактур с приложенными к ним формами № КС-2 «Акт приемки выполненных работ» и № КС- 3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»</p>
4.Срок (период) выполнения работ	До 30.04.2008г.
5. Срок представления гарантий качества работ	3 года
6. Объем представления гарантий качества работ.	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ,ISO, ТУ и др.)	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты имеются. ООО «ВИНСТРАП» ООО «РОСТР»

2. ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Капитальный ремонт помещений администрации Ленинского р-на г.Владимира: ул.Никитская д.4-а; помещения КТОС Перекопский городок д.19	
1	Демонтаж/ монтаж металлических дверей	В соответствии со сметной документацией
2	Установка дверных межкомнатных блоков	В соответствии со сметной документацией
3	Установка окон из ПВХ- профиля	В соответствии со сметной документацией
4	Облицовка оконных откосов	В соответствии со сметной документацией

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Согласно СНиП 3.03.01- 87
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Согласно СНиП 3.03.01- 87
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Согласно СНиП 12-01-2004 + устройство стяжки (цем.-песч. Раствор) под подоконники ПВХ
1.4. Требования по безопасности	Согласно СНиП 12-04-2002
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г.Владимир Никитская 4А,Перекопский городок 19, соблюдение режима учреждения и культуры производства; 15 календарных дней с момента подписания контракта .
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Безналичный расчет, апрель 2008 г., по формам № КС-2, КС-3.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 20.04.2008г
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предоставляется с актами о приемке выполненных работ

3. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	Капитальный ремонт помещений в административном здании администрации Ленинского района г.Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.4А и помещения КТОС по адресу: г.Владимир, Перекопский городок, д.19 в 2008 году.	
	Объем выполняемых работ	В соответствии со сметной документацией, представленной в приложении № 1 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		На всех этапах проведения работ проводится операционный контроль качества. При производстве работ применяются материалы, имеющие сертификат соответствия на использование в общественных зданиях. Данные сертификаты являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2. Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.2. Методы и технология выполняемых работ		
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		Работы ведутся поточным методом с разбивкой на захватки в соответствии с проектом. Очередность проведения работ согласовывается с заказчиком.
1.4. Требования по безопасности		В соответствии со СНиП 12-03-2201, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97
2. Место, условия и сроки выполнения работ		Работы выполняются по адресу: - административное здание администрации Ленинского района города Владимира по адресу:

	<p>г.Владимир, ул.Никитская, д. 4А - помещение КТОС по адресу: г.Владимир, Перекопский городок, д.19 В ходе выполнения работ не нарушается режим действующего административного учреждения и не нарушаются санитарные нормы. Начало работ - 07 апреля 2008 г. Окончание работ - 28 апреля 2008 г.</p>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Безналичный расчет, 30 % от общей стоимости работ до 15 апреля 2008 г. Окончательный расчет - после завершения работ в течении 15 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, финансового акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета-фактуры.</p>
4. Срок (период) выполнения работ	Работы выполняются в течение апреля месяца.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 (три) года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2.

**Приложение № 1
к техническому предложению**

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Капитальный ремонт помещений в здании администрации Ленинского района г. Владимира и помещения КТОС

Составлен в ценах по состоянию на 02.2008 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2.	ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА					
1.	1	Капитальный ремонт помещений в здании администрации Ленинского района г. Владимира	223.635	5.168			228.803
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	223.635	5.168			228.803
	Глава 7.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ					
	ГСНр 81-05-02-2001 п. 2.5	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ (%=0.49)	1.096	0.025			1.121
	Письмо Госстроя РФ 3 НЗ-3942/7	СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ (%=1)				2.288	2.288
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:	1.096	0.025		2.288	1.121
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2 - 7:	224.731	5.193		2.288	232.212
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)	4.495	0.104		0.046	4.644
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	229.226	5.297		2.334	236.856
		НДС 18% (%=18)	41.26	0.95		0.42	42.63
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 4 КВАРТАЛА 2007г.	270.49	6.25		2.75	279.49
		Индекс дифлятора Минэконом развития (к=1.022)	276.44	6.39		2.81	285.64
		ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 1 КВАРТАЛА 2008г.	276.44	6.39		2.81	285.64

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на капитальный ремонт помещений в здании администрации Ленинского района г. Владимира и помещения КТОС

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **228.803 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.270 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **15.860 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е09-04-014-1	Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 <i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.6</i>	м2		2.1	35.89	75	210.20	441	5.88
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.682	5.6322	9.510	54	63.2600	356	6.652
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.105	0.2205	75.40	17	310.52	68	4.118
1. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.203	0.4263	8.10	3	28.93	12	3.572
1. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.189	0.3969	2.08	1	5.03	2	2.418
1. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.084	0.1764	5.13	1	13.21	2	2.575
		<i>Накладные расходы</i>				81%	44	81%	288	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	39	72.25%	257	
		<i>Всего с НР и СП</i>					158		987	
2.	Е56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 шт.		0.12	614.65	74	4 092.53	491	6.635
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	77.51	9.3012	7.930	74	52.8000	491	6.658
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.1608					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	61	82%	403	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	46	62%	304	
		<i>Всего с НР и СП</i>					181		1 198	
3.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2		0.212	330.86	70	2 202.92	467	6.671
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	8.845064	7.930	70	52.8000	467	6.658
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.25016					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	57	82%	383	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	43	62%	290	
		<i>Всего с НР и СП</i>					171		1 139	
4.	Е56-11-1	Снятие наличников <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м		1.22	38.39	47	255.63	312	6.638

4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	5.90663	7.930	47	52.8000	312	6.658
4. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.488					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	39	82%	256	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	29	62%	193	
		<i>Всего с НР и СП</i>					115		761	
5.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (двери деревянные с отделкой ,стоимость не менее 5000 руб)	100 м2		0.235	20 483.65	4 814	241 459.10	56 743	11.787
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.0875	35.740563	8.970	321	59.6800	2 133	6.653
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	5.60625	1.3174688	<u>75.40</u>	<u>99</u>	<u>310.52</u>	<u>409</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
5. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0023782	5 160.53	12	28 176.27	67	5.46
5. 4.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0188	1 078.10	20	3 304.31	62	3.065
5. 5.	с101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	38.02	8.9347	93.54	836	368.37	3 291	3.938
5. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	126.9	3.28	416	23.60	2 995	7.195
5. 7.	с203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	м2	100	23.5	129.12	3 034	2 027.19	47 639	15.7
5. 8.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	5	1.175	63.73	75	124.75	147	1.957
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	341	106.2%	2 265	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	172	53.55%	1 142	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 327		60 150	
6.	Е09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		4.2	7 703.83	32 356	10 680.78	44 859	1.386
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
6. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.911575	24.828615	9.510	236	63.2600	1 571	6.652
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.215625	0.905625	<u>75.40</u>	<u>68</u>	<u>310.52</u>	<u>281</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
6. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.416875	1.750875	8.10	14	28.93	51	3.572
6. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.388125	1.630125	2.08	3	5.03	8	2.418
6. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1725	0.7245	5.13	4	13.21	10	2.575
6. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.00924	11 680.00	108	40 460.28	374	3.464
6. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	0.1	0.42	63.73	27	124.75	52	1.957
6. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.0042	13 521.00	57	33 297.90	140	2.463
6. 9.	с201-9316	Блоки дверные металлические	м2	1	4.2	7 580.69	31 839	10 088.78	42 373	1.331

		<i>Накладные расходы</i>				81%	191	81%	1 273			
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	171	72.25%	1 135			
		<i>Всего с НР и СП</i>					32 718		47 267			
7.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.07		1 494.99		105	8 723.76	611	5.819
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
7. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	10.362765		8.160		85	54.3400	563	6.659
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.4725</i>	<i>0.173075</i>		<i>11.180</i>		<i>2</i>	<i>85.2500</i>	<i>15</i>	<i>7.625</i>
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.805	0.05635		<u>20.00</u>		<u>1</u>	<u>105.95</u>	<u>6</u>	<u>5.298</u>
			(1)				<i>13.50</i>		<i>1</i>	<i>85.25</i>	<i>5</i>	<i>6.315</i>
7. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.6675	0.116725		<u>100.01</u>		<u>12</u>	<u>348.15</u>	<u>41</u>	<u>3.481</u>
			(1)				<i>10.06</i>		<i>1</i>	<i>85.25</i>	<i>10</i>	<i>8.474</i>
7. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.232645		31.33		7	4.05	1	0.129
7. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.7462							
		<i>Накладные расходы</i>					82%		71	82%	474	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%		54	62%	358	
		<i>Всего с НР и СП</i>							230		1 443	
8.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.436		446.13		195	2 941.75	1 283	6.579
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
8. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	23.119554		8.010		185	53.3400	1 233	6.659
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.0695</i>	<i>0.466302</i>		<i>13.500</i>		<i>6</i>	<i>85.2500</i>	<i>40</i>	<i>6.315</i>
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	1.0695	0.466302		<u>20.00</u>		<u>9</u>	<u>105.95</u>	<u>49</u>	<u>5.298</u>
			(1)				<i>13.50</i>		<i>6</i>	<i>85.25</i>	<i>40</i>	<i>6.315</i>
8. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	1.49112							
		<i>Накладные расходы</i>					82%		157	82%	1 044	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%		118	62%	789	
		<i>Всего с НР и СП</i>							470		3 116	
9.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.042		874.82		37	5 825.55	245	6.622
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>										
9. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	4.587051		8.010		37	53.3400	245	6.659
9. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.147							
		<i>Накладные расходы</i>					82%		30	82%	201	
		<i>Сметная прибыль</i>					62%		23	62%	152	
		<i>Всего с НР и СП</i>							90		598	
10.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.105		81.86		9	542.70	57	6.333
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.465	1.098825		7.800		9	51.8000	57	6.641
10. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.138	0.01449		1.70			4.43		2.606
10. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.0126							
		<i>Накладные расходы</i>					83%		7	83%	47	

		<i>Сметная прибыль</i>				65%	6	65%	37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					22		141	
11.	Е10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.242	140 313.29	33 956	306 223.26	74 106	2.182
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
11. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	107.98213	26.131674	9.400	246	62.5400	1 634	6.653
11. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.269375</i>	<i>1.0331888</i>	<i>13.500</i>	<i>14</i>	<i>85.2500</i>	<i>88</i>	<i>6.315</i>
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	5.03125	1.2175625	<u>75.40</u>	<u>92</u>	<u>310.52</u>	<u>378</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	4.269375	1.0331888	<u>20.00</u>	<u>21</u>	<u>105.95</u>	<u>109</u>	<u>5.298</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>14</i>	<i>85.25</i>	<i>88</i>	<i>6.315</i>
11. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20.125	4.87025	2.08	10	5.03	24	2.418
11. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	13.066875	3.1621838	1.40	4	4.35	14	3.107
11. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	32.34	7.82628	63.73	499	124.75	976	1.957
11. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130(10х132,1х150)мм	10 шт.	49.98	12.09516	20.77	251	47.04	569	2.265
11. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	3.025	0.34	1	1.11	3	3.265
11. 10.	с203-9005-33	Блоки оконные	м2	100	24.2	1 356.70	32 832	2 908.98	70 397	2.144
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	276	106.2%	1 829	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	139	53.55%	922	
		<i>Всего с НР и СП</i>					34 371		76 857	
12.	Е10-01-033-6	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема более 2м	100 м2		0.242	14 421.73	3 490	28 421.84	6 878	1.971
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
12. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	13.370475	3.235655	8.970	29	59.6800	193	6.653
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.115</i>	<i>0.02783</i>	<i>13.500</i>		<i>85.2500</i>	<i>2</i>	<i>6.315</i>
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.14375	0.0347875	<u>75.40</u>	<u>3</u>	<u>310.52</u>	<u>11</u>	<u>4.118</u>
		(1)								
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.115	0.02783	<u>20.00</u>	<u>1</u>	<u>105.95</u>	<u>3</u>	<u>5.298</u>
		(1)				<i>13.50</i>		<i>85.25</i>	<i>2</i>	<i>6.315</i>
12. 5.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	1.089	0.34		1.11	1	3.265
12. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	10.89	307.37	3 347	590.00	6 425	1.92
12. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	4.73	1.14466	63.73	73	124.75	143	1.957
12. 8.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	2.7	0.6534	57.05	37	156.30	102	2.74
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	31	106.2%	207	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	16	53.55%	104	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 536		7 190	
13.	Е10-01-035-3	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м	100 м2		0.242	4 316.48	1 045	8 895.13	2 153	2.06
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								

13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	11.122225	2.6915785	9.180	25	61.1200	165	6.658
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.02783	13.500		85.2500	2	6.315
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.129375	0.0313088	75.40	2	310.52	10	4.118
			(1)							
13. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.02783	20.00	1	105.95	3	5.298
			(1)			13.50		85.25	2	6.315
13. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.12125	0.2713425	1.40		4.35	1	3.107
13. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	1.089	0.34		1.11	1	3.265
13. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	2.36	0.57112	63.73	36	124.75	71	1.957
13. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.0008	0.0001936	17 487.27	3	64 077.50	12	3.664
13. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	0.3388	57.05	19	156.30	53	2.74
13. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	13.068	73.24	957	140.53	1 836	1.919
		Накладные расходы				106.2%	27	106.2%	177	
		Сметная прибыль				53.55%	13	53.55%	89	
		Всего с НР и СП					1 085		2 420	
14.	Е15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями	100 м2		0.22	13 394.97	2 947	52 161.58	11 476	3.894
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
14. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	48.434447	9.180	445	61.1200	2 960	6.658
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0253	13.500		85.2500	2	6.315
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0253	20.00	1	105.95	3	5.298
			(1)			13.50		85.25	2	6.315
14. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.082225	0.95		3.42		3.6
14. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.158125	75.40	12	310.52	49	4.118
			(1)							
14. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.044	3.00		6.68		2.227
14. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.001958	11 164.00	22	29 308.47	57	2.625
14. 8.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.0066	16 204.00	107	27 796.61	183	1.715
14. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые ("сэндвич-панели")	1000 м2	0.105	0.0231	102 200.00	2 361	355 932.20	8 222	3.483
		Накладные расходы				94.5%	421	94.5%	2 799	
		Сметная прибыль				46.75%	208	46.75%	1 385	
		Всего с НР и СП					3 576		15 660	
15.	Е09-06-001-2	Демонтаж глухих оконных решеток	т		0.35	304.19	106	1 852.17	648	6.113
		<i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.6</i>								
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	30.474	10.6659	8.530	91	56.8200	606	6.661
15. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.302	0.4557	1.20	1	2.92	1	2.433
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.133	0.04655	75.40	4	310.52	14	4.118
			(1)							
15. 4.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.525	6.64	3	16.39	9	2.468
15. 5.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.00049	13 521.00	7	33 297.90	16	2.463
15. 6.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.1575	8.38	1	9.63	2	1.149
		Накладные расходы				81%	74	81%	491	

		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	66	72.25%	438	
		<i>Всего с НР и СП</i>					245		1 577	
16.	Е09-06-001-2	Монтаж решеток металлических распашных	т		0.35	732.99	257	4 387.20	1 536	5.977
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
16. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.169775	23.509421	8.530	201	56.8200	1 336	6.661
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1725	0.060375	13.500	1	85.2500	5	6.315
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1725	0.060375	111.99	7	431.27	26	3.851
		(1)				13.50	1	85.25	5	6.315
16. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.67375	0.9358125	1.20	1	2.92	3	2.433
16. 5.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	2.918125	1.0213438	12.31	13	53.90	55	4.379
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.273125	0.0955938	75.40	7	310.52	30	4.118
		(1)								
16. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.525	6.64	3	16.39	9	2.468
16. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000105	6 066.49		19 817.50		3.267
16. 9.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.000679	5 322.46	4	20 560.00	14	3.863
16. 10.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.00049	13 521.00	7	33 297.90	16	2.463
16. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.001155	11 461.00	13	39 485.19	46	3.445
16. 12.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.1575	8.38	1	9.63	2	1.149
		<i>Накладные расходы</i>				81%	164	81%	1 086	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	146	72.25%	969	
		<i>Всего с НР и СП</i>					567		3 591	
17.	С101-0944	Скобяные изделия для металлических решеток	комплект		7	22.06	154	92.33	646	4.195
		<i>Всего с НР и СП</i>					154		646	
18.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2		0.242	1 247.88	302	6 504.54	1 574	5.212
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	22.467159	8.620	194	57.5400	1 293	6.675
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.002783	75.40		310.52	1	4.118
		(1)								
18. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.001694	15 500.00	26	38 035.09	64	2.454
18. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0242	3.00		6.68		2.227
18. 5.	с101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0136	0.0032912	24 848.00	82	65 593.10	216	2.64
		<i>Накладные расходы</i>				80%	155	80%	1 034	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	97	50%	647	
		<i>Всего с НР и СП</i>					554		3 255	
19.	Е01-11-146-1	Погрузка мусора вручную	т		3.29	32.93	108	140.86	463	4.287
19. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	1.900633	7.190	14	47.7400	91	6.64

19. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.9541	<u>99.23</u>	<u>95</u>	<u>390.63</u>	<u>373</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	14	100%	91	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8	60%	55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					130		609	
20.	X403-1-20	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)	т	3.29	18.47		61	60.59	199	3.262
		<i>Всего с НР и СП</i>					61		199	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							80 208		205 188	2.558
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							79 845		203 004	2.542
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6; %=82 - по стр. 2-4, 7-9; %=106.2 - по стр. 5, 11-13; %=83 - по стр. 10; %=94.5 - по стр. 14; %=80 - по стр. 18; %=100 - по стр. 19)							1 921		12 771	6.648
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 1, 6; %=62 - по стр. 2-4, 7-9; %=53.55 - по стр. 5, 11-13; %=65 - по стр. 10; %=46.75 - по стр. 14; %=50 - по стр. 18; %=60 - по стр. 19)							1 183		7 860	6.644
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							82 949		223 635	2.696
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							363		2 184	6.017
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 16)							237		1 577	6.654
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 15, 16)							212		1 407	6.637
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							812		5 168	6.365
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							83 761		228 803	2.732
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							2 158		14 348	6.649
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 395		9 267	6.643

Составил:

Проверил:

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, ФЗ), **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО фирма «Стройтурсервис», 600 000, г.Владимир, ул.Музейная, д.2;	«ЗА» - Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
3.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	«ЗА» - Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
2.	ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а	37	п. 4 ч. 1 ст. 12 94-ФЗ - несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (не предоставлены наименование и объем выполняемых работ)
Результаты голосования			
«ЗА» - Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

3. Процедуру проведения аукциона назначить на **10 ч 00 мин. по московскому времени 01 апреля 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь комиссии	_____	М.Н.Шibaева

Представитель заказчика:

администрация Ленинского района г.Владимира.