УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ 
_______________ Ю.А. Немков
«__» ___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на разработку  проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт дорог по  улицам Б. Нижегородская, Б. Московская, Балакирева, Батурина, Белякова,  В. Дуброва, Добросельская,  Д. Левитана, Жуковского, Казарменная (выезд на МОПРа), Красноармейская, Мира, Мостострой – Шпалорезка, Офицерская (выезд на Садовую площадь), Перекопский городок, Погодина, Растопчина, С. Соколенка, Северная, Строителей пр-т, Судогодское шоссе, Чайковского   в г. Владимире

	1. Основание для проектирования
	Муниципальный контракт от ___№____, заключенный  на основании решения конкурсной комиссии _______, протокол от ______№_____. 

	2. Категория улиц
	Указывается

	3. Генеральный подрядчик
	Определяется по конкурсу.



	4. Технико-экономические показатели
	Без изменения.

	5. Основные технические решения


	Выполнить:

· ремонт асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона тип Б марка II, с выравнивающим слоем а/бетона марки II; при необходимости – устройство щебеночного основания, поднятие и ремонт плит смотровых колодцев, ливнеприемных решеток, применение геосетки, использование на остановочных площадках общественного транспорта покрытия из асфальтобетона типа А марки I;

· устройство пандусов для инвалидов колясочников;

· при необходимости предусмотреть замену и установку бортовых камней.

	6. Тип дорожной одежды
	Усовершенствованный капитальный.

	7. Требования по охране окружающей среды

8. Мероприятия по ГО
	Не требуется.

Не требуется.

	9. Необходимость производства изысканий
	Выполнить геодезическую съемку, оценку состояния существующего покрытия визуально с замерами глубины и площади разрушений, с составлением объемов работ и ведомости дефектов.

	10. Состав проекта
	Техническая документация. Сметы.

	11. Метод определения стоимости ремонтных работ
	В уровне цен 2001 г. с перерасчетом в текущие цены (предельная стоимость ремонтных работ согласовывается с заказчиком в соответствии с планами капитального ремонта дорог и искусственных сооружений на 2007 год).

	12. Срок окончания разработки проектной документации
	Дефектные ведомости – до 5 марта 2007 г., ПСД – 15 мая


Заказчик: 

Заместитель начальника управления ЖКХ  


              Ю.П. Денисов
Руководитель подрядной организации ____________________

