

**Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 17-В**

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**  
 Дата и время вскрытия конвертов: **19.02.2008 9 ч 00 мин по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

**Повестка дня:**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по устройству цветников городе Владимире в 2008 году.**

**Муниципальный заказчик** – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира.

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:** 12 400 000 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 17.01.2008 № 4-П. Извещение № 4 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 17.01.2008 № 5.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 00 минут** по московскому времени **«19» февраля 2008 года** было подано **3** (три) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ООО «Зеленстрой», 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.112-а;	В наличии
2.	ОАО «Благоустройство», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а;	В наличии
3.	ООО «МТК Авантаж», 601352, Владимирская обл., пос. Бег, ул.Мира, д.8, кв.2.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

**1. ООО «Зеленстрой», 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.112-а:**

<b>1. Наименование работ</b>	Выполнение работ по устройству цветников в городе Владимире в 2008 году согласно перечню (приложение №1 к настоящему предложению)
------------------------------	---

<b>2. Стоимость работ и условия финансирования:</b> 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>12 389 798 рублей</b> (двенадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто восемь) с учетом НДС 18%, в том числе: -цветники ранне-весеннего цветения - 1120932 -летние цветники - 9324296 -содержание цветников - 1944570
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет, аванс 30% от стоимости контракта, расчет за выполненные работы производится ежемесячно в течении 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (КС-2 КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.
2.3. Порядок оплаты работ	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»
<b>3. Сроки выполнения работ:</b> 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	работы по устройству цветников из летней рассады выполняются в период с 25.05.2008г. по 25.06.2008г. работы по устройству цветников ранне-весеннего цветения выполняются в период с 20.09.2008г. по 10.10.2008г. работы по содержанию цветников выполняются с момента посадки цветников до 01.10.2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	Общая продолжительность выполнения полного комплекса работ 5,5 месяцев - с 02.05.2008 (подготовка проведения празднования дня Победы) до 10.10.2008г.
<b>4. Качество работ:</b> 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение работ в соответствии с технологией устройства и текущего содержания цветников в городах. Использование качественной (не переросшей) рассады, предназначенной для высадки в открытый грунт. Привлечение грамотных специалистов, имеющих опыт работы.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Использование технологии и методов выполнения работ по устройству городских цветников в средней полосе России. Плотность посадки 42-45 шт. на м <sup>2</sup> - для цветников летнего цветения, 50 шт. на м <sup>2</sup> - для цветников ранне-весеннего цветения. Внедрение вертикального озеленения, устройство каркасов для установки цветочниц. Общее количество цветочниц и вазонов не менее 120 шт.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Организация производства работ по нормам с соблюдением кратности проведения операций и определение потребности в ресурсах согласно ГЭСН 2001-47
4.4. Требования по безопасности	Гарантия безопасности проведения работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
<b>5. Гарантии качества работ:</b> 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	Гарантия качественного выполнения работ на весь период действия контракта, по цветникам ранне-весеннего цветения гарантия до 10.05.2009г.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100% гарантия качества на весь комплекс выполняемых работ

**2. ОАО «Благоустройство», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а:**

<b>1. Наименование работ</b>	выполнение работ по устройству цветников в городе Владимире в 2008 году.
<b>2. Стоимость работ и условия финансирования:</b> 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	<b>12 397 274 рублей</b> (двенадцать миллионов триста девяносто семь тысяч двести семьдесят четыре рубля.) с учетом НДС 18% в том числе: устройство цветников из летней рассады - 9 328 270 устройство цветников ранне-весеннего цветения - 1 121 492 содержание цветников - 1 947 512
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет, аванс 30% от стоимости контракта, расчет за выполненные работы производится ежемесячно в течении 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (КС-2 КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.
2.3. Порядок оплаты работ	по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»

<b>3. Сроки выполнения работ:</b> 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	работы по устройству цветников из летней рассады: начало - 25.05.2008г. окончание - 25.06.2008г. работы по устройству цветников ранне-весеннего цветения: начало - 20.09.2008г. окончание - 10.10.2008г. содержание цветников: начало - посадка цветников окончание - 01.10.2008г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	Общая продолжительность выполнения полного комплекса работ 5,5 месяцев
<b>4. Качество работ:</b> 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Выполнение работ в соответствии с технологией устройства и содержания цветников. Использование качественной цветочной рассады, предназначенной для высадки в открытый грунт.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Использование технологии и методов выполнения работ по устройству городских цветников в средней полосе России. Плотность посадки 42-45 шт. на м2 - для цветников летнего цветения, 50 шт. на м2 - для цветников ранне-весеннего цветения.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Организация производства работ по нормам с соблюдением кратности проведения операций и определение потребности в ресурсах согласно ГЭСН 2001-47
4.4. Требования по безопасности	Гарантия безопасности выполнения работ в соответствии с действующими нормами.
<b>5. Гарантии качества работ:</b> 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества выполнения работ на весь срок действия контракта.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100% гарантия качества на весь комплекс выполненных работ

**3. ООО «МТК Авантаж», 601352, Владимирская обл., пос. Бег, ул.Мира, д.8, кв.2:**

<b>1. Наименование работ</b>	выполнение работ по устройству цветников в городе Владимире в 2008 году.
<b>2. Стоимость работ и условия финансирования:</b> 2.1. <i>Стоимость работ (цифрами и прописью)</i>	10 970 789,46 (десять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят девять рублей сорок шесть копеек), <b>в том числе НДС 18%</b>
2.2. <i>Условия финансирования (аванс и т.д.)</i>	Безналичный расчет, аванс 30% от стоимости муниципального контракта, расчет по контракту за выполнение работ производится ежемесячно в течении 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счетов фактуры подрядчика за минусом аванса
2.3. <i>Порядок оплаты работ</i>	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
<b>3. Сроки выполнения работ</b> 3.1. <i>Срок выполнения работ</i> - <i>начало работ</i> - <i>окончание работ</i>	Работы по устройству цветников из летней рассады - с 25.05.2008 - по 25.06.2008 Работы по устройству цветников ранне-весеннего цветения (осенняя посадка) с 20.09.2008 по 10.10.2008
3.2. <i>Продолжительность выполнения работ</i>	Работы по содержанию цветников (рыхление, прополка, полив, подкормка) будем производить до 01.10.2008
<b>4. Качество работ:</b> 4.1. <i>Мероприятия по обеспечению качества</i>	Плотность посадки для цветников из летней рассады в среднем 42-45 шт. на метр квадратный, для цветников ранне-весеннего цветения- 50 шт. на квадратный метр. Требования к посадочному материалу: рассада не должна быть переросшей и предназначена для высадки в открытый грунт.
4.2. <i>Методы и технологии выполнения работ</i>	Внедрение вертикального озеленения, устройство каркасов для установки и крепления цветочниц. Общее количество вазонов и цветочниц не менее 120 штук.

<p>4.3. Организационно-технологическая схема производства работ</p>	<p>Закупка посадочного материала в количестве 327015 шт. Для устройства цветников из летней рассады и 46150 шт. Луковичной рассады для осенней посадки по устройству цветников ранне-весеннего цветения.</p> <p>Работы по устройству цветников из летней рассады</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 25.05.2008</li> <li>- по 25.06.2008</li> </ul> <p>Работы по устройству цветников ранне-весеннего цветения (осенняя посадка)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 20.09.2008</li> <li>- по 10.10.2008.</li> </ul> <p>Работы по содержанию цветников (рыхление, прополка, полив, подкормка) будем производить до 01.10.2008</p> <p>Плотность посадки для цветников из летней рассады в среднем 42-45 шт. на метр квадратный, для цветников ранне-весеннего цветения- 50 шт. на квадратный метр. Требования к посадочному материалу: рассада не должна быть переросшей и предназначена для высадки в открытый грунт.</p> <p>Внедрение вертикального озеленения, устройство каркасов для установки и крепления цветочниц. Общее количество вазонов и цветочниц не менее 120 штук.</p>
<p>4.4. Требования по безопасности</p>	<p>Посадочный материал безопасен для жизни жителей города, работы производятся в соответствии с требованиями техники безопасности и инструктажем по ТБ и ведением журнала</p>
<p><b>5. Гарантии качества работ:</b> 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ</p>	<p>20 дней после высадки рассады; для ранне-весеннего цветения срок гарантии качества до 10.05.2009</p>
<p>5.2. Объем предоставления гарантий качества работ</p>	<p>100%</p>

**Конкурсная комиссия приняла решение:** процедуру рассмотрения заявок назначить на **8 ч 30 мин 22 февраля 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

*Решение принято единогласно.*

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А.Гарев
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
	_____	А.Н.Романов
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибяева

Представитель заказчика:  
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.