

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Директор муниципального  
учреждения «Управление  
административными зданиями  
администрации г. Владимира»

Н.И. Дубенков

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу первого заместителя  
главы города

от «05» мая 2008г. № 141-П

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, расположенных по адресам: г. Владимир, ул. Горького, д. 36;  
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.

г. Владимир

2008 г.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений																				
1.	<b>Уполномоченный орган:</b>	администрация города Владимира																				
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40																				
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики																				
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru																				
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77																				
2.	<b>Муниципальный заказчик:</b>	муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»																				
2.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, 36																				
2.2.	Почтовый адрес	600000 г. Владимир, ул. Горького, 36																				
2.3.	Адрес электронной почты	uaz@vladimir-city.ru																				
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 43-15-66, 23-06-56																				
3.	<b>Предмет муниципального контракта:</b>	Выполнение работ по капитальному ремонту зданий, расположенных по адресам: г. Владимир, ул. Горького, д. 36; г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ лота</th> <th>Наименование работ</th> <th>Объем работ</th> <th>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, рублей</th> <th>Место выполнения работ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (замена окон на окна из ПВХ профиля).</td> <td>В соответствии со сметной документацией - см. Приложение № 1 к Информационной карте и проектным решением – см. Приложение № 2 к Информационной карте.</td> <td>1 629 493,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td> <td>г. Владимир, ул. Горького, д. 36</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 409, 410).</td> <td>В соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 3 к Информационной карте</td> <td>509 700,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td> <td>г. Владимир, ул. Горького, д. 36</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Капитальный ремонт административного здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 (замена дверных блоков).</td> <td>В соответствии со сметной документацией - см. Приложение № 4 к Информационной карте и проектным решением – см. Приложение № 5 к Информационной карте.</td> <td>619 555,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td> <td>г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47</td> </tr> </tbody> </table>	№ лота	Наименование работ	Объем работ	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, рублей	Место выполнения работ	1.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (замена окон на окна из ПВХ профиля).	В соответствии со сметной документацией - см. Приложение № 1 к Информационной карте и проектным решением – см. Приложение № 2 к Информационной карте.	1 629 493,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, ул. Горького, д. 36	2.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 409, 410).	В соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 3 к Информационной карте	509 700,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, ул. Горького, д. 36	3.	Капитальный ремонт административного здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 (замена дверных блоков).	В соответствии со сметной документацией - см. Приложение № 4 к Информационной карте и проектным решением – см. Приложение № 5 к Информационной карте.	619 555,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47
		№ лота	Наименование работ	Объем работ	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, рублей	Место выполнения работ																
		1.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (замена окон на окна из ПВХ профиля).	В соответствии со сметной документацией - см. Приложение № 1 к Информационной карте и проектным решением – см. Приложение № 2 к Информационной карте.	1 629 493,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, ул. Горького, д. 36																
2.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 409, 410).	В соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 3 к Информационной карте	509 700,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, ул. Горького, д. 36																		
3.	Капитальный ремонт административного здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 (замена дверных блоков).	В соответствии со сметной документацией - см. Приложение № 4 к Информационной карте и проектным решением – см. Приложение № 5 к Информационной карте.	619 555,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47																		

		4.	Капитальный ремонт ступеней крыльца здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.	В соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 6 к Информационной карте	72 442,00 (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)	г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47
4.	<b>Объем работ:</b>	В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.				
5.	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>	Лот № 1: 1 629 493,00 рублей; Лот № 2: 509 700,00 рублей; Лот № 3: 619 555,00 рублей; Лот № 4: 72 442,00 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).				
6.	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.				
7.	<b>Место, условия и сроки выполнения работ:</b>	<p><b><u>Место выполнения работ:</u></b> См. таблицу п. 3 Информационной карты.</p> <p><b><u>Условия выполнения работ:</u></b> Согласно заключенным муниципальным контрактам. Объемы работ согласно сметной документации (см. Приложения №№ 1,3,4,6 к Информационной карте) и проектным решениям (см. Приложение №№ 2,5 к Информационной карте). Стесненные условия выполнения работ в действующих административных зданиях. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ.</p> <p><b><u>Сроки выполнения работ:</u></b> Лот № 1: 3,5 месяца с момента подписания муниципального контракта; Лот № 2: 2 месяца с момента подписания муниципального контракта; Лоты №№ 3,4: 1 месяц с момента подписания муниципального контракта.</p>				
8.	<b>Срок предоставления гарантии качества работ:</b>	- гарантия качества на выполненные работы не менее 2-х лет; - гарантия на применяемые материалы окон и дверных блоков (Лоты №№ 1, 3) не менее 5-ти лет.				
9.	<b>Объем предоставления гарантии качества работ:</b>	100%				
10.	<b>Форма, сроки и порядок оплаты работ:</b>	<p><b><u>Форма оплаты работ:</u></b> Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p><b><u>Сроки оплаты работ:</u></b> В течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).</p>				

		<b>Порядок оплаты работ:</b> По формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
11.	<b>Источник финансирования:</b>	Бюджет города Владимира
12.	<b>Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:</b>	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
13.	<b>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заявка на участие в аукционе.</li> <li><b>2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.</b></li> <li>3. Анкета участника размещения заказа.</li> <li>4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.</li> <li>5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</li> <li>6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</li> <li>7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях,</li> <li>- копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,</li> <li>- копия приказа о назначении на должность;</li> </ul> </li> <li>7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</li> <li>7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.</li> </ol> </li> <li>8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</li> </ol>

14.	<b>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.</li> <li>2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.</li> <li>3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный период.</li> <li>4. Справка о минимальной оплате труда.</li> <li>5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.</li> <li>6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.</li> </ol>
15.	<b>Требования к участникам размещения заказа:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</li> <li>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</li> <li>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</li> <li>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</li> <li>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</li> </ol>
16.	<b>Место подачи заявок:</b>	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовЫй зал).

17.	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	30 апреля 2008 года в 9 час. 00 мин.
18.	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>22 мая 2008 года в 9 час. 25 мин.</b>
19.	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>22 мая 2008 года в 9 час. 25 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
20.	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>29 мая 2008 года в 12 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
<b>Документация об аукционе предоставляется бесплатно.</b>		
21.	<b>Размер обеспечения заявок:</b>	не установлено.
22.	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "29" мая 2008 года в 12-00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с регистрацией предъявляют паспорт, документ учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
23.	<b>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:</b>	<p>Лоты №№ 1,3: предоставление подрядчиком банковской гарантии (30% от начальной цены муниципального контракта), договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта.</p> <p>Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно (см. Инструкцию участника размещения заказа – с. 77).</p> <p>Лоты №№ 2,4: не требуется.</p>
24.	<b>Срок заключения муниципального контракта:</b>	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

**Приложение № 1  
к информационной карте**

Санкт-Петербург    БАРС+ версия 12.051

Форма № 4

Капитальный ремонт здания по адресу: ул.Горького, 36 \_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_  
(локальная ресурсная смета)

на замену окон на окна ПВХ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт здания по адресу: ул.Горького, 36 \_\_\_\_\_

Основание: дефектная ведомость \_\_\_\_\_

Сметная стоимость    1629.493 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Средства на оплату труда    60.306 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2008 года

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕР46-04012-1 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	2.480000	1929.93	4786	12951.61	32120	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	537.710000		55.30	29735.36		

1.1	Средний разряд работы 2.4							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	22.070000			68.70	1516.30	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	22.074480			108.05	2385.15	
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ				4597	30938	
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ				2763	18594	
<hr/>								
2	ТЕР10-01034-6 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (фурнитура типа Sigenia Audi (серия Favorit) Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	2.480000	4643.86	11517	15530.65	38516
1	Затраты труда	чел.-ч.	267.890000			64.28	17219.97	
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	23.060000			31.55	727.55	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	12.481840			310.52	3875.86	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	10.591733			108.05	1144.44	
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	49.927360			5.10	254.63	
330208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	32.417122			4.65	150.74	
102-0291	Клинья деревянные	шт	31.000000			1.10	34.10	
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	80.203200			124.75	10005.35	
101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	123.950400			47.04	5830.63	
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				2821	19025	
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				1437	9692	
<hr/>								
3	203-7095-33 (= 19)	Оконные блоки из ПВХ-профиля	м2	248.000000	2461.88	610546	3910.68	969849
<hr/>								
4	ТЕР10-01033-8 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	2.480000	23669.75	58701	47009.27	116583
1	Затраты труда	чел.-ч.	77.280000			62.82	4854.73	
1.1	Средний разряд работы 3.6							

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.070000			32.06	34.30
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.570598			310.52	177.18
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.499274			108.05	53.95
330206	Дрели электрические	маш.-ч	6.633206			3.74	24.81
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5.064061			4.65	23.55
101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	183.520000			590.58	108383.24
102-0291	Клинья деревянные	шт	17.360000			1.10	19.10
101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	19.269600			124.75	2403.88
101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13мм	т	0.004960			64451.49	319.68
104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	1.314400			246.07	323.43
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				759	5182
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				387	2640
<hr/>							
5 ТЕР15-01050-1 (= 33)	Облицовка оконных откосов сендвич-панелями утепленными Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.488000	1157.97	1723	4687.50	6975
1	Затраты труда	чел.-ч.	98.730000			62.82	6202.22
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.860000			8.69	16.17
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.235372			108.05	25.43
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299564			4.65	1.39
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.556333			3.70	2.06
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.626205			310.52	504.97
330206	Дрели электрические	маш.-ч	31.218865			3.74	116.76
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.007440			2557.05	19.02
101-1777	Паста антисептическая	т	0.004851			18814.26	91.27
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000164			28176.27	4.62
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000134			31625.13	4.24
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000744			91.38	0.07

101-1757	Ветошь	кг	0.372000			6.68	2.48
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			864		5907
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			427		2922
6 101-4023-33 (= 33)	Сэндвич-панели	м2	150.880000	168.74	25459	514.28	77595
7 203-0533 (= 33)	Рейки деревянные 20x40 мм	м3	0.040000	2470.12	99	9657.62	386
8 101-2078 (= 33)	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	131.260000	5.19	681	8.93	1172
9 101-2079 (= 33)	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	60.120000	5.19	312	8.93	537
10 101-3044-33 (= 33)	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг	0.540000	40.80	22	101.59	55
ИТОГО прямых затрат по разделу:		РУБ	1243788	58012	8741	982	
					2294	48	
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ	1243788	58012	8741	982	
					2294	48	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	1243788	58012	8741		
накладные расходы		РУБ	61052				
сметная прибыль		РУБ	33848				
нормативная трудоемкость		чел.-ч				1030	
в т.ч. сметная зарплата		РУБ		60306			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ	1338688				
Прямые затраты СМР		РУБ			713846		1243788
индекс к прямым затратам						1.7424	
в т.ч.							
- основная з/п		РУБ			8478		58012
индекс к основной зарплате						6.8427	
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ			2658		8741
индекс к эксплуатации машин						3.2886	
-з/п машинистов		РУБ			451		2294


индекс к зарплате машинистов			5.0865	
- материалы	РУБ	702708		1177035
индекс к материалам			1.6750	
Накладные расходы	РУБ	9041	6.7528	61052
Сметная прибыль	РУБ	5014	6.7507	33848
Всего :	РУБ	727901	1.8391	1338688
ВСЕГО:				1338688
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]		-0.0600		-3663
ИТОГО:				1335025
Зимнее удорожание [6_5_15]		0.0141		18823
ИТОГО:				1353848
Резерв средств на непредвиденные расходы [7_6_15]		0.0200		27079
ИТОГО:				1380927
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800		248566
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1629493

К ОПЛАТЕ :один миллион шестьсот двадцать девять тысяч четыреста девяносто три РУБ

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ**  
оконного блока, устанавливаемого в здании по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.36



**Наружный размер рамы:** 2000/2000 (точный размер определяется замерами по месту).

**Левая створка:** поворотная.

**Правая створка:** поворотно-откидная.

**Цвет:** белый.

Подставочный профиль.

Высококачественный материал ПВХ профиля. Профиль — 3-х камерный и выше. Стеклопакет - двухкамерный. Стекла «БОР» марки М1 — 32 мм. Профили рамы и створок должны отвечать требованиям статики. Фурнитура должна обеспечивать отличную изоляцию согласно промышленному стандарту ФРГ DIN 18357. Применяемая фурнитура (серия FAVORIT) SIEGENIA, AUDI. Установить на окна щелевое проветривание. Исключить применение эконом профилей.

**Приложение № 3  
к информационной карте**

Санкт-Петербург    БАРС+ версия 12.051

Форма № 4

Капитальный ремонт здания по адресу: ул.Горького, 36 \_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № . \_\_\_\_\_  
(локальная ресурсная смета)

на ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 410 \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт здания по адресу: ул.Горького, 36 \_\_\_\_\_

Основание: дефектная ведомость \_\_\_\_\_

Сметная стоимость        509.700 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Средства на оплату труда        76.894 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2008 года

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр62-41-1 (=114)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	1.111000	186,58	207	1273,63	1415
	1	Затраты труда	чел.-ч.	26.575120		53.24	1414.86	
	1.1	Средний разряд работы 2.0						

		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			166	1132	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			104	708	
2	ТЕРр63-5-1 (=115)	Снятие обоев: простых и улучшенных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	2.743000	93.29	256	636.89	1747
	1	Затраты труда	чел.-ч.	32.806280			53.24	1746.61
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.082290				
		Накладные расходы - 0.7700	РУБ			197	1345	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			128	874	
3	ТЕРр57-3-1 (=109)	Разборка плинтусов: деревянных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	1.537000	33.82	52	230.97	355
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.663664			53.24	354.77
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.169070				
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			42	284	
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ			35	241	
4	ТЕРр56-10-1 (=108)	Снятие дверных полотен Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.234000	330.86	77	2264.96	530
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.762948			54.28	529.93
	1.1	Средний разряд работы 2.2						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.276120				
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			63	435	
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			48	329	
5	ТЕРр56-9-1 (=108)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.130000	2393.93	311	12930.77	1681
	1	Затраты труда	чел.-ч.	26.805350			54.82	1469.47
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.593515			65.31	38.76
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.593515			349.93	207.69

	давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин						
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1.185535			4.05	4.80
999-9900	Строительный мусор	т	1.365000				
	Накладные расходы - 0.8200	РУБ				176	1237
	Сметная прибыль - 0.6200	РУБ				133	935
6 ТЕР10-01039-1 (= 19)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.228000	4574.00	1043	22877.19	5216
1	Затраты труда	чел.-ч.	31.455436			62.82	1976.03
1.1	Средний разряд работы 3.6						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	4.373706			74.57	326.13
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	3.177002			427.06	1356.77
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.652449			310.52	202.60
121011	Котлы битумные передвижные 400л	маш.-ч	0.586877			86.80	50.94
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0.544254			433.66	236.02
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.018240			3307.45	60.33
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки тг-350	м2	20.292000			14.54	295.05
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2	м3	0.023940			3985.75	95.42
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.005381				
101-1805	Гвозди строительные	т	0.000942			28176.27	26.54
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.000479			28176.27	13.50
101-9185	Ерши металлические	кг	8.550000			32.67	279.33
101-0219	Гипс	т	0.003648			3370.93	12.30
101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.624000			24.83	611.41
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				359	2440

	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			183		1243	
7	203-5199-33 (= 19)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим	шт	12.000000	513.28	6159	2966.10	35593
8	101-0894 (= 19)	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	12.000000	111.64	1340	475.59	5707
9	101-0951- (= 19)	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	12.000000	90.40	1085	593.22	7119
10	ТЕР10-01060-1 (= 19)	Установка и крепление наличников Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.200000	92.42	111	615.00	738
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.415032			55.84	693.26
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.069024			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.069024			310.52	21.43
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000852			28176.27	24.01
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			107		735
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			55		374
11	203-0360 (= 19)	Наличники из древесины тип н-1, размером 13x74 мм	м	134.400000	3.64	489	26.00	3494
12	ТЕР9-04014-1 (= 18)	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	1 м2	1.830000	123.17	225	603.83	1105
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.822272			65.02	703.66
	1.1	Средний разряд работы 3.9						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.394731			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.394731			310.52	122.57
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.763147			31.05	23.70
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.710516			5.10	3.62
	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.315785			13.57	4.29
	204-0064	Детали закладные и накладные	т	0.004026			40499.60	163.05

		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно						
101-1920		Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.183000		124.75	22.83	
101-1515		Электроды диаметром 4 мм э46	т	0.001830		33297.90	60.94	
		Накладные расходы - 0.8100	РУБ			83	570	
		Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			74	507	
13	201-0251-1 (= 18)	Дверь стальная 2,03x0,9 со звукоизоляцией и обшивкой виниловой кожей с двух сторон	шт.	1.000000	1989.34	1989	8474.58	8475
14	101-0951 (= 18)	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	1.000000	90.40	90	593.22	593
15	ТЕРр56-12-5 (=108)	прим. Установка замка кодового Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.010000	793.51	8	5000.00	50
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.841800			58.40	49.16
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.000040			35753.32	1.43
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			6	40	
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			4	30	
16	515-0024- (=108)	прим. Замок кодовый	шт.	1.000000	320.05	320	1363.41	1363
17	ТЕРр56-12-1 (=108)	прим.Установка устройства для опечатывания на металлической двери	100 шт.	0.010000	1278.82	13	7300.00	73
		Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.145400			58.40	66.89
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.000160			35753.32	5.72

		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			8	55
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			6	42
18	203-9155- (=108)	прим. Устройство для опечатывания	комплект	1.000000	58.20	58	247.93 248
19	ТЕРр67-4-1 (=121)	Демонтаж осветительных приборов: розетки Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.260000	52.38	14	357.69 93
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.746160			53.24 92.97
	1.1	Средний разряд работы 2.0					
		Накладные расходы - 0.8500	РУБ			12	79
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			9	60
20	ТЕР46-03011-1 (= 79)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.240000	877.89	211	2645.83 635
	1	Затраты труда	чел.-ч.	4.316640			62.82 271.17
	1.1	Средний разряд работы 3.6					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.120560			65.31 73.18
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	2.241120			4.05 9.08
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 м3/мин	маш.-ч	1.120560			316.40 354.55
		Накладные расходы - 0.9900	РУБ			50	341
		Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			30	205
21	ТЕР15-02031-1 (= 30)	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.090000	4379.39	394	33555.56 3020
	1	Затраты труда	чел.-ч.	24.297424			63.54 1543.86
	1.1	Средний разряд работы 3.7					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.266605			68.68 18.31
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.266605			108.05 28.81
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый	м3	0.009000			3005.79 27.05

402-0086	1:1:6 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	м3 РУБ РУБ	0.387000			3670.32 218 108	1420.41 1484 734
22 ТЕР15-04027-5 (= 29)	Доп.шпатлевка дверных откосов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.090000	237.89	21	1277.78	115
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.427649			65.02	92.83
1.1	Средний разряд работы 3.9						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.005177			17.38	0.09
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.003883			310.52	1.21
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001294			108.05	0.14
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.002610			8092.37	21.12
101-1757	Ветошь	кг	0.013500			6.68	0.09
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	м2 РУБ РУБ	0.000040			91.38 13 7	0.00 88 44
23 ТЕР15-04001-15 (= 29)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза дверных откосов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.090000	1083.77	98	2033.33	183
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.943222			65.76	127.79
1.1	Средний разряд работы 4.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.003883			23.18	0.09
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.001294			108.05	0.14
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002588			310.52	0.80
101-1757	Ветошь	кг	0.018000			6.68	0.12
101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения Накладные расходы - 0.9500 Сметная прибыль - 0.4700	кг РУБ РУБ	1.800000			29.75 18 9	53.55 122 60
24 ТЕР15-04025-8 (= 29)	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: дверных откосов	100 м2	0.090000	1124.61	101	5400.00	486



	Т							
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.027897			310.52		8.66
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.129420			3.74		0.48
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины аф-1	кг	0.158000			29.93		4.73
101-1735	Винты самонарезающие см1-35	т	0.000120			56627.12		6.80
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.000600			67964.04		40.78
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.002480			67964.42		168.55
101-0622	Миткаль "т-2" суровый (суровье)	10 м	0.025200			99.70		2.51
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.000020			46971.74		0.94
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.032000			19.81		0.63
101-0219	Гипс	т	0.000620			3370.93		2.09
113-0304	Клей резиновый N 88-н	кг	0.016000			8.40		0.13
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.004000			1376.49		5.51
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	кг	0.200000			95.42		19.08
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-125 (гост 9573-82)	м3	0.103000			1847.13		190.25
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая кн-3	т	0.001040			31118.16		32.36
	Накладные расходы - 1.0600	РУБ				53		367
	Сметная прибыль - 0.5400	РУБ				27		187
27	101-1004-33 (= 19)	Листы гипсокартонные размером 1200x2500x12,5 мм кNaUF	гкл м2	4.200000	26.20	110	73.30	308
28	ТЕР15-01051-1* (= 32)	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции (подоконные ниши)	100 м2	0.164000	9169.59	1504	30018.29	4923





411-0001	Вода	м3	0.036750					
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				1373		9392
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				679		4646
32 101-1992 (= 33)	Обои высококачественные	100 кв.м	4.226000	2584.80	10923	5589.72		23622
33 ТЕР15-04005-5 (= 29)	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	3.763000	334.67	1259	2155.46		8111
	1 Затраты труда	чел.-ч.	126.502389			61.34		7759.66
	1.1 Средний разряд работы 3.4							
	1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.595231			6.25		3.72
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.541119			310.52		168.03
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.054112			108.05		5.85
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.018815			8991.53		169.18
101-1757	Ветошь	кг	1.166530			6.68		7.79
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.003161			91.38		0.29
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ				1078		7376
	Сметная прибыль - 0.4700	РУБ				533		3649
34 101-0335 (= 29)	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111	т	0.237000	34514.29	8180	40071.42		9497
35 ТЕРр62-9-5 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.520000	1266.14	658	7636.54		3971
	1 Затраты труда	чел.-ч.	61.420000			59.14		3632.38
	1.1 Средний разряд работы 3.1							
	1.2 Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			45.67		4.11
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.059800			108.05		6.46
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.035880			310.52		11.14
101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.002392			38035.09		90.98

	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.019656		8991.53	176.74
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000572		91380.00	52.27
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.001248		198.50	0.25
	101-1757	Ветошь	кг	0.093600		6.68	0.63
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			424	2909
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			265	1818
36	101-0456 (=114)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25	т	0.011492	15519.00	178	37912.72
37	ТЕРр62-9-5 (=114)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.367000	1266.14	465	7632.15
	1	Затраты труда	чел.-ч.	43.344535		59.14	2563.40
	1.1	Средний разряд работы 3.1					
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.067528		42.95	2.90
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.042205		108.05	4.56
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.025323		310.52	7.86
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.001688		38035.09	64.20
	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.013873		8991.53	124.74
	101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.000404		91380.00	36.92
	101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000881		198.50	0.17
	101-1757	Ветошь	кг	0.066060		6.68	0.44
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			299	2053
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			187	1283
38	101-0456 (=114)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.008111	15519.00	126	37912.72
39	ТЕРр62-33-1 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 1 раз	100 м2	0.180000	565.92	102	3605.56

		Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	10.354140		59.86	619.80	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.002070		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002070		310.52	0.64	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.000720		38035.09	27.39	
	101-1757	Ветошь	кг	0.018000		6.68	0.12	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			73	496	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			46	310	
40	101-0447 (=114)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25	т	0.002790	25224.84	70	49668.87	139
41	ТЕРр62-33-2 (=114)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгп = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.130000	803.44	104	4884.62	635
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.858030		59.86	590.10	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.001495		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.001495		310.52	0.46	
	101-0628	Олифа комбинированная к-3	т	0.001170		38035.09	44.50	
	101-1757	Ветошь	кг	0.013000		6.68	0.09	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			69	472	
		Сметная прибыль - 0.5000	РУБ			43	295	
42	101-0447 (=114)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ ма-25	т	0.002093	25224.84	53	49668.87	104
43	ТЕРр57-11-6 (=109)	прим. Устройство оснований под покрытие пола из фанеры т. 6 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгп = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.599500	1528.72	2445	4645.83	7431
	1	Затраты труда	чел.-ч.	80.667200		56.88	4588.35	
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.414015		38.16	15.80	

	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.230008			108.05	24.85
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.184006			310.52	57.14
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	212.733500			12.98	2761.28
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				539	3683
		Сметная прибыль - 0.6800	РУБ				458	3131
44	102-0263 (=109)	Фанера клееная марки фк и фба, сорт в/вв, толщиной 6 мм	м3	0.959700	3812.68	3659	22093.39	21203
45	ТЕР11-01036-03 (= 20)	Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	1.599500	250.69	401	1561.11	2497
	1	Затраты труда	чел.-ч.	36.397582			56.88	2070.29
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.886066			28.48	53.72
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.104039			310.52	342.83
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.782028			108.05	84.50
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				347	2358
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				200	1359
46	101-0562 (= 20)	Линолеум (полукоммерческий)	кв.м	163.150000	57.12	9319	350.00	57103
47	ТЕР11-01040-01 (= 20)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м	1.537000	949.79	1460	3046.84	4683
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.280724			66.74	1220.06
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.066306			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.066306			310.52	20.59
	101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	155.237000			21.51	3339.15
	101-0609	Мастика клеящая каучуковая кн-2	кг	7.915550			12.98	102.74
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ				199	1354
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				115	781
48	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных в нишах площадью в свету: до	1 решетк	8.000000	30.86	247	144.25	1154

		0,5 м2						
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438						
		Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	15.452640		61.34	947.86	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.115040		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.115040		310.52	35.72	
		грузоподъемностью до 5 т						
	040502	Установки для сварки ручной	маш.-ч	1.380480		31.05	42.86	
		дуговой (постоянного тока)						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.106080		3.74	11.62	
	101-1151	Прокат для армирования ж/б	т	0.003440		23942.14	82.36	
		конструкций круглый и						
		периодического профиля,						
		горячекатаный и						
		термомеханический, термически						
		упрочненный класс а-I диаметром						
		12 мм						
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.002400		3590.15	8.62	
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000880		28176.64	24.80	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ		160		1090	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ		99		673	
49	300-9390-1 (= 37)	Решетки радиаторные 900x600	шт.	4.000000	27.91	112	450.00	1800
50	300-9390-2 (= 37)	Решетки радиаторные 1200x600	шт.	4.000000	27.91	112	600.00	2400
51	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решеток радиаторных навесных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетк	6.000000	30.86	185	144.33	866
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438						
		Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323						
		Кт2 = 1.438						
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.589480		61.34	710.90	
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.086280		0.00		
	400001	Автомобиль бортовой,	маш.-ч	0.086280		310.52	26.79	
		грузоподъемностью до 5 т						
	040502	Установки для сварки ручной	маш.-ч	1.035360		31.05	32.15	
		дуговой (постоянного тока)						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.329560		3.74	8.71	
	101-1151	Прокат для армирования ж/б	т	0.002580		23942.14	61.77	

		конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм						
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.001800		3590.15	6.46	
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000660		28176.64	18.60	
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ		120		818	
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ		74		505	
52	300-9390-1 (= 37)	Решетки радиаторные на 7 секций	шт.	3.000000	27.91	84	450.00	1350
53	300-9390-2 (= 37)	Решетки радиаторные на 10 секций	шт.	3.000000	27.91	84	600.00	1800
54	ТЕР20-02002-1 (= 37)	Установка решетки вентиляционной 1 решетк		1.000000	23.61	24	112.00	112
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.460000			61.34	89.56
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			0.00	
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.010000			310.52	3.11
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.120000			31.05	3.73
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.270000			3.74	1.01
	101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс а-I диаметром 12 мм	т	0.000430			23942.14	10.30
	402-9050	Раствор цементный	м3	0.000300			3590.15	1.08
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм э42а	т	0.000110			28176.64	3.10
		Накладные расходы - 1.1500	РУБ			15		104
		Сметная прибыль - 0.7100	РУБ			9		64
55	300-9390-008 (= 37)	Решетка вентиляционная	шт	1.000000	27.91	28	118.90	119
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	313736	75786	4420	1363	

				1108	11
ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ	313736	75786	4420	1363
				1108	11
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	93	93		
накладные расходы	РУБ	79			
сметная прибыль	РУБ	60			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				2
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		93		
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	232			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	293869	73240	4100	
накладные расходы	РУБ	65324			
сметная прибыль	РУБ	38140			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				1189
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		74348		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	397333			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	10173	704	154	
накладные расходы	РУБ	570			
сметная прибыль	РУБ	507			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				11
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		704		
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	11250			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	9601	1749	166	
накладные расходы	РУБ	2012			
сметная прибыль	РУБ	1242			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				172
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		1749		
ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	12855			
Прямые затраты СМР	РУБ		116964		313736
индекс к прямым затратам				2.6823	
в т.ч.					
- основная з/п	РУБ		11083		75786
индекс к основной зарплате				6.8380	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ		1208		4420
индекс к эксплуатации машин				3.6589	
-з/п машинистов	РУБ		107		1108
индекс к зарплате машинистов				10.3551	
- материалы	РУБ		104676		233530
индекс к материалам				2.2310	

Накладные расходы	РУБ	9897	6.8693	67985
Сметная прибыль	РУБ	5814	6.8712	39949
Всего :	РУБ	132675	3.1782	421670
ВСЕГО:				421670
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]		-0.0600		-4079
ИТОГО:				417591
Зимнее удорожание [6_5_15]		0.0141		5889
ИТОГО:				423480
Резерв средств на непредвиденные расходы [7_6_15]		0.0200		8468
ИТОГО:				431948
НДС к СМР [9_8_15]		0.1800		77752
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				509700
К ОПЛАТЕ :пятьсот девять тысяч семьсот РУБ				

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**Приложение № 4  
к информационной карте**

Санкт-Петербург    БАРС+ версия 12.051

Форма № 4

Капитальный ремонт административного здания, Октябрьский пр-т, 47 \_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_  
(локальная ресурсная смета)

на замену дверных блоков в здании  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)  
Капитальный ремонт административного здания, Октябрьский пр-т, 47 \_\_\_\_\_

Основание: дефектная ведомость \_\_\_\_\_

Сметная стоимость      619.555 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Средства на оплату труда      12.684 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2008 года

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕР46-04012-3 (= 79)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзгм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.347000	1143.55	397	7570.61	2627	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	41.465285			55.30	2293.03	
	1.1	Средний разряд работы 2.4							

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	3.088647			68.69	212.16	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3.088647			108.05	333.73	
	Накладные расходы - 0.9900	РУБ			373		2480	
	Сметная прибыль - 0.5950	РУБ			224		1490	
<hr/>								
2	ТЕР9-04010-3 (= 18)	Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	100 м2	0.329000	5281.95	1738	33379.94	10982
		Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438						
1	Затраты труда	чел.-ч.	140.473719			67.72	9512.88	
1.1	Средний разряд работы 4.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	9.438385			69.08	651.97	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	1.135445			437.24	496.46	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.677757			3.74	10.01	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.260206			310.52	80.80	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	8.042734			108.05	869.02	
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.000329			39485.19	12.99	
	Накладные расходы - 0.8100	РУБ			1228		8234	
	Сметная прибыль - 0.7200	РУБ			1092		7319	
<hr/>								
3	206-9001 (= 18)	Конструкции дверей	м2	32.900000	1825.43	60057	14438.00	475010
<hr/>								
4	ЕЗ11-146-1 (=128)	Погрузка мусора на автомобили вручную	т	0.500000	33.00	17	142.00	71
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.290000			49.90	14.47	
1.1	Средний разряд работы 1.2							
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.145000			390.63	56.64	
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			2		14	
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			1		8	
<hr/>								
5	ЕС310-1001-1 (= 51)	Перевозка до 1км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16 т, класс груза: 1	т	0.500000	10.04	5	4.00	2
310-1001-1	Перевозка до 1 км борт.а/м грузоподъем.16 т, кл.груза: 1	т	0.500000			4.20	2.10	

ИТОГО прямых затрат по разделу:	РУБ	488692	11820	1849	181
				864	12
ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ	488692	11820	1849	181
				864	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	2700	2307	393	
накладные расходы	РУБ	2494			
сметная прибыль	РУБ	1498			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				44
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		2519		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	6692			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	485992	9513	1456	
накладные расходы	РУБ	8234			
сметная прибыль	РУБ	7319			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				149
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		10165		
ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	501545			
Прямые затраты СМР	РУБ			62214	488692
индекс к прямым затратам					7.8550
в т.ч.					
- основная з/п	РУБ		1729		11820
индекс к основной зарплате				6.8363	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ		423		1849
индекс к эксплуатации машин				4.3712	
-з/п машинистов	РУБ		166		864
индекс к зарплате машинистов				5.2048	
- материалы	РУБ		60061		475023
индекс к материалам				7.9090	
Накладные расходы	РУБ		1603	6.6925	10728
Сметная прибыль	РУБ		1317	6.6948	8817
Всего :	РУБ		65134	7.8029	508237
ВСЕГО:					508237
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)		-0.0600			-644
[3_2_13]					
ИТОГО:					507593

Зимнее удорожание [6_5_15]	0.0141	7157
ИТОГО:		514750
Резерв средств на непредвиденные расходы [7_6_15]	0.0200	10296
ИТОГО:		525046
НДС к СМР [9_8_15]	0.1800	94509
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		619555


К ОПЛАТЕ :шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять РУБ

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

### ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

дверного блока, устанавливаемого в вестибюле первого этажа здания по адресу:  
г.Владимир, Октябрьский проспект, д. 47



### Дверь двупольная, компланарная

**Исполнение:** система алюминиевых профилей AGS-50 («Агрисовгаз»), базовый размер 50 мм.


**Покраска:** завод изготовитель, по шкале RAL (порошковое покрытие ГОСТ 9.410-88).

**Комплектация:** ручка скоба (бугельная), межосевой размер 350 мм, замок KALE 255, защелка шульповая Savio, 3 петли САТУРН СТН-0611 на одном дверном полотне, порог низкий серия AGS 50, доводчик GEZE 2000.

**Заполнение:** стеклопакет 6-12-6 триплекс тонированный в массе.

**Технологический зазор:** дверь-рама, дверь-дверь 5 мм, резиновое уплотнение (цвет черный).

# ФРАГМЕНТ ФАСАДА



**Приложение № 6  
к информационной карте**

Санкт-Петербург    БАРС+ версия 12.051

Форма № 4

Капитальный ремонт административного здания, Октябрьский пр-т, 47 \_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № . \_\_\_\_\_  
(локальная ресурсная смета)

на ремонт ступеней крыльца здания \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт административного здания, Октябрьский пр-т, 47 \_\_\_\_\_

Основание: дефектная ведомость \_\_\_\_\_

Сметная стоимость            72.442 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Средства на оплату труда            4.906 тыс.руб. \_\_\_\_\_

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2008 года

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость , руб.				
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ТЕР6-01001-1 (= 9)	Устройство бетонной подготовки Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м3	0.044600	5532.27	247	22959.64	1024	
	1	Затраты труда	чел.-ч.	9.619716			53.24	512.15	
	1.1	Средний разряд работы 2.0							
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.674057			86.55	58.34	
	020129	Краны башенные при работе на	маш.-ч	0.665719			427.06	284.30	

	других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т							
111100	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.515002			7.57	3.90	
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.008338			310.52	2.59	
101-1668	Рогожа	м2	11.150000			19.85	221.33	
411-0001	Вода	м3	0.078050					
	Накладные расходы - 1.0500	РУБ				88	599	
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ				55	371	
2 401-0066 (= 9)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 15 (м200)	м3	4.549200	647.85	2947	3558.54	16189	
3 ТЕР11-01011-01 (= 20)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.446500	466.00	208	3052.63	1363	
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.339327			54.28	1266.86	
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.815425			68.69	56.01	
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.823548			1.36	7.92	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.815425			108.05	88.11	
411-0001	Вода	м3	1.562750					
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				218	1469	
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ				125	847	
4 402-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.910860	508.54	463	4769.64	4344	
5 ТЕР11-01011-02 (= 20)	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т.50 мм Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	2.679000	12.95	35	73.16	196	
1	Затраты труда	чел.-ч.	1.772159			54.28	96.19	
1.1	Средний разряд работы 2.2							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.809004			68.69	55.57	
111301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8.937573			1.36	12.16	
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.809004			108.05	87.41	
	Накладные расходы - 1.1100	РУБ				28	169	

	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			16		97	
6	402-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	1.370000	508.54	697	4769.64	6534
7	ТЕР11-01027-01 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: тротуарных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.250000	1391.59	348	7308.00	1827
	1	Затраты труда	чел.-ч.	26.893283			56.88	1529.69
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.355315			53.06	71.91
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.301980			310.52	93.77
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.129420			317.41	41.08
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.923915			108.05	99.83
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.765000			81.69	62.49
	411-0001	Вода	м3	0.962500				
		Накладные расходы - 1.1100	РУБ			263		1778
		Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			152		1025
8	101-9874 (= 20)	Плитки тротуарные	м2	25.500000	33.96	866	338.98	8644
9	402-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.325000	508.54	165	4769.64	1550
10	ТЕР11-01027-01 (= 20)	Устройство покрытий ступеней и подступеней крыльца на цементном растворе из плиток: тротуарных Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзгм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.196500	1391.59	273	7302.80	1435
	1	Затраты труда	чел.-ч.	21.138120			56.88	1202.34
	1.1	Средний разряд работы 2.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.065278			53.06	56.52
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.237356			310.52	73.70
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.101724			317.41	32.29
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.726197			108.05	78.47
	101-0631	Опилки древесные	м3	0.601290			81.69	49.12
	411-0001	Вода	м3	0.756525				

	Накладные расходы - 1.1100	РУБ			206		1397
	Сметная прибыль - 0.6400	РУБ			119		806
11	101-9874 (= 20)	Плитки тротуарные	м2	20.043000	33.96	681	338.98 6794
12	402-0006 (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.255450	508.54	130	4769.64 1218
ИТОГО прямых затрат по разделу:		РУБ		51118	4607	906	83
						299	5
ИТОГО прямых затрат по смете:		РУБ		51118	4607	906	83
						299	5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ		51118	4607	906	
накладные расходы		РУБ		5412			
сметная прибыль		РУБ		3146			
нормативная трудоемкость		чел.-ч					88
в т.ч. сметная зарплата		РУБ			4906		
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ		59676			
Прямые затраты СМР		РУБ				7060	51118
индекс к прямым затратам							7.2405
в т.ч.							
- основная з/п		РУБ				672	4607
индекс к основной зарплате							6.8557
- эксплуатация машин и механизмов		РУБ				194	906
индекс к эксплуатации машин							4.6701
-з/п машинистов		РУБ				56	299
индекс к зарплате машинистов							5.3393
- материалы		РУБ				6194	45605
индекс к материалам							7.3628
Накладные расходы		РУБ				803	6.7397 5412
Сметная прибыль		РУБ				467	6.7366 3146
Всего :		РУБ				8330	7.1640 59676
ВСЕГО:							59676
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)				-0.0600			-325
[3_2_13]							

ИТОГО:		59351
Зимнее удорожание	0.0141	837
[6_5_15]		
ИТОГО:		60188
Резерв на непредвиденные расходы	0.0200	1203
[8_7_15]		
ИТОГО:		61391
НДС к СМР	0.1800	11051
[9_8_15]		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		72442

К ОПЛАТЕ :семьдесят две тысячи четыреста сорок два РУБ

Определитель - (= 9)

Плановые накопления -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Определитель - (= 20)

Плановые накопления -0.6400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Составил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

На бланке  
организации  
Дата, исх. номер

**Уполномоченному органу:**  
Администрации города Владимира  
600000, г. Владимир, ул. Горького,  
д.36

## **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий, расположенных по адресам: г. Владимир, ул. Горького, д. 36; г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

---

*(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)*

в лице \_\_\_\_\_

*(указать должность, ФИО)*

действующего на основании \_\_\_\_\_, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение \_\_\_\_\_ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен \_\_\_\_\_

---

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

Руководитель организации  
М.П.

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*



## АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

<b>1. Полное наименование участника размещения заказа:</b>	
<b>2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:</b>	
<b>3. Регистрационные данные:</b>	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
<b>4. Юридический адрес участника размещения заказа:</b>	
<b>5. Почтовый адрес участника размещения заказа:</b>	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
<b>6. Банковские реквизиты (может быть несколько):</b>	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	
<b>7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту</b> <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)</i>	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации \_\_\_\_\_

М.П.

*подпись*

\_\_\_\_\_  
*Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации \_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_  
*Фамилия И.О.*

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ  
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-  
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

На бланке организации

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
*(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)*

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование участника размещения заказа)*

доверяет \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

представлять интересы \_\_\_\_\_  
*(наименование участника размещения заказа)*

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на  
\_\_\_\_\_  
*(указать предмет аукциона)*

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
*(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)*

Доверенность действительна по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*(Ф.И.О.)*

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*(Ф.И.О.)*

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ для нужд \_\_\_\_\_  
(дата и время проведения аукциона – «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г. в \_\_:\_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира**  
**по лоту № 1**

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора Дубенкова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 762-768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения \_\_\_\_\_ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., заключили настоящий муниципальный Contract (далее Contract) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по **капитальному ремонту здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (замена окон на окна из ПВХ профиля)** в соответствии с условиями настоящего Contract.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Contract, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Contract цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Contract, оформляются дополнительным соглашением.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Contract составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, с учетом НДС который составляет \_\_\_\_\_% или \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Contract в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Contract (Приложение № 1).

Цена Contract определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Contract.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Contract изменить объем всех предусмотренным настоящим Contract работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Contractом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Contractом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Contractом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Contract, установленную в пункте 2.1. настоящего

Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере \_\_\_\_%.

### **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### **4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение \_\_\_\_ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

### **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

### **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией и проектным решением, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать смете и проектному решению.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:  
обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;  
обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;  
подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи работ. На окна из ПВХ профиля — 5 (Пять) лет.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:** Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»,  
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36,  
ИНН 3328103041, КПП 332801001  
л/с 03132001971 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУ УАЗ)  
р/с 40204810300000000040  
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир  
БИК 041708001

**ПОДРЯДЧИК:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- сметная документация;
- проектное решение;
- протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1);
- календарный план выполнения работ (Приложение №2);
- протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**согласования твердой договорной цены**

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (замена окон на окна из ПВХ профиля).	
	<b>Итого:</b>	

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными  
зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение № 2**  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г. № \_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
по \_\_\_\_\_

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (замена окон на окна из ПВХ профиля).			

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира**  
**по лоту № 2**

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора Дубенкова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 762-768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения \_\_\_\_\_ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., заключили настоящий муниципальный Contract (далее Contract) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по **капитальному ремонту здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 409, 410)** в соответствии с условиями настоящего Contract.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Contract, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Contract цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Contract, оформляются дополнительным соглашением.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Contract составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, с учетом НДС который составляет \_\_\_\_\_% или \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Contract в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Contract (Приложение № 1).

Цена Contract определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Contract.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Contract изменить объем всех предусмотренным настоящим Contract работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Contractом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Contractом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Contractом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Contract, установленную в пункте 2.1. настоящего

Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере \_\_\_\_%.

### **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### **4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение \_\_\_\_ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

### **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

### **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать сметной документации.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:  
обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;  
обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;  
подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи работ.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:** Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»,  
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36,  
ИНН 3328103041, КПП 332801001  
л/с 03132001971 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУ УАЗ)  
р/с 40204810300000000040  
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир  
БИК 041708001

**ПОДРЯДЧИК:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- сметная документация;
- протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1);
- календарный план выполнения работ (Приложение №2);
- протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**согласования твердой договорной цены**

№ п/ п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 409, 410).	
	<b>Итого:</b>	

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
по \_\_\_\_\_

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1.	Капитальный ремонт здания по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (ремонт кабинетов №№ 202, 203, 205, 207, 305, 402, 404, 406, 407, 409, 410).			

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира**  
**по лоту № 3**

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора Дубенкова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 762-768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения \_\_\_\_\_ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по **капитальному ремонту административного здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 (замена дверных блоков)** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, с учетом НДС который составляет \_\_\_\_\_% или \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере \_\_\_\_%.

### **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### **4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение \_\_\_\_ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

### **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

### **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией и проектным решением, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать сметной документации и проектному решению.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:  
обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;  
обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;  
подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи работ. На применяемые материалы дверных блоков — 5 (Пять) лет.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_ г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_ г.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:** Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»,  
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36,  
ИНН 3328103041, КПП 332801001  
л/с 03132001971 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУ УАЗ)  
р/с 40204810300000000040  
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир  
БИК 041708001

**ПОДРЯДЧИК:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- сметная документация;
- проектное решение;

- протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1);
- календарный план выполнения работ (Приложение №2);
- протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**согласования твердой договорной цены**

№ п/ п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Капитальный ремонт административного здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 (замена дверных блоков).	
	<b>Итого:</b>	

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
по \_\_\_\_\_

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1.	Капитальный ремонт административного здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 (замена дверных блоков).			

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира**  
**по лоту № 4**

г. Владимир

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора Дубенкова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 762-768 ГК РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения \_\_\_\_\_ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по **капитальному ремонту ступеней крыльца здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, с учетом НДС который составляет \_\_\_\_\_ % или \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной

части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере \_\_\_\_%.

### **3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### **4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со строительными нормами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение \_\_\_\_ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

### **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

### **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать сметной документации.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:

обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.5. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи работ.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов

балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_ г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_ г.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:** Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»,  
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36,  
ИНН 3328103041, КПП 332801001  
л/с 03132001971 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУ УАЗ)  
р/с 40204810300000000040  
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир  
БИК 041708001

**ПОДРЯДЧИК:** \_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит \_\_\_\_\_ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- сметная документация;
- протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1);
- календарный план выполнения работ (Приложение №2);

- протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
согласования твердой договорной цены

№ п/ п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Капитальный ремонт ступеней крыльца здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47	
	<b>Итого:</b>	

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Приложение № 2**  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г. № \_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
по \_\_\_\_\_

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1.	Капитальный ремонт ступеней крыльца здания по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47			

**ЗАКАЗЧИК**

*МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»*

\_\_\_\_\_ Н.И. Дубенков

М.П.

**ПОДРЯДЧИК**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на

день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

## **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

## **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

### 13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

### 14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

## ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему

выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

**Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу,**

по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

### **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.**

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### **19. Допуск к участию в аукционе.**

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА**

## 20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

## 21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять

решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

### **22. Срок заключения контракта.**

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется

участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

## **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

## **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

## **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.