АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 34-В

	Место вскрытия конвертов:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата вскрытия конвертов:
	
	09.08.2007г.


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня

1. Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дорог в г. Владимире в 2007 году.

Муниципальный заказчик - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира.

9-00 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дорог в г. Владимире в 2007 году.

Муниципальный заказчик - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира.

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 00 минут по московскому времени «09» августа 2007 года было подано 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, участником размещения заказа в конверте под №1 была заменена заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3» (ГУП «ДСУ-3»), 600023, г.Владимир, ул. Судогодское шоссе д. 5;
	В наличии

	2.
	ООО «СКОП», 143005, Московская область, г.Одинцово,

ул. Говорова, д. 24.
	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц нотариально не заверена


Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении №1.

Комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на 9-15 9 августа 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	А.В.Коробушин

	
	
	Г.П.Некряч

	
	
	А.Н.Романов

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	Представитель заказчика:
	
	


управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира.

Приложение № 1
к протоколу №34-В от 09.08.2007г.
Условия заключения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту дорог
в г. Владимире в 2007 году.
	Наименование участника размещения заказа
	Заявка №1

ГУП «ДСУ-3»
	Заявка №2

ООО «СКОП»

	1. Наименование работ  
	Капитальный ремонт дорог в г.Владимире
	Выполнение работ по капитальному ремонту дорог в г.Владимире в 2007 г.

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость 
	217 081 903 руб.
(Двести семнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот три рубля)
	217 000 000 руб. 
(Двести семнадцать миллионов рублей)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет согласно заключенному муниципальному контракту
	Аванс 30% или оплата счетов за материалы

	2.3. Порядок оплаты работ
	
	Ежемесячная оплата согласно актов выполненных работ по Ф2.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Начало работ – 20 августа
Окончание работ – 1 ноября
	Начало работ - после заключения договора в том числе 7 дней
Окончание работ - 01 ноября 2007 г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	73 дня
	см. п. 3.1

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Выполнение работ согласно утвержденной проектно-сметной документации, качество и выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог. Осуществление операционного, входного и производственного контроля качества (см. прил. №3). Наличие собственной аттестационной лаборатории (см. прил.№9).
	В соответствии с СНиП 3.06.03-85

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Выполнение работ согласно утвержденной проектно-сметной документации, качество и выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог. Выполнение работ должно производится в соответствии с действующими строительными, санитарными другими, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства РФ. Выполнение работ собственными силами предприятия не менее 50%.
	Согласно дефектной ведомости

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно технологического регламента
	Доставка асфальта 20 т машинами до 40 км, 500 т/сут.

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно СНиП 12-03.2001, СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве»
	Трехступенчатый контроль

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100%
	100%

	5.3. Условия послегарантийного обслуживания
	Заключение договора на содержание
	Договорные

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 345029 ГС-1-33-02-27-0-3329000602-001002-1
	Лицензия Д 893019 ГС-1-50-02-27-0-5032011117-032929-2

	7. Обеспечение муниципального контракта:
	Письмо о намерениях №815-ППО от 07.08.2007 года
ГУП «ДСУ №3» обязуется в обеспечение исполнения муниципального контракта заключить договор страхования на его исполнение.
	Информация отсутствует


