

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора муниципального
бюджетного учреждения города
Владимира «Благоустройство»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

М.С. Бордяшов

от «24» ноября 2010г. № 817-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75.

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	9
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	57
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	59
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	60
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	61
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	62
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	69

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.75
2.2.	Почтовый адрес	600020, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.75
2.3.	Адрес электронной почты	blagoustroystvo@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-52-36, 32-35-65 факс (4922) 32-52-36
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75.
4.	Объем работ:	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) муниципальная цена контракта.	1 771 929,15 руб. (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять рублей 15 копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Согласно заключенному муниципальному контракту, сметной документации. Работы выполняются в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативными документами (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности, правилами устройства электроустановок ПУЭ). Работы выполняются из материалов подрядчика. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Применяемые материалы для отделки стен в соответствии со СНиП 21-01-97. Наличие сертификата пожарной безопасности на применяемые материалы для стен и пола. Генеральная уборка помещений по окончании работ и вывозом мусора.
8.	Место выполнения	г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.75

	работ:	
9.	Сроки выполнения работ:	5 (пять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Подрядчик имеет право на досрочную сдачу работ
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Срок предоставления гарантии качества работ 3 года.
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	100% на все выполненные работы
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	- Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса; - В пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ; - По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», предоставленной счет-фактуры подрядчиком..
13.	Источник финансирования:	бюджет города Владимира
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения (<i>представляется в добровольном порядке</i>). <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u>	1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение *. 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p>предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.</p> <p>7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель):</p> <ul style="list-style-type: none">– копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. <p>8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none">– доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:</p> <ul style="list-style-type: none">- платежное поручение с отметкой банка об оплате (оформленное в соответствии с Положением о безналичных расчетах в РФ, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 №2-П) или его
--	--	--

		копия.
16.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
17.	Размер обеспечения заявок:	5 (пять) % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта (88 596,46 руб.) в соответствии с действующим законодательством.
18.	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.
19.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	<p>Получатель: УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление муниципального заказа администрации города Владимира, л/с 05283004670) ИНН 3328461618 КПП 332801001 Расчетный счет - 40302810300083000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК 041708001</p> <p>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</p>
20.	Требования к участникам размещения заказа:	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если</p>

		он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
21.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
22.	Дата и время начала приема заявок:	26 ноября 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Дата и время окончания приема заявок:	16 декабря 2010 года в 09 час. 00 мин.
24.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	16 декабря 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
25.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	16 декабря 2010 года в 14 час. 30 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
26.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "16" декабря 2010 года в 14 час. 30 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
27.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
28.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней

		со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
--	--	--

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 453 180.40 тыс. руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 453 180.40 тыс. руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 200__ г.

Стройка: Текущий ремонт помещений

Объект: Текущий ремонт помещений

ОБЪЕКТНЫЙ РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ

По текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75

Сметная стоимость: **1 453.180** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **3.136** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **301.362** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N = < 44 * 1 * 1-2 >

Текущий ремонт помещений. Общестроительные и отделочные работы (санузел, кабинеты 20,21,22,30,27,26,25,33а по техническому плану)

Раздел 1. ПОЛЫ

1. 1.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.056		624.79	34.99	6 549.12	366.75	10.482
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	3.91272	8.53	33.38	90.56	354.34	10.617	
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.08064	13.50	1.09	106.50	8.59	7.889	
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.08064	20.00	1.61	153.95	12.41	7.698	
			(1)			13.50	1.09	106.50	8.59	7.889	
		Накладные расходы				80%	27.58	75.2%	272.92		
		Сметная прибыль				68%	23.44	68%	246.79		
		Всего с НР и СП					86.01		886.47		
2. 2.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.9628		91.44	88.04	960.49	924.76	10.504
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	10.966292	7.80	85.54	82.57	905.49	10.586	
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.125164	13.50	1.69	106.50	13.33	7.889	
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.125164	20.00	2.50	153.95	19.27	7.698	
			(1)			13.50	1.69	106.50	13.33	7.889	
		Накладные расходы				80%	69.78	75.2%	690.95		
		Сметная прибыль				68%	59.32	68%	624.80		
		Всего с НР и СП					217.14		2 240.51		

3. 3.	E57-3-1	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.9912	29.41	29.15	311.29	308.55	10.585
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	3.736824	7.80	29.15	82.57	308.55	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	23.32	75.2%	232.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	19.82	68%	209.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					72.29		750.39	
4. 4.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.15	1 356.48	203.47	10 351.45	1 552.72	7.631
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	6.815475	7.93	54.05	84.17	573.66	10.614
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.5875	0.238125	13.50	3.21	106.50	25.36	7.889
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.238125	20.00	4.76	153.95	36.66	7.698
		(1)				13.50	3.21	106.50	25.36	7.889
4. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.700625	0.50	0.85	1.36	2.31	2.72
4. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.306	465.84	142.55	3 072.18	940.09	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				123%	70.43	115.62%	692.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	36.50	63.75%	381.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.40		2 627.18	
5. 5.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		0.9	248.84	223.95	1 659.57	1 493.61	6.669
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.5175	7.93	4.10	84.17	43.56	10.614
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2625	0.23625	13.50	3.19	106.50	25.16	7.889
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.23625	20.00	4.73	153.95	36.37	7.698
		(1)				13.50	3.19	106.50	25.16	7.889
5. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	2.61	0.50	1.31	1.36	3.55	2.72
5. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.459	465.84	213.82	3 072.18	1 410.13	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				123%	8.97	115.62%	79.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.65	63.75%	43.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					237.56		1 616.87	
6. 6.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.13	10 285.33	1 337.09	25 279.00	3 286.27	2.458
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.064	4.68832	8.74	40.98	92.84	435.26	10.622
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4375	0.056875	12.12	0.69	104.41	5.94	8.612
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.175	0.02275	89.99	2.05	378.42	8.61	4.205
		(1)				10.06	0.23	101.27	2.30	10.067
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.034125	20.00	0.68	153.95	5.25	7.698
		(1)				13.50	0.46	106.50	3.63	7.889
6. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.3	0.949	19.20	18.22	3.82	3.63	0.199
6. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4	0.52	3.42	1.78	15.06	7.83	4.404
6. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09375	0.0121875	75.40	0.92	448.56	5.47	5.949
		(1)								
6. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.0702	11 279.00	791.79	25 821.47	1 812.67	2.289
6. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.0208	3.00	0.06	24.83	0.52	8.277
6. 10.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.039	12 292.21	479.40	25 821.47	1 007.04	2.101

		<i>Накладные расходы</i>				123%	51.25	115.62%	510.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	26.56	63.75%	281.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 414.91		4 077.65	
7. 7.	Е11-01-011-10 (к=7)	На каждый 1мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять или исключать	100 м2	0.91	2 083.49	1 895.98	4 883.60	4 444.08	2.344	
		Объем: 7*13								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	2.1735	1.977885	8.74	17.29	92.84	183.63	10.622
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0825	0.075075	11.10	0.83	102.85	7.72	9.264
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0575	0.052325	89.99	4.71	378.42	19.80	4.205
			(1)			10.06	0.53	101.27	5.30	10.067
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.02275	20.00	0.46	153.95	3.50	7.698
			(1)			13.50	0.31	106.50	2.42	7.889
7. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.45	1.3195	19.20	25.33	3.82	5.04	0.199
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.00625	0.0056875	75.40	0.43	448.56	2.55	5.949
			(1)							
7. 7.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.18	0.1638	11 279.00	1 847.50	25 821.47	4 229.56	2.289
		<i>Накладные расходы</i>				123%	22.29	115.62%	221.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	11.55	63.75%	121.99	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 929.82		4 787.30	
8. 8.	Е11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0.925	665.87	615.93	6 238.15	5 770.29	9.368	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.4455	58.687088	8.62	505.88	91.70	5 381.61	10.638
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2375	0.2196875	13.50	2.97	106.50	23.40	7.889
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.2196875	20.00	4.39	153.95	33.82	7.698
			(1)			13.50	2.97	106.50	23.40	7.889
8. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.7375	1.6071875	30.00	48.22	96.72	155.45	3.224
8. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.625	0.578125	0.95	0.55	3.83	2.21	4.032
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3375	0.3121875	75.40	23.54	448.56	140.03	5.949
			(1)							
8. 7.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт.	515	476.375	0.07	33.35	0.12	57.17	1.714
		<i>Накладные расходы</i>				123%	625.89	115.62%	6 249.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	324.39	63.75%	3 445.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 566.21		15 465.26	
9. 9.	С102-0268	Фанера	м2	94.35	7 831.00	738 854.85	143.05	13 496.77	0.018	
		Объем: (0.925)*102								
10. 10.	Е11-01-034-8	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки.	100 м2	0.925	31 787.26	29 403.21	49 914.77	46 171.16	1.57	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	с101-2410-33	Подложка звукоизоляционная под паркет 3мм	м2	102	94.35	20.44	1 928.51	9.54	900.10	0.467
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.275	0.254375	13.50	3.43	106.50	27.09	7.889
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.275	0.254375	20.00	5.09	153.95	39.16	7.698
			(1)			13.50	3.43	106.50	27.09	7.889
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3375	0.3121875	75.40	23.54	448.56	140.03	5.949
			(1)							

10. 5.	с102-1067-33	Паркетная доска ламинированная KRONOFLOORING МДФ толщ. 7 мм	м2	104	96.2	283.24	27 247.69	446.86	42 987.93	1.578
10. 6.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	22.816	21.1048	9.40	198.39	99.69	2 103.94	10.605
						123%	248.24	115.62%	2 463.90	
						63.75%	128.66	63.75%	1 358.53	
							29 780.11		49 993.59	
11. 11.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.9912	891.63	883.79	3 325.02	3 295.76	3.729
11. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	10.247521	9.77	100.12	103.50	1 060.62	10.594
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.0375	0.03717	75.40	2.80	448.56	16.67	5.949
11. 3.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластика <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м	101	100.1112	7.80	780.87	22.16	2 218.46	2.841
						123%	123.15	115.62%	1 226.29	
						63.75%	63.83	63.75%	676.15	
							1 070.76		5 198.19	
12. 12.	С101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж Объем: (0.9912)*5.15	кг		5.10468	8.26	42.16	13.40	68.40	1.622
13. 13.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных порогов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.099	400.71	39.67	1 584.90	156.90	3.955
13. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.72	1.45728	9.29	13.54	98.55	143.61	10.608
13. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	11.625	1.150875	19.20	22.10	3.82	4.40	0.199
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.0625	0.0061875	75.40	0.47	448.56	2.78	5.949
13. 4.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2х16 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	515	50.985	0.07	3.57	0.12	6.12	1.714
						90%	12.19	84.6%	121.49	
						72.25%	9.78	72.25%	103.76	
							61.64		382.15	
14. 14.	С512-3344-33	Порог алюминиевый 0.9 м	шт.		11	61.41	675.51	127.12	1 398.32	2.07
15. 15.	Е11-01-051-1	Устройство покрытий из керамогранитных плиток <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.056	81 504.26	4 564.24	73 731.42	4 128.96	0.905
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	275.31	15.41736	8.97	138.29	95.13	1 466.65	10.605
15. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	11.625	0.651	10.49	6.83	101.92	66.35	9.717
15. 3.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные (1)	маш.ч	9.125	0.511	30.40	15.53	179.40	91.67	5.901
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т (1)	маш.ч	0.45	0.0252	75.40	1.90	448.56	11.30	5.949
15. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т (1)	маш.ч	1.05	0.0588	89.99	5.29	378.42	22.25	4.205
15. 6.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т (1)	маш.ч	1.45	0.0812	20.00	1.62	153.95	12.50	7.698
15. 7.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.6625	0.0371	3.82	0.14	14.67	0.54	3.84
15. 8.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	101.5	5.684	748.79	4 256.12	381.54	2 168.67	0.51
15. 9.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.43	0.02408	3 628.43	87.37	11 117.71	267.71	3.064
15. 10.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.32	0.01792	2 470.10	44.26	3 050.85	54.67	1.235
15. 11.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.00112	12 178.64	13.64	29 440.91	32.97	2.417

		<i>Накладные расходы</i>				123%	178.50	115.62%	1 772.45		
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	92.51	63.75%	977.29		
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 835.25		6 878.70		
16. 16.	Е57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100 шт.			0.08	1 469.24	117.54	8 164.95	653.20	5.557
16. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	34.45		2.756	8.38	23.10	88.96	245.17	10.616
16. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.0004		0.000032	18 861.00	0.60	38 186.88	1.22	2.025
16. 3.	с101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	100		8	11.73	93.84	50.85	406.80	4.335
		<i>Накладные расходы</i>					80%	18.48	75.2%	184.37	
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	15.71	68%	166.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					151.73			1 004.28	

Раздел 2. ПРОЕМЫ

17. 17.	Е11-01-040-1 (прим)	Устройство обрамления проемов из уголка	100 м			0.9375	685.59	642.74	2 637.21	2 472.38	3.847
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
17. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385		9.6923438	9.77	94.69	103.50	1 003.16	10.594
17. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375		0.0351563	75.40	2.65	448.56	15.77	5.949
17. 3.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	101		94.6875	5.76	545.40	15.35	1 453.45	2.665
		<i>Накладные расходы</i>					123%	116.47	115.62%	1 159.85	
		<i>Сметная прибыль</i>					63.75%	60.36	63.75%	639.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					819.57			4 271.75	
18. 18.	С101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж	кг			4.828125	8.26	39.88	13.40	64.70	1.622
		Объем: (0.9375)*5.15									
19. 19.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2			0.0447	5 338.98	238.65	47 842.12	2 138.54	8.961
		Объем: 2.2+2.27									
19. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06		17.122782	8.97	153.59	95.13	1 628.89	10.605
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.16		0.051852	13.50	0.70	106.50	5.52	7.889
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.16		0.051852	20.00	1.04	153.95	7.98	7.698
19. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4		0.19668	427.02	83.99	2 550.69	501.67	5.973
		<i>Накладные расходы</i>					79%	121.89	74.26%	1 213.71	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	77.15	50%	817.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					437.68			4 169.46	
20. 20.	Е15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2			0.0657	217.71	14.30	1 655.67	108.78	7.607
		Объем: 4.3+2.27									
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
20. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885		0.9059045	9.51	8.62	100.83	91.34	10.603
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125		0.0008213	13.50	0.01	106.50	0.09	7.889
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125		0.0008213	20.00	0.02	153.95	0.13	7.698
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375		0.0024638	75.40	0.19	448.56	1.11	5.949

20. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000289	8.50		101.79		11.975
20. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0019053	2 863.90	5.46	8 374.42	15.96	2.924
20. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.009855	3.00	0.03	24.83	0.24	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				105%	9.06	98.7%	90.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.03	46.75%	42.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					27.40		241.76	
21. 21.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2		0.0657	1 056.28	69.40	2 531.28	166.30	2.396
		Объем: 4.3+2.27								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	1.2330576	9.62	11.86	101.97	125.73	10.6
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.0008213	13.50	0.01	106.50	0.09	7.889
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0008213	20.00	0.02	153.95	0.13	7.698
		(1)				13.50	0.01	106.50	0.09	7.889
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.0016425	75.40	0.12	448.56	0.74	5.949
		(1)								
21. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.01314	3.00	0.04	24.83	0.33	8.277
21. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	1.314	43.65	57.36	29.97	39.38	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				105%	12.46	98.7%	124.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	5.55	46.75%	58.82	
		<i>Всего с НР и СП</i>					87.41		349.31	
22. 22.	Е62-16-9	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.0657	1 815.96	119.31	6 087.10	399.92	3.352
		Объем: 4.3+2.27								
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.89	2.226573	8.62	19.19	91.70	204.18	10.638
22. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.00657	13.50	0.09	106.50	0.70	7.889
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.00657	20.00	0.13	153.95	1.01	7.698
		(1)				13.50	0.09	106.50	0.70	7.889
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.003942	75.40	0.30	448.56	1.77	5.949
		(1)								
22. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0016754	2 173.44	3.64	3 173.56	5.32	1.46
22. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.33507	3.52	1.18	8.11	2.72	2.304
22. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0002891	100.61	0.03	204.45	0.06	2.032
22. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0047304	4 210.63	19.92	9 304.92	44.02	2.21
22. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.264114	10.00	2.64	20.43	5.40	2.043
22. 10.	c101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.0046647	15 295.00	71.35	26 745.76	124.76	1.749
22. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.10512	8.50	0.89	101.79	10.70	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	15.42	75.2%	154.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.64	50%	102.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					144.37		656.43	

Раздел 3. ПОТОЛОК

23. 23.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.0378	12 798.78	483.79	27 039.84	1 022.11	2.113
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	5.1290253	9.40	48.21	99.69	511.31	10.605
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.5175	0.0195615	13.50	0.26	106.50	2.08	7.889

23. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.0228218	<u>75.40</u>	<u>1.72</u>	<u>448.56</u>	<u>10.24</u>	<u>5.949</u>
23. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.0195615	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.39</u> 0.26	<u>153.95</u> 106.50	<u>3.01</u> 2.08	<u>7.698</u> 7.889
23. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.1314968	19.20	2.52	3.82	0.50	0.199
23. 6.	c101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	3.8556	71.20	274.52	71.79	276.79	1.008
23. 7.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	4.2336	7.45	31.54	9.48	40.13	1.272
23. 8.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	3.591	10.00	35.91	11.68	41.94	1.168
23. 9.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	7.182	4.12	29.59	9.83	70.60	2.386
23. 10.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	3.024	5.20	15.72	7.87	23.80	1.513
23. 11.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.081648	20.54	1.68	3.61	0.29	0.176
23. 12.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	0.30618	20.54	6.29	3.61	1.11	0.176
23. 13.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	3.591	9.94	35.69	11.80	42.37	1.187
		<i>Накладные расходы</i>				105%	50.89	98.7%	506.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	22.66	46.75%	240.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					557.34		1 768.84	

Раздел 4. СТЕНЫ

24. 24.	E46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2		0.1026	358.02	36.73	3 396.43	348.47	9.487
24. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	3.00618	7.55	22.70	79.98	240.43	10.593
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.84	0.701784	13.50	9.47	106.50	74.74	7.889
24. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	6.84	0.701784	<u>20.00</u> 13.50	<u>14.04</u> 9.47	<u>153.95</u> 106.50	<u>108.04</u> 74.74	<u>7.698</u> 7.889
		<i>Накладные расходы</i>				110%	35.39	103.4%	325.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	19.14	59.5%	187.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.26		861.88	
25. 25.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		0.563	143.26	80.66	1 218.38	685.95	8.504
25. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	6.9249	7.55	52.28	79.98	553.85	10.593
25. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.25335	13.50	3.42	135.89	34.43	10.066
25. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.45	0.25335	<u>111.99</u> 13.50	<u>28.37</u> 3.42	<u>521.38</u> 135.89	<u>132.09</u> 34.43	<u>4.656</u> 10.066
		<i>Накладные расходы</i>				86%	47.90	80.84%	475.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	38.99	70%	411.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					167.55		1 573.31	
26. 26.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		0.6656	701.32	466.80	5 525.29	3 677.63	7.878
26. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	34.07872	7.42	252.86	78.69	2 681.65	10.605
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.87	1.910272	13.50	25.79	135.89	259.59	10.066
26. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	1.910272	<u>111.99</u> 13.50	<u>213.93</u> 25.79	<u>521.38</u> 135.89	<u>995.98</u> 259.59	<u>4.656</u> 10.066
		<i>Накладные расходы</i>				86%	239.64	80.84%	2 377.70	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	195.06	70%	2 058.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					901.49		8 114.20	

27. 27.	Е63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2			3.127	81.12	253.66	858.73	2 685.24	10.586
27. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	32.5208		7.80	253.66	82.57	2 685.24	10.586
		<i>Накладные расходы</i>					77%	195.32	72.38%	1 943.58	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	126.83	50%	1 342.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>						575.81		5 971.44	
28. 28.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2			0.2349	1 079.65	253.61	7 198.67	1 690.97	6.668
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	15.489306		8.74	135.38	92.84	1 438.03	10.622
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.002349		75.40	0.18	448.56	1.05	5.949
		(1)									
28. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0021141		15 500.00	32.77	35 220.34	74.46	2.272
28. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02349		3.00	0.07	24.83	0.58	8.277
28. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0037819		22 533.00	85.22	46 760.67	176.84	2.075
		<i>Накладные расходы</i>					80%	108.30	75.2%	1 081.40	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	67.69	50%	719.02	
		<i>Всего с НР и СП</i>						429.60		3 491.38	
29. 29.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2			0.087	857.03	74.56	6 949.82	604.63	8.109
29. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	6.4641		7.85	50.74	83.41	539.17	10.625
29. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.17313		10.67	1.85	102.19	17.69	9.582
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.03045		20.00	0.61	153.95	4.69	7.698
		(1)					13.50	0.41	106.50	3.24	7.889
29. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.14268		100.01	14.27	417.86	59.62	4.178
		(1)					10.06	1.44	101.27	14.45	10.067
29. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.28536		31.33	8.94	4.05	1.16	0.129
		<i>Накладные расходы</i>					77%	40.49	72.38%	403.06	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	26.30	50%	278.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>						141.35		1 286.12	
30. 30.	Е15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2			0.14	9 313.54	1 303.90	46 476.29	6 506.68	4.99
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>									
30. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	25.70687		9.18	235.99	97.41	2 504.11	10.611
30. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.0625	0.28875		10.62	3.07	102.13	29.49	9.614
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.014		89.99	1.26	378.42	5.30	4.205
		(1)					10.06	0.14	101.27	1.42	10.067
30. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.04725		20.00	0.95	153.95	7.27	7.698
		(1)					13.50	0.64	106.50	5.03	7.889
30. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.2275		12.39	2.82	126.70	28.82	10.226
		(1)					10.06	2.29	101.27	23.04	10.067
30. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.07		3.00	0.21	24.83	1.74	8.277
30. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.0525		3 628.43	190.49	11 117.71	583.68	3.064
30. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.007		8 892.40	62.25	2 031.48	14.22	0.228

30. 9.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	14	57.83	809.62	240.11	3 361.54	4.152
		<i>Накладные расходы</i>				105%	251.01	98.7%	2 500.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	111.76	46.75%	1 184.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 666.67		10 191.80	
31. 31.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.99	8 403.20	8 319.17	35 927.22	35 567.95	4.275
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	175.79579	9.40	1 652.48	99.69	17 525.08	10.605
31. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.575</i>	<i>0.56925</i>	<i>13.50</i>	<i>7.68</i>	<i>106.50</i>	<i>60.63</i>	<i>7.889</i>
31. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.675	0.66825	<u>75.40</u>	<u>50.39</u>	<u>448.56</u>	<u>299.75</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
31. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.575	0.56925	<u>20.00</u>	<u>11.39</u>	<u>153.95</u>	<u>87.64</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>7.68</i>	<i>106.50</i>	<i>60.63</i>	<i>7.889</i>
31. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	5.22225	19.20	100.27	3.82	19.95	0.199
31. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.792	8.50	6.73	101.79	80.62	11.975
31. 7.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	14.85	12.40	184.14	3.61	53.61	0.291
31. 8.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	103.95	26.20	2 723.49	74.82	7 777.54	2.856
31. 9.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	26.829	4.78	128.24	15.58	418.00	3.259
31. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	1.291	1.27809	86.90	111.07	105.67	135.06	1.216
31. 11.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	72.765	11.51	837.53	30.10	2 190.23	2.615
31. 12.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	217.8	11.54	2 513.41	32.05	6 980.49	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				105%	1 743.17	98.7%	17 357.10	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	776.12	46.75%	8 221.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 838.46		61 146.37	
32. 32.	С201-4089-33	Подвесы к профилю 60х27 мм	шт.		363	4.02	1 459.26	5.77	2 094.51	1.435
33. 33.	Е61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм	100 м2		0.9381	5 331.12	5 001.13	30 775.88	28 870.86	5.773
33. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	220.92	207.24505	8.74	1 811.32	92.84	19 240.63	10.622
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.78</i>	<i>0.731718</i>	<i>13.50</i>	<i>9.88</i>	<i>106.50</i>	<i>77.93</i>	<i>7.889</i>
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.78	0.731718	<u>20.00</u>	<u>14.63</u>	<u>153.95</u>	<u>112.65</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<i>13.50</i>	<i>9.88</i>	<i>106.50</i>	<i>77.93</i>	<i>7.889</i>
33. 4.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.001	0.0009381	9 100.94	8.54	42 228.36	39.61	4.64
33. 5.	c101-0219	Гипс	т	1.05	0.985005	2 326.12	2 291.24	4 038.26	3 977.71	1.736
33. 6.	c102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0.6	0.56286	182.22	102.56	721.18	405.92	3.958
33. 7.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2	1.8762	411.49	772.04	2 715.24	5 094.33	6.599
		<i>Накладные расходы</i>				79%	1 438.75	74.26%	14 345.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	910.60	50%	9 659.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 350.48		52 876.10	

34. 34.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		3.127	3 120.88	9 759.00	10 820.38	33 835.33	3.467
34. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	230.7726	9.77	2 254.65	103.50	23 884.96	10.594
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.9	5.9413	10.89	64.72	102.54	609.20	9.413
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.46	1.43842	20.00	28.77	153.95	221.44	7.698
		(1)				13.50	19.42	106.50	153.19	7.889
34. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.44	4.50288	12.39	55.79	126.70	570.51	10.226
		(1)				10.06	45.30	101.27	456.01	10.067
34. 5.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.96	3.00192	2 470.10	7 415.04	3 050.85	9 158.41	1.235
		Накладные расходы				79%	1 832.30	74.26%	18 189.36	
		Сметная прибыль				50%	1 159.69	50%	12 247.08	
		Всего с НР и СП					12 750.99		64 271.77	
35. 35.	Е15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		3.306	217.71	719.76	1 655.67	5 473.64	7.605
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	45.584781	9.51	433.51	100.83	4 596.31	10.603
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.041325	13.50	0.56	106.50	4.40	7.889
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.041325	20.00	0.83	153.95	6.36	7.698
		(1)				13.50	0.56	106.50	4.40	7.889
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.123975	75.40	9.35	448.56	55.61	5.949
		(1)								
35. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0014546	8.50	0.01	101.79	0.15	11.975
35. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.095874	2 863.90	274.57	8 374.42	802.89	2.924
35. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.4959	3.00	1.49	24.83	12.31	8.277
		Накладные расходы				105%	455.77	98.7%	4 540.90	
		Сметная прибыль				46.75%	202.93	46.75%	2 150.83	
		Всего с НР и СП					1 378.46		12 165.37	
36. 36.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2		3.306	1 056.28	3 492.07	2 531.28	8 368.40	2.396
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	62.047008	9.62	596.89	101.97	6 326.93	10.6
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.041325	13.50	0.56	106.50	4.40	7.889
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.041325	20.00	0.83	153.95	6.36	7.698
		(1)				13.50	0.56	106.50	4.40	7.889
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.08265	75.40	6.23	448.56	37.07	5.949
		(1)								
36. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.6612	3.00	1.98	24.83	16.42	8.277
36. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	66.12	43.65	2 886.14	29.97	1 981.62	0.687
		Накладные расходы				105%	627.32	98.7%	6 249.02	
		Сметная прибыль				46.75%	279.31	46.75%	2 959.90	
		Всего с НР и СП					4 398.70		17 577.32	
37. 37.	Е15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	100 м2		0.99	3 382.85	3 349.02	10 304.84	10 201.79	3.046

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
37. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.651	37.27449	9.07	338.08	96.27	3 588.42	10.614
37. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.012375	13.50	0.17	106.50	1.32	7.889
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.012375	<u>20.00</u>	<u>0.25</u>	<u>153.95</u>	<u>1.91</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.17	106.50	1.32	7.889
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.012375	<u>75.40</u>	<u>0.93</u>	<u>448.56</u>	<u>5.55</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
37. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000396	100.61	0.04	204.45	0.08	2.032
37. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0099	3.00	0.03	24.83	0.25	8.277
37. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0022	0.002178	30 704.00	66.87	43 435.44	94.60	1.415
37. 8.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	1.1385	2 584.80	2 942.79	5 718.92	6 510.99	2.213
		<i>Накладные расходы</i>				105%	355.16	98.7%	3 543.07	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	158.13	46.75%	1 678.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 862.31		15 423.07	
38. 38.	Е15-06-001-2	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2		2.137	3 618.25	7 732.21	12 129.34	25 920.40	3.352
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
38. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	115.38197	9.07	1 046.51	96.27	11 107.82	10.614
38. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0267125	13.50	0.36	106.50	2.84	7.889
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0267125	<u>20.00</u>	<u>0.53</u>	<u>153.95</u>	<u>4.11</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.36	106.50	2.84	7.889
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0267125	<u>75.40</u>	<u>2.01</u>	<u>448.56</u>	<u>11.98</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
38. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0008548	100.61	0.09	204.45	0.17	2.032
38. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.0207289	4 210.63	87.28	9 304.92	192.88	2.21
38. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.02137	3.00	0.06	24.83	0.53	8.277
38. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.0061973	30 704.00	190.28	43 435.44	269.18	1.415
38. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0151727	3 500.00	53.10	18 400.33	279.18	5.257
38. 10.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	2.45755	2 584.80	6 352.28	5 718.92	14 054.53	2.213
		<i>Накладные расходы</i>				105%	1 099.21	98.7%	10 966.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	489.41	46.75%	5 194.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 320.84		42 080.85	
39. 39.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		3.306	1 365.85	4 515.51	4 952.82	16 374.02	3.626
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
39. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	96.606279	8.97	866.56	95.13	9 190.16	10.605
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.041325	13.50	0.56	106.50	4.40	7.889
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.041325	<u>20.00</u>	<u>0.83</u>	<u>153.95</u>	<u>6.36</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.56	106.50	4.40	7.889
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.125	0.41325	<u>75.40</u>	<u>31.16</u>	<u>448.56</u>	<u>185.37</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
39. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.002777	8.50	0.02	101.79	0.28	11.975
39. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	1.02486	3.00	3.07	24.83	25.45	8.277
39. 7.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.208278	15 295.00	3 185.61	26 745.76	5 570.55	1.749
39. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	89.5926	4.78	428.25	15.58	1 395.85	3.259
		<i>Накладные расходы</i>				105%	910.48	98.7%	9 075.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	405.38	46.75%	4 298.46	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 831.36		29 747.51	

40. 40.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.03835	2 200.23	84.38	26 771.19	1 026.68	12.167	
Объем: (3.306)*0.0116										
41. 41.	Е20-02-002-2	Установка решеток радиаторных площадью в свету до 1 м2	шт.	10	30.88	308.79	214.30	2 142.96	6.94	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
41. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.047	20.47	8.97	95.13	1 947.31	10.605	
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.125	13.50	1.69	135.89	16.99	
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.125	<u>111.99</u> 13.50	<u>14.00</u> 1.69	<u>521.38</u> 135.89	<u>65.17</u> 16.99	
41. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	1.5	8.10	12.15	32.06	48.09	
41. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.4375	4.375	19.20	84.00	3.82	16.71	
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.125	<u>75.40</u>	<u>9.43</u>	<u>448.56</u>	<u>56.07</u>	
41. 7.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2х16 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	8	80	0.07 128% 70.55%	5.60 237.20 130.74	0.12 120.32% 70.55%	9.60 2 363.45 1 385.81	
676.72	5 892.22									
42. 42.	С101-3181-33	Решетки радиаторные размером 1.2 м	шт.	10	53.35	533.50	413.62	4 136.20	7.753	
Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
43. 43.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	7.63	33.00	251.76	215.92	1 647.48	6.544	
43. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	4.41014	7.30	32.19	77.39	341.30	
43. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.2127	<u>99.23</u>	<u>219.57</u>	<u>590.31</u>	<u>1 306.18</u>	
						<i>Накладные расходы</i>	100%	32.19	94%	320.82
						<i>Сметная прибыль</i>	50%	16.10	50%	170.65
						<i>Всего с НР и СП</i>	300.05			2 138.95
44. 44.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т	7.63	23.96	182.81	128.28	978.78	5.354	
Раздел 6. Электрика (демонтаж)										
45. 45.	Е67-2-10	Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до 80 мм	100 м	1.005	541.20	543.90	5 691.21	5 719.67	10.516	
45. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	65.12	65.4456	8.16	534.04	86.60	5 667.59	
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.23	0.23115	13.50	3.12	106.50	24.62	
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.23115	<u>20.00</u> 13.50	<u>4.62</u> 3.12	<u>153.95</u> 106.50	<u>35.59</u> 24.62	
45. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.48	1.4874	1.20	1.78	2.92	4.34	
45. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.29	0.29145	6.64	1.94	28.32	8.25	
45. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.0402	37.93	1.52	96.91	3.90	
						<i>Накладные расходы</i>	85%	456.59	79.9%	4 548.08
						<i>Сметная прибыль</i>	50%	268.58	50%	2 846.11
						<i>Всего с НР и СП</i>	1 269.07			13 113.85

46. 46.	Е67-1-1	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м			1.005	19.81	19.91	209.73	210.78	10.587
46. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.54		2.5527	7.80	19.91	82.57	210.78	10.586
		<i>Накладные расходы</i>					85%	16.92	79.9%	168.41	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	9.96	50%	105.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>						46.79		484.58	
47. 47.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.			0.57	45.55	25.96	482.21	274.86	10.588
47. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84		3.3288	7.80	25.96	82.57	274.86	10.586
		<i>Накладные расходы</i>					85%	22.07	79.9%	219.61	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	12.98	50%	137.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>						61.01		631.90	
48. 48.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0.72	75.39	54.28	797.51	574.21	10.579
48. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.64		6.9408	7.80	54.14	82.57	573.10	10.586
48. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01		0.0072	13.50	0.10	106.50	0.77	7.889
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01		0.0072	20.00	0.14	153.95	1.11	7.698
			(1)				13.50	0.10	106.50	0.77	7.889
		<i>Накладные расходы</i>					85%	46.10	79.9%	458.52	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	27.12	50%	286.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>						127.50		1 319.67	
49. 49.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.			0.01	49.90	0.50	526.46	5.26	10.52
49. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32		0.0632	7.80	0.49	82.57	5.22	10.586
49. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.03		0.0003	13.50		106.50	0.03	7.889
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03		0.0003	20.00	0.01	153.95	0.05	7.698
			(1)				13.50		106.50	0.03	7.889
		<i>Накладные расходы</i>					85%	0.42	79.9%	4.19	
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	0.25	50%	2.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1.16		12.08	

Раздел 7. Сантехнические работы

50. 50.	Е65-5-7	Смена арматуры смесителей без душевой сетки мз	100 шт.			0.01	2 008.34	20.08	19 727.74	197.28	9.825
50. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	200		2	9.07	18.14	96.27	192.54	10.614
50. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09		0.0009	75.40	0.07	448.56	0.40	5.949
			(1)								
50. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032		0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
50. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019		0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
50. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1		0.021	36.85	0.77	119.49	2.51	3.243
		<i>Накладные расходы</i>					103%	18.68	96.82%	186.42	
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	10.88	60%	115.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>						49.65		499.22	
51. 51.	Е65-6-12	Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" мз	100 шт.			0.01	4 157.21	41.57	41 161.95	411.62	9.902
51. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	412.7		4.127	9.07	37.43	96.27	397.31	10.614
51. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.75		0.0075	13.50	0.10	106.50	0.80	7.889
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.75		0.0075	20.00	0.15	153.95	1.15	7.698
			(1)				13.50	0.10	106.50	0.80	7.889

51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.75	0.0075	75.40	0.57	448.56	3.36	5.949
51. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.00	0.77	44 139.86	1.54	2.006
51. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	0.94	1.431
51. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.00	0.19	35 220.34	0.42	2.272
51. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	33 703.81	1.69	2.587
51. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.0043	0.000043	11 921.00	0.51	63 642.50	2.74	5.339
51. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	119.49	1.25	3.243
51. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.90	0.26	6 058.70	1.21	4.625
		<i>Накладные расходы</i>				103%	38.66	96.82%	385.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	22.52	60%	238.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					102.74		1 035.94	

52. 52.	Е65-6-24	Смена санитарных приборов умывальников мз	100 шт.		0.01	2 510.76	25.11	22 056.84	220.57	8.784
52. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	212	2.12	9.07	19.23	96.27	204.09	10.614
52. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.7	0.007	13.50	0.09	106.50	0.75	7.889
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7	0.007	20.00 13.50	0.14 0.09	153.95 106.50	1.08 0.75	7.698 7.889
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.007	75.40	0.53	448.56	3.14	5.949
52. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.00	1.54	44 139.86	3.09	2.006
52. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.00	2.52	36 100.84	3.61	1.431
52. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.00	0.06	35 220.34	0.14	2.272
52. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.00	0.83	63 642.50	4.45	5.339
52. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	119.49	0.48	3.243
52. 10.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.90	0.10	6 058.70	0.48	4.625
		<i>Накладные расходы</i>				103%	19.90	96.82%	198.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.59	60%	122.90	
		<i>Всего с НР и СП</i>					56.60		541.80	

ИТОГО ПО СМЕТЕ						829 527.24		294 342.05	0.355
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						12 075.20		120 193.65	9.954
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						6 474.16		68 543.46	10.587
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						848 076.60		483 079.16	0.57
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	86 954.25	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								570 033.41	

N = < 44 * 1 * 1-1 >

Текущий ремонт помещений. Общестроительные и отделочные работы (кабинеты 19,18,16,8,9,6,5,4,3 по техническому плану)

Раздел 1. ПОЛЫ

53. 1.	Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		1.34	91.44	122.53	960.49	1 287.05	10.504
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	15.2626	7.80	119.05	82.57	1 260.23	10.586
1. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.13	0.1742	13.50	2.35	106.50	18.55	7.889
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.13	0.1742	20.00 13.50	3.48 2.35	153.95 106.50	26.82 18.55	7.698 7.889
		<i>Накладные расходы</i>				80%	97.12	75.2%	961.64	

		<i>Сметная прибыль</i>				68%	82.55	68%	869.57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					302.20		3 118.26	
54. 2.	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		1.34	29.41	39.40	311.29	417.13	10.587
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	5.0518	7.80	39.40	82.57	417.13	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				80%	31.52	75.2%	313.68	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	26.79	68%	283.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					97.71		1 014.46	
55. 3.	Е57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 шт.		0.34	582.48	198.04	5 033.22	1 711.29	8.641
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	40.73	13.8482	8.53	118.13	90.56	1 254.09	10.617
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.32	0.1088	10.06	1.09	101.27	11.02	10.067
3. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.32	0.1088	100.01	10.88	417.86	45.46	4.178
						10.06	1.09	101.27	11.02	10.067
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.32	0.1088	31.33	3.41	4.05	0.44	0.129
3. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.01	0.0034	424.28	1.44	2 963.56	10.08	6.985
3. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.43	0.1462	438.74	64.14	2 744.33	401.22	6.255
		<i>Накладные расходы</i>				80%	95.38	75.2%	951.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	81.07	68%	860.27	
		<i>Всего с НР и СП</i>					374.49		3 522.93	
56. 4.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.453	1 356.48	614.48	10 351.45	4 689.21	7.631
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	20.582735	7.93	163.22	84.17	1 732.45	10.614
4. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.5875	0.7191375	13.50	9.71	106.50	76.59	7.889
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.7191375	20.00	14.38	153.95	110.71	7.698
						13.50	9.71	106.50	76.59	7.889
4. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	5.1358875	0.50	2.57	1.36	6.98	2.72
4. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.92412	465.84	430.49	3 072.18	2 839.06	6.595
		<i>Накладные расходы</i>				123%	212.70	115.62%	2 091.61	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	110.24	63.75%	1 153.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					937.43		7 934.09	
57. 5.	Е11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		0.453	10 285.33	4 659.25	25 279.00	11 451.39	2.458
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.064	16.336992	8.74	142.79	92.84	1 516.73	10.622
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4375	0.1981875	12.12	2.40	104.41	20.69	8.612
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.079275	89.99	7.13	378.42	30.00	4.205
						10.06	0.80	101.27	8.03	10.067
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.1189125	20.00	2.38	153.95	18.31	7.698
						13.50	1.61	106.50	12.66	7.889
5. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.3	3.3069	19.20	63.49	3.82	12.63	0.199
5. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4	1.812	3.42	6.20	15.06	27.29	4.404
5. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09375	0.0424688	75.40	3.20	448.56	19.05	5.949
5. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.24462	11 279.00	2 759.07	25 821.47	6 316.45	2.289
5. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.07248	3.00	0.22	24.83	1.80	8.277

5. 10.	c101-1930-1-33	Ветонит 3000 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.3	0.1359	12 292.21 123% 63.75%	1 670.51 178.58 92.56 4 930.39	25 821.47 115.62% 63.75%	3 509.14 1 777.57 980.11 14 209.06	2.101
58. 6.	E11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2		0.887	665.87	590.62	6 238.15	5 533.24	9.369
		Объем: 13.4+12.5+11.6+15+12.7+14.2+9.3 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.4455	56.276159	8.62	485.10	91.70	5 160.52	10.638
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2375	0.2106625	13.50	2.84	106.50	22.44	7.889
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.2106625	20.00	4.21	153.95	32.43	7.698
						13.50	2.84	106.50	22.44	7.889
6. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.7375	1.5411625	30.00	46.23	96.72	149.06	3.224
6. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.625	0.554375	0.95	0.53	3.83	2.12	4.032
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.2993625	75.40	22.57	448.56	134.28	5.949
6. 7.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2х16 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	515	456.805	0.07 123% 63.75%	31.98 600.17 311.06 1 501.85	0.12 115.62% 63.75%	54.82 5 992.54 3 304.14 14 829.92	1.714
59. 7.	C102-0268	Фанера	м2		90.474	7 831.00	708 501.89	143.05	12 942.31	0.018
		Объем: (0.887)*102								
60. 8.	E11-01-034-8	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки.	100 м2		1.19	31 787.26	37 826.84	49 914.77	59 398.58	1.57
		Объем: 13.4+12.5+11.6+26.2+12.7+14.2+9.3+7.1+12 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	с101-2410-33	Подложка звукоизоляционная под паркет 3мм	м2	102	121.38	20.44	2 481.01	9.54	1 157.97	0.467
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.275	0.32725	13.50	4.42	106.50	34.85	7.889
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.275	0.32725	20.00	6.55	153.95	50.38	7.698
						13.50	4.42	106.50	34.85	7.889
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.401625	75.40	30.28	448.56	180.15	5.949
8. 5.	с102-1067-33	Паркетная доска ламинированная KRONOFLOORING МДФ толщ. 7 мм	м2	104	123.76	283.24	35 053.78	446.86	55 303.39	1.578
8. 6.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	22.816	27.15104	9.40 123% 63.75%	255.22 319.36 165.52 38 311.72	99.69 115.62% 63.75%	2 706.69 3 169.77 1 747.73 64 316.08	10.605
61. 9.	C102-0291	Клеймеры	шт.		600	0.34	204.00	1.33	798.00	3.912
62. 10.	E11-01-037-6	Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату наклее "Бустилат"	100 м2		0.15	1 075.76	161.36	7 812.78	1 171.92	7.263
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	60.6395	9.095925	8.74	79.50	92.84	844.47	10.622
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4375	0.065625	13.50	0.89	106.50	6.99	7.889

10. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.065625	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.31</u> 0.89	<u>153.95</u> 106.50	<u>10.10</u> 6.99	<u>7.698</u> 7.889
10. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.09375	<u>75.40</u>	<u>7.07</u>	<u>448.56</u>	<u>42.05</u>	<u>5.949</u>
10. 5.	c101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.066	0.0099	7 400.00	73.26	27 619.57	273.43	3.732
10. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.075	3.00	0.23	24.83	1.86	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				123%	98.88	115.62%	984.46	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	51.25	63.75%	542.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					311.49		2 699.18	
63. 11.	C101-2147	Ковровое покрытие "Аккорд"	м2		15.3	103.74	1 587.22	477.63	7 307.74	4.604
		Объем: (0.15)*102.0								
64. 12.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		2.756	891.63	2 457.35	3 325.02	9 163.74	3.729
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	28.492906	9.77	278.38	103.50	2 949.02	10.594
12. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.10335	<u>75.40</u>	<u>7.79</u>	<u>448.56</u>	<u>46.36</u>	<u>5.949</u>
12. 3.	c101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	278.356	7.80	2 171.18	22.16	6 168.37	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				123%	342.41	115.62%	3 409.66	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	177.47	63.75%	1 880.00	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 977.22		14 453.40	
65. 13.	C101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж	кг		14.1934	8.26	117.24	13.40	190.19	1.622
		Объем: (2.756)*5.15								
66. 14.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.2294	964.00	221.14	3 845.49	882.15	3.989
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	2.0181465	8.53	17.21	90.56	182.76	10.617
14. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.02294	<u>75.40</u>	<u>1.73</u>	<u>448.56</u>	<u>10.29</u>	<u>5.949</u>
14. 3.	c203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	23.1694	8.37	193.93	29.13	674.92	3.48
14. 4.	c101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2x16 мм	шт.	515	118.141	0.07	8.27	0.12	14.18	1.714
		<i>Накладные расходы</i>				123%	21.17	115.62%	211.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	10.97	63.75%	116.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					253.28		1 209.97	
67. 15.	E15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2		0.016058	980.01	15.74	6 657.84	106.91	6.792
		Объем: 22.94*0.07								
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	0.9486344	9.07	8.60	96.27	91.33	10.614
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.0004015	13.50	0.01	106.50	0.04	7.889
15. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0004015	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.01</u> 0.01	<u>153.95</u> 106.50	<u>0.06</u> 0.04	<u>7.698</u> 7.889
15. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.002208	<u>75.40</u>	<u>0.17</u>	<u>448.56</u>	<u>0.99</u>	<u>5.949</u>
15. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0000385	100.61		204.45	0.01	2.032
15. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000135	8.50		101.79		11.975
15. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.004978	3.00	0.01	24.83	0.12	8.277
15. 8.	c101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.0004015	17 286.00	6.94	35 873.81	14.40	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				105%	9.04	98.7%	90.18	

		Сметная прибыль			46.75%	4.03	46.75%	42.72		
		Всего с НР и СП				28.81		239.81		
68. 16.	C101-1292	Уайт-спирит	т		0.000186	2 200.23	0.41	26 771.19	4.98	12.146
		Объем: (0.016058)*0.0116								
69. 17.	C101-1667	Шпатлевка по дереву	т		0.000867	2 863.90	2.48	8 374.42	7.26	2.927
		Объем: (0.016058)*0.054								
70. 18.	E09-03-050-1	Монтаж стальных порогов	100 м		0.063	400.71	25.24	1 584.90	99.85	3.956
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
18. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.72	0.92736	9.29	8.62	98.55	91.39	10.608
18. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	11.625	0.732375	19.20	14.06	3.82	2.80	0.199
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0625	0.0039375	<u>75.40</u>	<u>0.30</u>	<u>448.56</u>	<u>1.77</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
18. 4.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2x16 мм	шт.	515	32.445	0.07	2.27	0.12	3.89	1.714
		<i>Накладные расходы</i>				90%	7.76	84.6%	77.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	6.23	72.25%	66.03	
		<i>Всего с НР и СП</i>					39.23		243.20	
71. 19.	C512-3343-33	Порог 1.8 м	шт.		3	50.24	150.72	101.70	305.10	2.024
72. 20.	C512-3344-33	Порог алюминиевый 0.9 м	шт.		1	61.41	61.41	127.12	127.12	2.07
73. 21.	E57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100 шт.		0.09	1 469.24	132.23	8 164.95	734.85	5.557
21. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	34.45	3.1005	8.38	25.98	88.96	275.82	10.616
21. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.0004	0.000036	18 861.00	0.68	38 186.88	1.37	2.025
21. 3.	с101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	100	9	11.73	105.57	50.85	457.65	4.335
		<i>Накладные расходы</i>				80%	20.78	75.2%	207.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	17.67	68%	187.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					170.68		1 129.82	

Раздел 2. ПРОЕМЫ

74. 22.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.03	2 081.68	62.45	16 931.52	507.95	8.134
22. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	5.379	8.01	43.09	85.00	457.22	10.612
22. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.97	0.1191	10.06	1.20	101.27	12.06	10.067
22. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.1191	<u>100.01</u>	<u>11.91</u>	<u>417.86</u>	<u>49.77</u>	<u>4.178</u>
		(1)				10.06	1.20	101.27	12.06	10.067
22. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.2379	31.33	7.45	4.05	0.96	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				82%	36.32	77.08%	361.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	27.46	62%	290.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					126.23		1 160.62	
75. 23.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.108	287.70	31.07	3 053.69	329.80	10.615
		Объем: 0.9*2*6								
23. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	3.91824	7.93	31.07	84.17	329.80	10.614
		<i>Накладные расходы</i>				82%	25.48	77.08%	254.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	19.26	62%	204.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					75.81		788.49	
76. 24.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.0945	2 634.47	248.96	20 176.51	1 906.68	7.659
		Объем: 0.9*2.1*5								

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

24. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	11.332629	9.18	104.03	97.41	1 103.91	10.611
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.1875	1.3407188	13.50	18.10	135.89	182.19	10.066
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	1.1446313	86.40 13.50	98.90 15.45	502.03 135.89	574.64 155.54	5.811 10.066
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.1960875	111.99 13.50	21.96 2.65	521.38 135.89	102.24 26.65	4.656 10.066
24. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.2114438	30.00	6.34	96.72	20.45	3.224
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.2350688	75.40	17.72	448.56	105.44	5.949
		Накладные расходы				118%	144.11	110.92%	1 426.54	
		Сметная прибыль				53.55%	65.40	53.55%	688.71	
		Всего с НР и СП					458.47		4 021.93	
77. 25.	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	5	93.54	467.70	147.96	739.80	1.582	
78. 26.	С203-3205-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-0.9	шт.	5	339.59	1 697.95	3 627.90	18 139.50	10.683	
79. 27.	С101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	12	63.73	764.76	142.99	1 715.88	2.244	
80. 28.	Е56-12-7 (прим)	Смена дверных приборов пружин	100 шт.	0.06	639.15	38.35	5 489.15	329.35	8.588	
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	57.24	3.4344	8.53	29.30	90.56	311.02	10.617
28. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.008	0.00048	18 861.00	9.05	38 186.88	18.33	2.025
		Накладные расходы				82%	24.03	77.08%	239.73	
		Сметная прибыль				62%	18.17	62%	192.83	
		Всего с НР и СП					80.54		761.92	
81. 29.	С101-2004	Ограничитель двери	шт.	6	9.13	54.78	38.14	228.84	4.177	
		Объем: (0.06)*100.0								
82. 30.	Е56-12-5	Смена дверных приборов замков врезных	100 шт.	0.01	699.84	7.00	6 781.74	67.82	9.689	
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.2	0.732	8.53	6.24	90.56	66.29	10.617
30. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.004	0.00004	18 861.00	0.75	38 186.88	1.53	2.025
		Накладные расходы				82%	5.12	77.08%	51.10	
		Сметная прибыль				62%	3.87	62%	41.10	
		Всего с НР и СП					15.99		160.02	
83. 31.	С101-0950	Замок врезной с цилиндрическим механизмом	шт.	1	58.20	58.20	135.51	135.51	2.328	
		Объем: (0.01)*100.0								
84. 32.	Е56-12-4	Смена дверных приборов ручек-кнопок	100 шт.	0.01	214.65	2.15	1 630.69	16.31	7.586	
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	16.32	0.1632	8.53	1.39	90.56	14.78	10.617
32. 2.	с101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0.004	0.00004	18 861.00	0.75	38 186.88	1.53	2.025
		Накладные расходы				82%	1.14	77.08%	11.39	
		Сметная прибыль				62%	0.86	62%	9.16	
		Всего с НР и СП					4.15		36.87	
85. 33.	С101-2002	Защелка м\п	шт.	1	23.91	23.91	461.86	461.86	19.317	

Объем: (0.01)*100.0

86. 34.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.0287	760.71	21.83	8 072.45	231.68	10.613
34. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	94.97	2.725639	8.01	21.83	85.00	231.68	10.612
		<i>Накладные расходы</i>				82%	17.90	77.08%	178.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	13.53	62%	143.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					53.27		553.90	
87. 35.	E10-01-033-7	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до1 м	100 м2		0.041958	45 619.17	1 914.09	115 014.01	4 825.76	2.521
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
35. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	51.3245	2.1534734	9.18	19.77	97.41	209.77	10.611
35. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.325	0.0136364	13.50	0.18	106.50	1.45	7.889
35. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3875	0.0162587	<u>75.40</u>	<u>1.23</u>	<u>448.56</u>	<u>7.29</u>	<u>5.949</u>
35. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.325	0.0136364	<u>20.00</u>	<u>0.27</u>	<u>153.95</u>	<u>2.10</u>	<u>7.698</u>
35. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.5	0.188811	19.20	3.63	3.82	0.72	0.199
35. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3.4375	0.1442306	1.40	0.20	4.79	0.69	3.421
35. 7.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	143	5.999994	307.37	1 844.22	729.96	4 379.76	2.375
35. 8.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	15	0.62937	63.73	40.11	142.99	89.99	2.244
35. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный	л	1.03	0.0432167	57.05	2.47	2 941.42	127.12	51.559
35. 10.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0.003	0.0001259	17 487.27	2.20	66 064.03	8.32	3.778
		<i>Накладные расходы</i>				118%	23.54	110.92%	234.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	10.68	53.55%	113.11	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 948.31		5 173.15	
88. 36.	E20-02-002-4	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2	шт.		12	43.34	520.09	310.17	3 722.05	7.157
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	3.0475	36.57	8.97	328.03	95.13	3 478.90	10.605
36. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.15	13.50	2.03	135.89	20.38	10.066
36. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.15	<u>111.99</u>	<u>16.80</u>	<u>521.38</u>	<u>78.21</u>	<u>4.656</u>
36. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.6625	7.95	19.20	152.64	3.82	30.37	0.199
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.3	<u>75.40</u>	<u>22.62</u>	<u>448.56</u>	<u>134.57</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				128%	422.48	120.32%	4 210.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	232.86	70.55%	2 468.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 175.42		10 401.13	
89. 37.	C203-0177	Жалюзи	м2		26.04	290.54	7 565.66	2 809.04	73 147.40	9.668
90. 38.	E11-01-040-1	Устройство обрамления проемов из уголка пластикового	100 м		1.755	891.63	1 564.82	3 412.89	5 989.61	3.828
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
38. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	18.144068	9.77	177.27	103.50	1 877.91	10.594
38. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0658125	<u>75.40</u>	<u>4.96</u>	<u>448.56</u>	<u>29.52</u>	<u>5.949</u>
38. 3.	с101-3800-33	Уголок пластиковый 20*2700	м	101	177.255	7.80	1 382.59	23.03	4 082.18	2.953

		Накладные расходы				123%	218.04	115.62%	2 171.24		
		Сметная прибыль				63.75%	113.01	63.75%	1 197.17		
		Всего с НР и СП					1 895.87		9 358.02		
91. 39.	С101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж	кг		9.03825		8.26	74.66	13.40	121.11	1.622
		Объем: (1.755)*5.15									
92. 40.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.2349		1 079.65	253.61	7 198.67	1 690.97	6.668
40. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	15.489306		8.74	135.38	92.84	1 438.03	10.622
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.002349		75.40	0.18	448.56	1.05	5.949
			(1)								
40. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0021141		15 500.00	32.77	35 220.34	74.46	2.272
40. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02349		3.00	0.07	24.83	0.58	8.277
40. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0037819		22 533.00	85.22	46 760.67	176.84	2.075
		Накладные расходы					80%	108.30	75.2%	1 081.40	
		Сметная прибыль					50%	67.69	50%	719.02	
		Всего с НР и СП						429.60		3 491.38	
93. 41.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2		0.022		5 338.98	117.46	47 842.12	1 052.53	8.961
41. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	8.42732		8.97	75.59	95.13	801.69	10.605
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.16	0.02552		13.50	0.34	106.50	2.72	7.889
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.16	0.02552		20.00	0.51	153.95	3.93	7.698
			(1)				13.50	0.34	106.50	2.72	7.889
41. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0968		427.02	41.34	2 550.69	246.91	5.973
		Накладные расходы					79%	59.98	74.26%	597.35	
		Сметная прибыль					50%	37.97	50%	402.21	
		Всего с НР и СП						215.41		2 052.09	
94. 42.	Е62-16-9	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.043		1 815.96	78.09	6 087.10	261.75	3.352
42. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.89	1.45727		8.62	12.56	91.70	133.63	10.638
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0043		13.50	0.06	106.50	0.46	7.889
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0043		20.00	0.09	153.95	0.66	7.698
			(1)				13.50	0.06	106.50	0.46	7.889
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.00258		75.40	0.19	448.56	1.16	5.949
			(1)								
42. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.0010965		2 173.44	2.38	3 173.56	3.48	1.46
42. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.2193		3.52	0.77	8.11	1.78	2.304
42. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0001892		100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
42. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.003096		4 210.63	13.04	9 304.92	28.81	2.21
42. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.17286		10.00	1.73	20.43	3.53	2.043
42. 10.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.003053		15 295.00	46.70	26 745.76	81.65	1.749
42. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.0688		8.50	0.58	101.79	7.00	11.975
		Накладные расходы					80%	10.10	75.2%	100.84	
		Сметная прибыль					50%	6.31	50%	67.05	
		Всего с НР и СП						94.50		429.63	

Раздел 3. ПОТОЛОК

95. 43.	E62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.405	716.87	290.33	6 162.35	2 495.75	8.596
43. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	61.33	24.83865	8.62	214.11	91.70	2 277.70	10.638
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0405	13.50	0.55	106.50	4.31	7.889
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.0405	20.00	0.81	153.95	6.23	7.698
			(1)			13.50	0.55	106.50	4.31	7.889
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0243	75.40	1.83	448.56	10.90	5.949
			(1)							
43. 5.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0408	0.016524	4 210.63	69.58	9 304.92	153.75	2.21
43. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0729	3.00	0.22	24.83	1.81	8.277
43. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.4455	8.50	3.79	101.79	45.35	11.975
		Накладные расходы				80%	171.73	75.2%	1 716.07	
		Сметная прибыль				50%	107.33	50%	1 141.01	
		Всего с НР и СП					569.39		5 352.83	
96. 44.	C101-1292	Уайт-спирит	т		0.00239	2 200.23	5.26	26 771.19	63.98	12.163
		Объем: (0.405)*0.0059								
97. 45.	C101-0426	Краски латексные готовые к применению бел.мат.	т		0.008991	22 533.00	202.59	46 760.67	420.43	2.075
		Объем: (0.405)*0.0222								
98. 46.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (потолок)	100 м		0.06	103.83	6.23	1 086.86	65.21	10.467
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	0.62031	9.77	6.06	103.50	64.20	10.594
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.00225	75.40	0.17	448.56	1.01	5.949
			(1)							
		Накладные расходы				123%	7.45	115.62%	74.23	
		Сметная прибыль				63.75%	3.86	63.75%	40.93	
		Всего с НР и СП					17.55		180.37	
99. 47.	C101-4008-33	Плитус потолочный псб белый	пог. м		6.06	4.76	28.85	9.60	58.18	2.017
		Объем: (0.06)*(101.0)								
100. 48.	C101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж	кг		0.309	8.26	2.55	13.40	4.14	1.624
		Объем: (0.06)*5.15								
101. 49.	E15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.116	12 798.78	1 484.66	27 039.84	3 136.62	2.113
		Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
49. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	15.739866	9.40	147.95	99.69	1 569.11	10.605
49. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.06003	13.50	0.81	106.50	6.39	7.889
49. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.070035	75.40	5.28	448.56	31.41	5.949
			(1)							
49. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.06003	20.00	1.20	153.95	9.24	7.698
			(1)			13.50	0.81	106.50	6.39	7.889
49. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.403535	19.20	7.75	3.82	1.54	0.199
49. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	11.832	71.20	842.44	71.79	849.42	1.008
49. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	12.992	7.45	96.79	9.48	123.16	1.272
49. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	11.02	10.00	110.20	11.68	128.71	1.168

49. 9.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	22.04	4.12	90.80	9.83	216.65	2.386
49. 10.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	9.28	5.20	48.26	7.87	73.03	1.513
49. 11.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.25056	20.54	5.15	3.61	0.90	0.176
49. 12.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	0.9396	20.54	19.30	3.61	3.39	0.176
49. 13.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	11.02	9.94	109.54	11.80	130.04	1.187
		<i>Накладные расходы</i>				105%	156.20	98.7%	1 555.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	69.55	46.75%	736.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 710.40		5 428.18	

Раздел 4. СТЕНЫ

102. 50.	E46-04-006-3	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2		0.1014	358.02	36.30	3 396.43	344.40	9.488
50. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	29.3	2.97102	7.55	22.43	79.98	237.62	10.593
50. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	6.84	0.693576	13.50	9.36	106.50	73.87	7.889
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	6.84	0.693576	<u>20.00</u>	<u>13.87</u>	<u>153.95</u>	<u>106.78</u>	<u>7.698</u>
			(1)			13.50	9.36	106.50	73.87	7.889
		<i>Накладные расходы</i>				110%	34.97	103.4%	322.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	18.92	59.5%	185.34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					90.18		851.82	
103. 51.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		0.513	143.26	73.49	1 218.38	625.03	8.505
51. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	6.3099	7.55	47.64	79.98	504.67	10.593
51. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.23085	13.50	3.12	135.89	31.37	10.066
51. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.45	0.23085	<u>111.99</u>	<u>25.85</u>	<u>521.38</u>	<u>120.36</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	3.12	135.89	31.37	10.066
		<i>Накладные расходы</i>				86%	43.65	80.84%	433.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	35.53	70%	375.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					152.68		1 433.59	
104. 52.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусев	100 м2		0.6144	701.32	430.89	5 525.29	3 394.74	7.878
52. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	31.45728	7.42	233.41	78.69	2 475.37	10.605
52. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.87	1.763328	13.50	23.80	135.89	239.62	10.066
52. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	2.87	1.763328	<u>111.99</u>	<u>197.48</u>	<u>521.38</u>	<u>919.36</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	23.80	135.89	239.62	10.066
		<i>Накладные расходы</i>				86%	221.20	80.84%	2 194.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	180.05	70%	1 900.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					832.14		7 490.03	
105. 53.	E63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		2.428	81.12	196.96	858.73	2 084.99	10.586
53. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	25.2512	7.80	196.96	82.57	2 084.99	10.586
		<i>Накладные расходы</i>				77%	151.66	72.38%	1 509.12	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	98.48	50%	1 042.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					447.10		4 636.60	

106. 54.	Е15-01-051-2а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ с изоляцией	100 м2	0.336	16 923.19	5 686.19	54 082.10	18 171.58	3.196	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
54. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	205.505	69.04968	9.40	649.07	99.69	6 883.56	10.605
54. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.8	0.2688	13.50	3.63	106.50	28.63	7.889
54. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.95	0.3192	75.40	24.07	448.56	143.18	5.949
			(1)							
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.8	0.2688	20.00	5.38	153.95	41.38	7.698
			(1)			13.50	3.63	106.50	28.63	7.889
54. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	1.7724	19.20	34.03	3.82	6.77	0.199
54. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.2688	8.50	2.28	101.79	27.36	11.975
54. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	78.96	0.94	74.22	2.66	210.03	2.83
54. 8.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	2.94	23.30	68.50	59.48	174.87	2.553
54. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	5.04	12.40	62.50	3.61	18.19	0.291
54. 10.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	35.28	26.20	924.34	74.82	2 639.65	2.856
54. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	25.452	0.87	22.14	1.52	38.69	1.747
54. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	9.1056	4.78	43.52	15.58	141.87	3.259
54. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	100 шт.	1.291	0.433776	86.90	37.70	105.67	45.84	1.216
54. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	24.696	11.51	284.25	30.10	743.35	2.615
54. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	73.92	11.54	853.04	32.05	2 369.14	2.777
54. 16.	с104-0094	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М 150	м3	15	5.04	516.10	2 601.14	930.10	4 687.70	1.802
						105%	685.34	98.7%	6 822.33	
						46.75%	305.14	46.75%	3 231.45	
							6 676.66		28 225.36	
107. 55.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.848	8 403.20	7 125.91	35 927.22	30 466.28	4.275	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	150.58063	9.40	1 415.46	99.69	15 011.38	10.605
55. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.4876	13.50	6.58	106.50	51.93	7.889
55. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.5724	75.40	43.16	448.56	256.76	5.949
			(1)							
55. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.4876	20.00	9.75	153.95	75.07	7.698
			(1)			13.50	6.58	106.50	51.93	7.889
55. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	4.4732	19.20	85.89	3.82	17.09	0.199
55. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.6784	8.50	5.77	101.79	69.05	11.975
55. 7.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	12.72	12.40	157.73	3.61	45.92	0.291
55. 8.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	89.04	26.20	2 332.85	74.82	6 661.97	2.856
55. 9.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	22.9808	4.78	109.85	15.58	358.04	3.259

55. 10.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	1.291	1.094768	86.90	95.14	105.67	115.68	1.216
55. 11.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	62.328	11.51	717.40	30.10	1 876.07	2.615
55. 12.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	186.56	11.54	2 152.90	32.05	5 979.25	2.777
		<i>Накладные расходы</i>				105%	1 493.14	98.7%	14 867.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	664.80	46.75%	7 042.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 283.86		52 375.86	
108. 56.	C201-4089-33	Подвесы к профилю 60х27 мм	шт.		435	4.02	1 748.70	5.77	2 509.95	1.435
109. 57.	E61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм	100 м2		0.728	5 331.12	3 881.06	30 775.88	22 404.84	5.773
57. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	220.92	160.82976	8.74	1 405.65	92.84	14 931.43	10.622
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.78</i>	<i>0.56784</i>	<i>13.50</i>	<i>7.67</i>	<i>106.50</i>	<i>60.47</i>	<i>7.889</i>
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.78	0.56784	<u>20.00</u>	<u>11.36</u>	<u>153.95</u>	<u>87.42</u>	<u>7.698</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>7.67</i>	<i>106.50</i>	<i>60.47</i>	<i>7.889</i>
57. 4.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.001	0.000728	9 100.94	6.63	42 228.36	30.74	4.64
57. 5.	c101-0219	Гипс	т	1.05	0.7644	2 326.12	1 778.09	4 038.26	3 086.85	1.736
57. 6.	c102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0.6	0.4368	182.22	79.59	721.18	315.01	3.958
57. 7.	c402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2	1.456	411.49	599.13	2 715.24	3 953.39	6.599
		<i>Накладные расходы</i>				79%	1 116.52	74.26%	11 132.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	706.66	50%	7 495.95	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 704.24		41 033.77	
110. 58.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		2.428	3 120.88	7 577.50	10 820.38	26 271.89	3.467
58. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	179.1864	9.77	1 750.65	103.50	18 545.79	10.594
58. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.9</i>	<i>4.6132</i>	<i>10.89</i>	<i>50.25</i>	<i>102.54</i>	<i>473.02</i>	<i>9.413</i>
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.46	1.11688	<u>20.00</u>	<u>22.34</u>	<u>153.95</u>	<u>171.94</u>	<u>7.698</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>15.08</i>	<i>106.50</i>	<i>118.95</i>	<i>7.889</i>
58. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.44	3.49632	<u>12.39</u>	<u>43.32</u>	<u>126.70</u>	<u>442.98</u>	<u>10.226</u>
			(1)			<i>10.06</i>	<i>35.17</i>	<i>101.27</i>	<i>354.07</i>	<i>10.067</i>
58. 5.	c402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.96	2.33088	2 470.10	5 757.51	3 050.85	7 111.17	1.235
		<i>Накладные расходы</i>				79%	1 422.71	74.26%	14 123.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	900.45	50%	9 509.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 900.66		49 904.66	
111. 59.	E15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		3.612	217.71	786.38	1 655.67	5 980.27	7.605
59. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	49.804062	9.51	473.64	100.83	5 021.74	10.603
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.04515</i>	<i>13.50</i>	<i>0.61</i>	<i>106.50</i>	<i>4.81</i>	<i>7.889</i>
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.04515	<u>20.00</u>	<u>0.90</u>	<u>153.95</u>	<u>6.95</u>	<u>7.698</u>
			(1)			<i>13.50</i>	<i>0.61</i>	<i>106.50</i>	<i>4.81</i>	<i>7.889</i>
59. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.13545	<u>75.40</u>	<u>10.21</u>	<u>448.56</u>	<u>60.76</u>	<u>5.949</u>
			(1)							

59. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0015893	8.50	0.01	101.79	0.16	11.975
59. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.104748	2 863.90	299.99	8 374.42	877.20	2.924
59. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.5418	3.00	1.63	24.83	13.45	8.277
		<i>Накладные расходы</i>				105%	497.96	98.7%	4 961.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	221.71	46.75%	2 349.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 506.05		13 291.39	
112. 60.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2		3.612	1 056.28	3 815.29	2 531.28	9 142.97	2.396
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
60. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	67.790016	9.62	652.14	101.97	6 912.55	10.6
60. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.04515</i>	<i>13.50</i>	<i>0.61</i>	<i>106.50</i>	<i>4.81</i>	<i>7.889</i>
60. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.04515	<u>20.00</u>	<u>0.90</u>	<u>153.95</u>	<u>6.95</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.61</u>	<u>106.50</u>	<u>4.81</u>	<u>7.889</u>
60. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.025	0.0903	<u>75.40</u>	<u>6.81</u>	<u>448.56</u>	<u>40.50</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
60. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.7224	3.00	2.17	24.83	17.94	8.277
60. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	72.24	43.65	3 153.28	29.97	2 165.03	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				105%	685.39	98.7%	6 827.43	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	305.16	46.75%	3 233.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 805.84		19 204.27	
113. 61.	E15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2		1.184	3 382.85	4 005.29	10 304.84	12 200.93	3.046
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
61. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.651	44.578784	9.07	404.33	96.27	4 291.60	10.614
61. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.0148</i>	<i>13.50</i>	<i>0.20</i>	<i>106.50</i>	<i>1.58</i>	<i>7.889</i>
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0148	<u>20.00</u>	<u>0.30</u>	<u>153.95</u>	<u>2.28</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.20</u>	<u>106.50</u>	<u>1.58</u>	<u>7.889</u>
61. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0148	<u>75.40</u>	<u>1.12</u>	<u>448.56</u>	<u>6.64</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
61. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0004736	100.61	0.05	204.45	0.10	2.032
61. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.01184	3.00	0.04	24.83	0.29	8.277
61. 7.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0022	0.0026048	30 704.00	79.98	43 435.44	113.14	1.415
61. 8.	c101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	1.3616	2 584.80	3 519.46	5 718.92	7 786.88	2.213
		<i>Накладные расходы</i>				105%	424.76	98.7%	4 237.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	189.12	46.75%	2 007.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 619.16		18 445.36	
114. 62.	E15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2		2.428	3 618.25	8 785.12	12 129.34	29 450.04	3.352
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
62. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	131.09379	9.07	1 189.02	96.27	12 620.40	10.614
62. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.03035</i>	<i>13.50</i>	<i>0.41</i>	<i>106.50</i>	<i>3.23</i>	<i>7.889</i>
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.03035	<u>20.00</u>	<u>0.61</u>	<u>153.95</u>	<u>4.67</u>	<u>7.698</u>
		(1)				<u>13.50</u>	<u>0.41</u>	<u>106.50</u>	<u>3.23</u>	<u>7.889</u>
62. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.03035	<u>75.40</u>	<u>2.29</u>	<u>448.56</u>	<u>13.61</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
62. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0009712	100.61	0.10	204.45	0.20	2.032
62. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.0235516	4 210.63	99.17	9 304.92	219.15	2.21
62. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.02428	3.00	0.07	24.83	0.60	8.277

62. 8.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.0070412	30 704.00	216.19	43 435.44	305.84	1.415
62. 9.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0172388	3 500.00	60.34	18 400.33	317.20	5.257
62. 10.	c101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	2.7922	2 584.80	7 217.28	5 718.92	15 968.37	2.213
		<i>Накладные расходы</i>				105%	1 248.90	98.7%	12 459.52	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	556.06	46.75%	5 901.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 590.08		47 811.11	
115. 63.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		3.612	1 365.85	4 933.46	4 952.82	17 889.58	3.626
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
63. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	105.54806	8.97	946.77	95.13	10 040.79	10.605
63. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.04515</i>	<i>13.50</i>	<i>0.61</i>	<i>106.50</i>	<i>4.81</i>	<i>7.889</i>
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.04515	<u>20.00</u>	<u>0.90</u>	<u>153.95</u>	<u>6.95</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.61	106.50	4.81	7.889
63. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.125	0.4515	<u>75.40</u>	<u>34.04</u>	<u>448.56</u>	<u>202.52</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
63. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0030341	8.50	0.03	101.79	0.31	11.975
63. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	1.11972	3.00	3.36	24.83	27.80	8.277
63. 7.	c101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.227556	15 295.00	3 480.47	26 745.76	6 086.16	1.749
63. 8.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	97.8852	4.78	467.89	15.58	1 525.05	3.259
		<i>Накладные расходы</i>				105%	994.75	98.7%	9 915.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	442.90	46.75%	4 696.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 371.11		32 500.91	
116. 64.	C101-1974	Колер, тонер	л		8.25	77.80	641.85	134.86	1 112.60	1.733
117. 65.	C101-1292	Уайт-спирит	т		0.041899	2 200.23	92.19	26 771.19	1 121.69	12.167
		Объем: (3.612)*0.0116								
118. 66.	E15-01-050-1	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2		0.432	1 460.65	631.00	8 197.09	3 541.14	5.612
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
66. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	24.91452	9.18	228.72	97.41	2 426.92	10.611
66. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1375</i>	<i>0.0594</i>	<i>13.50</i>	<i>0.80</i>	<i>106.50</i>	<i>6.33</i>	<i>7.889</i>
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1375	0.0594	<u>20.00</u>	<u>1.19</u>	<u>153.95</u>	<u>9.14</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.80	106.50	6.33	7.889
66. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	7.8786	19.20	151.27	3.82	30.10	0.199
66. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.0756	1.40	0.11	4.79	0.36	3.421
66. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.1404	0.95	0.13	3.83	0.54	4.032
66. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.95	0.4104	<u>75.40</u>	<u>30.94</u>	<u>448.56</u>	<u>184.09</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
66. 8.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.000216	8.50		101.79	0.02	11.975
66. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.108	3.00	0.32	24.83	2.68	8.277
66. 10.	c203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.19	0.08208	2 470.12	202.75	10 484.74	860.59	4.245
66. 11.	c101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт.	515	222.48	0.07	15.57	0.12	26.70	1.714
		<i>Накладные расходы</i>				105%	241.00	98.7%	2 401.62	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	107.30	46.75%	1 137.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					979.30		7 080.30	
119. 67.	C101-2079	Раскладки (угол)	м		28.6	5.19	148.43	9.25	264.55	1.782

120. 68.	С101-2078	Раскладки (угол мдф)	м	38.10672	5.19	197.77	9.25	352.49	1.782	
Объем: (0.432)*88.21										
121. 69.	С101-4025-33	Панели МДФ 0.25x2.6	м2	43.632	130.36	5 687.87	238.89	10 423.25	1.833	
Объем: (0.432)*101.0										
122. 70.	Е20-02-002-1	Установка решеток вентиляционных площадью в свету до 0,5 м2	шт.	1	23.98	23.98	171.91	171.91	7.169	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
70. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	95.13	159.72	10.605
70. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
70. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.0125	<u>75.40</u>	<u>0.94</u>	<u>448.56</u>	<u>5.61</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
70. 5.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2x16 мм	шт.	4	4	0.07	0.28	0.12	0.48	1.714
		<i>Накладные расходы</i>				128%	19.28	120.32%	192.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	10.62	70.55%	112.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					53.88		476.77	
123. 71.	С101-1978	Решетки вентиляционные	шт.	1	11.73	11.73	50.85	50.85	4.335	
124. 72.	Е20-02-002-2	Установка решеток радиаторных площадью в свету до 1 м2	шт.	8	30.88	247.03	214.30	1 714.36	6.94	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
72. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.047	16.376	8.97	146.89	95.13	1 557.85	10.605
72. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.1	13.50	1.35	135.89	13.59	10.066
72. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.1	<u>111.99</u>	<u>11.20</u>	<u>521.38</u>	<u>52.14</u>	<u>4.656</u>
			(1)			13.50	1.35	135.89	13.59	10.066
72. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	1.2	8.10	9.72	32.06	38.47	3.958
72. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.4375	3.5	19.20	67.20	3.82	13.37	0.199
72. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.1	<u>75.40</u>	<u>7.54</u>	<u>448.56</u>	<u>44.86</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
72. 7.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2x16 мм	шт.	8	64	0.07	4.48	0.12	7.68	1.714
		<i>Накладные расходы</i>				128%	189.75	120.32%	1 890.76	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	104.58	70.55%	1 108.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					541.36		4 713.77	
125. 73.	С101-3181-33	Решетки радиаторные размером 1.2 м	шт.	8	53.35	426.80	413.62	3 308.96	7.753	
126. 74.	Е11-01-040-1	Установка пластикового уголка	100 м	0.546	891.63	486.83	3 897.69	2 128.14	4.371	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
74. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	5.644821	9.77	55.15	103.50	584.24	10.594
74. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.020475	<u>75.40</u>	<u>1.54</u>	<u>448.56</u>	<u>9.18</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
74. 3.	с101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м	101	55.146	7.80	430.14	27.83	1 534.71	3.568
		<i>Накладные расходы</i>				123%	67.83	115.62%	675.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	35.16	63.75%	372.45	
		<i>Всего с НР и СП</i>					589.82		3 176.09	
127. 75.	С101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж	кг	2.8119	8.26	23.23	13.40	37.68	1.622	
Объем: (0.546)*5.15										

Раздел 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

128. 76.	Е65-10-1	Очистка канализационной сети внутренней	100 м		0.15	373.69	56.05	3 113.48	467.02	8.332
76. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	32.2	4.83	8.16	39.41	86.60	418.28	10.613
76. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.0015	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>448.56</u>	<u>0.67</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
76. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2	0.3	12.20	3.66	61.41	18.42	5.034
76. 4.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.005	0.00075	13 398.00	10.05	39 530.84	29.65	2.951
		<i>Накладные расходы</i>				74%	29.16	69.56%	290.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	19.71	50%	209.14	
		<i>Всего с НР и СП</i>					104.92		967.12	
129. 77.	Е65-10-2	Очистка канализационной сети дворовой	100 м		0.1	957.20	95.72	9 352.80	935.28	9.771
77. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	108	10.8	8.16	88.13	86.60	935.28	10.613
		<i>Накладные расходы</i>				74%	65.22	69.56%	650.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	44.07	50%	467.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					205.00		2 053.50	
130. 78.	Е66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	мЗ		9	49.32	443.86	522.90	4 706.14	10.603
78. 1.	з000-1001-9	Рабочие-строители (средний разряд 1.9)	чел.ч	6.38	57.42	7.73	443.86	81.96	4 706.14	10.603
		<i>Накладные расходы</i>				74%	328.46	69.56%	3 273.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	221.93	50%	2 353.07	
		<i>Всего с НР и СП</i>					994.25		10 332.80	
131. 79.	Е66-10-4	Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	мЗ		15	53.53	802.91	545.16	8 177.36	10.185
79. 1.	з000-1001-9	Рабочие-строители (средний разряд 1.9)	чел.ч	6.58	98.7	7.73	762.95	81.96	8 089.45	10.603
79. 2.	х03-0304	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)	маш.ч	2.96	44.4	0.90	39.96	1.98	87.91	2.2
		<i>Накладные расходы</i>				74%	564.58	69.56%	5 627.02	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	381.48	50%	4 044.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 748.97		17 849.11	
132. 80.	Х25-2611-33	Машина для очистки канализационных сетей на базе КАМАЗ	маш.ч		6.9	720.95	4 974.56	698.29	4 818.20	0.969
133. 81.	Е65-6-10	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.		0.01	2 500.04	25.00	10 885.67	108.86	4.354
81. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	52.4	0.524	9.07	4.75	96.27	50.45	10.614
81. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.0005	13.50	0.01	106.50	0.05	7.889
81. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0005	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.95</u>	<u>0.08</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.01	106.50	0.05	7.889
81. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0005	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>	<u>0.22</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
81. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	1	20.20	20.20	58.11	58.11	2.877
		<i>Накладные расходы</i>				103%	4.90	96.82%	48.89	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	2.86	60%	30.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32.76		188.05	

134. 82.	Е65-5-7	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.		0.01	16 137.34	161.37	54 651.74	546.52	3.387
82. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	200	2	9.07	18.14	96.27	192.54	10.614
82. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.09	0.0009	<u>75.40</u>	<u>0.07</u>	<u>448.56</u>	<u>0.40</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
82. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.00	0.81	36 100.84	1.16	1.431
82. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.00	0.29	35 220.34	0.67	2.272
82. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	119.49	2.51	3.243
82. 6.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смещения	шт.	100	1	141.29	141.29	349.24	349.24	2.472
		<i>Накладные расходы</i>				103%	18.68	96.82%	186.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10.88	60%	115.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					190.94		848.46	
135. 83.	Е65-6-7	Смена санитарных приборов смывных труб с резиновыми манжетами	100 шт.		0.01	3 524.09	35.24	20 238.65	202.39	5.743
83. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	100	1	9.07	9.07	96.27	96.27	10.614
83. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.0005	13.50	0.01	106.50	0.05	7.889
83. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0005	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.95</u>	<u>0.08</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.01	106.50	0.05	7.889
83. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0005	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>	<u>0.22</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
83. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0018	0.000018	25 226.00	0.45	36 100.84	0.65	1.431
83. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.000006	15 500.00	0.09	35 220.34	0.21	2.272
83. 7.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	33 703.81	1.69	2.587
83. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.61	0.0061	36.85	0.22	119.49	0.73	3.243
83. 9.	с300-1518	Труба смывная с резиновыми манжетами	шт.	100	1	24.70	24.70	102.54	102.54	4.151
		<i>Накладные расходы</i>				103%	9.35	96.82%	93.26	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	5.45	60%	57.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					50.04		353.44	
136. 84.	Е65-6-11	Смена санитарных приборов смывных кранов	100 шт.		0.02	73 718.27	1 474.37	172 446.50	3 448.93	2.339
84. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	100	2	9.07	18.14	96.27	192.54	10.614
84. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2	0.004	13.50	0.05	106.50	0.43	7.889
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.004	<u>20.00</u>	<u>0.08</u>	<u>153.95</u>	<u>0.62</u>	<u>7.698</u>
		(1)				13.50	0.05	106.50	0.43	7.889
84. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.004	<u>75.40</u>	<u>0.30</u>	<u>448.56</u>	<u>1.79</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
84. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0018	0.000036	25 226.00	0.91	36 100.84	1.30	1.431
84. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.000012	15 500.00	0.19	35 220.34	0.42	2.272
84. 7.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.61	0.0122	36.85	0.45	119.49	1.46	3.243
84. 8.	с300-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	100	2	727.15	1 454.30	1 625.40	3 250.80	2.235
		<i>Накладные расходы</i>				103%	18.74	96.82%	186.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	10.91	60%	115.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 504.02		3 751.55	

137. 85.	Е65-6-19	Смена санитарных приборов раковин	100 шт.		0.01	2 231.90	22.32	20 064.55	200.65	8.99
85. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	191.3	1.913	9.07	17.35	96.27	184.16	10.614
85. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7	0.007	13.50	0.09	106.50	0.75	7.889
85. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.007	20.00	0.14	153.95	1.08	7.698
			(1)			13.50	0.09	106.50	0.75	7.889
85. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.007	75.40	0.53	448.56	3.14	5.949
			(1)							
85. 5.	с101-0136	Дюбели	т	0.008	0.00008	24 202.00	1.94	52 382.80	4.19	2.164
85. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.006	0.00006	22 002.00	1.32	44 139.86	2.65	2.006
85. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.00	0.83	63 642.50	4.45	5.339
85. 8.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00016	1 309.90	0.21	6 058.70	0.97	4.625
		Накладные расходы				103%	17.96	96.82%	179.03	
		Сметная прибыль				60%	10.46	60%	110.95	
		Всего с НР и СП					50.75		490.63	
138. 86.	Е65-6-6	Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам	100 шт.		0.01	1 138.39	11.38	9 674.65	96.75	8.502
86. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	80	0.8	9.07	7.26	96.27	77.02	10.614
86. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.0002	13.50		106.50	0.02	7.889
86. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0002	20.00		153.95	0.03	7.698
			(1)			13.50		106.50	0.02	7.889
86. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.03	0.0003	75.40	0.02	448.56	0.13	5.949
			(1)							
86. 5.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.00	0.65	33 703.81	1.69	2.587
86. 6.	с300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт.	100	1	3.45	3.45	17.88	17.88	5.183
		Накладные расходы				103%	7.48	96.82%	74.59	
		Сметная прибыль				60%	4.36	60%	46.22	
		Всего с НР и СП					23.21		217.56	
139. 87.	С300-0572	Умывальник с пьедесталом и креплениями	шт.		1	148.27	148.27	1 191.53	1 191.53	8.036
		Объем: (0.01)*100.0								
140. 88.	Е65-5-2	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.01	6 101.88	61.02	24 717.93	247.18	4.051
88. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	103	1.03	9.07	9.34	96.27	99.16	10.614
88. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12	0.0012	75.40	0.09	448.56	0.54	5.949
			(1)							
88. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0025	0.000025	25 226.00	0.63	36 100.84	0.90	1.431
88. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.00	0.19	35 220.34	0.42	2.272
88. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.22	0.0122	36.85	0.45	119.49	1.46	3.243
88. 6.	с300-1344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	100	1	50.32	50.32	144.70	144.70	2.876
		Накладные расходы				103%	9.62	96.82%	96.01	
		Сметная прибыль				60%	5.60	60%	59.50	
		Всего с НР и СП					76.24		402.68	
141. 89.	Е65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 шт.		0.02	1 389.77	27.80	3 816.82	76.34	2.746
89. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.7	0.574	9.51	5.46	100.83	57.88	10.603
89. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.0004	13.50	0.01	106.50	0.04	7.889

89. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0004	20.00 13.50	0.01 0.01	153.95 106.50	0.06 0.04	7.698 7.889
89. 4.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00048	0.0000096	25 226.00	0.24	36 100.84	0.35	1.431
89. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0009	0.000018	15 500.00	0.28	35 220.34	0.63	2.272
89. 6.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.2	0.004	36.85	0.15	119.49	0.48	3.243
89. 7.	c300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	100	2	10.83	21.66	8.47	16.94	0.782
		<i>Накладные расходы</i>				103%	5.63	96.82%	56.08	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	3.28	60%	34.75	
		<i>Всего с НР и СП</i>					36.72		167.17	
142. 90.	E65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм	100 м		0.043	13 965.01	600.50	20 886.97	898.14	1.496
90. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	166	7.138	9.62	68.67	101.97	727.86	10.6
90. 2.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.82	0.12126	1.20	0.15	2.92	0.35	2.433
90. 3.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.9	0.2107	19.20	4.05	3.82	0.80	0.199
90. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.65	0.02795	75.40	2.11	448.56	12.54	5.949
90. 5.	c101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0026	0.0001118	3 637.36	0.41	15 501.70	1.73	4.262
90. 6.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.02064	6.64	0.14	28.32	0.58	4.265
90. 7.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.00903	37.93	0.34	96.91	0.88	2.555
90. 8.	c300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	13	0.559	31.15	17.41	22.53	12.59	0.723
90. 9.	c300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	м	97.1	4.1753	82.85	345.92	31.36	130.94	0.379
90. 10.	c300-1463	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1	шт.	50	2.15	3.88	8.34	4.24	9.12	1.093
90. 11.	c300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.172	142.92	24.58	0.74	0.13	0.005
90. 12.	c300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	0.602	213.26	128.38	1.02	0.61	0.005
		<i>Накладные расходы</i>				103%	70.73	96.82%	704.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	41.20	60%	436.72	
		<i>Всего с НР и СП</i>					712.43		2 039.57	
143. 91.	C103-3100-33	Муфта комбинированная диаметром 32-1	шт.		2	71.46	142.92	198.20	396.40	2.774
144. 92.	C103-3038-33	Муфта диаметром 32 мм	шт.		1	2.26	2.26	6.18	6.18	2.735
145. 93.	C103-3095-33	Муфта комбинированная диаметром 32-1	шт.		1	38.11	38.11	75.93	75.93	1.992
146. 94.	C103-3094-33	Муфта комбинированная диаметром 25-3/4	шт.		4	16.43	65.72	56.36	225.44	3.43
147. 95.	E65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм	100 м		0.085	11 572.58	983.67	21 049.53	1 789.21	1.819
95. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	166	14.11	9.62	135.74	101.97	1 438.80	10.6
95. 2.	x04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.82	0.2397	1.20	0.29	2.92	0.70	2.433

95. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.56	0.3876	19.20	7.44	3.82	1.48	0.199
95. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.051	<u>75.40</u>	<u>3.85</u>	<u>448.56</u>	<u>22.88</u>	<u>5.949</u>
95. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0016	0.000136	3 637.36	0.49	15 501.70	2.11	4.262
95. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.0408	6.64	0.27	28.32	1.16	4.265
95. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.01785	37.93	0.68	96.91	1.73	2.555
95. 8.	с300-1380	Трубки защитные гофрированные	м	11	0.935	31.15	29.13	22.53	21.07	0.723
95. 9.	с300-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм	м	94.7	8.0495	62.54	503.42	37.00	297.83	0.592
95. 10.	с300-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	4	0.34	142.92	48.59	0.74	0.25	0.005
95. 11.	с300-1379	Монтажная плита двойная	шт.	14	1.19	213.26	253.78	1.02	1.21	0.005
		<i>Накладные расходы</i>				103%	139.81	96.82%	1 393.05	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	81.44	60%	863.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 204.93		4 045.54	
148. 96.	С300-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4	шт.		10	3.56	35.60	4.24	42.40	1.191
149. 97.	С103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.		10	1.31	13.10	3.78	37.80	2.885
150. 98.	С103-3121-33	Угольник диаметром 20 мм 90 град.	шт.		10	1.31	13.10	3.78	37.80	2.885
151. 99.	Е65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м		0.1	4 021.80	402.18	16 643.82	1 664.38	4.138
99. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	58.4	5.84	9.91	57.87	105.02	613.32	10.597
99. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.01	13.50	0.14	106.50	1.07	7.889
99. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.01	<u>20.00</u>	<u>0.20</u>	<u>153.95</u>	<u>1.54</u>	<u>7.698</u>
99. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.01	<u>75.40</u>	<u>0.75</u>	<u>448.56</u>	<u>4.49</u>	<u>5.949</u>
99. 5.	с300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99.8	9.98	33.30	332.33	98.29	980.93	2.952
99. 6.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	1.4	7.87	11.02	45.79	64.11	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				103%	59.75	96.82%	594.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	34.81	60%	368.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					496.74		2 627.87	
152. 100.	С103-3427-33	Переход РР канализационный, диаметром 50-110 мм	шт.		1	8.34	8.34	30.08	30.08	3.607
153. 101.	Е65-6-25	Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка	100 шт.		0.01	856.30	8.56	8 776.03	87.76	10.252
101. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	87	0.87	9.40	8.18	99.69	86.73	10.605
101. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.0005	13.50	0.01	106.50	0.05	7.889
101. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0005	<u>20.00</u>	<u>0.01</u>	<u>153.95</u>	<u>0.08</u>	<u>7.698</u>
101. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0005	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>	<u>0.22</u>	<u>5.949</u>
101. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0007	0.000007	25 226.00	0.18	36 100.84	0.25	1.431
101. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0003	0.000003	15 500.00	0.05	35 220.34	0.11	2.272

101. 7.	с101-1669	Очес льняной Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	кг	0.31	0.0031	36.85 103% 60%	0.11 8.44 4.91 21.91	119.49 96.82% 60%	0.37 84.02 52.07 223.85	3.243
154. 102.	С300-1526	Арматура	шт.		1	33.69	33.69	74.94	74.94	2.224
Объем: (0.01)*100.0										

Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

155. 103.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		6.92	33.00	228.33	215.92	1 494.18	6.544
103. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	3.99976	7.30	29.20	77.39	309.54	10.601
103. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.0068	99.23	199.13	590.31	1 184.63	5.949
		Накладные расходы				100%	29.20	94%	290.97	
		Сметная прибыль				50%	14.60	50%	154.77	
		Всего с НР и СП					272.13		1 939.92	
156. 104.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		6.92	23.96	165.80	128.28	887.70	5.354

ИТОГО ПО СМЕТЕ							844 060.65		478 333.08	0.567
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							14 393.30		143 299.49	9.956
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							7 715.80		81 714.33	10.591
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							866 169.76		703 346.90	0.812
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ								18	126 602.44	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА									829 949.34	

N = < 44 * 1 * 1-3 >

Текущий ремонт помещений. Общестроительные и отделочные работы. Кабинет № 29 (по техническому плану), замена дверных блоков в коридоре

Раздел 1. ПРОЕМЫ

157. 1.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.03	2 081.68	62.45	16 931.52	507.95	8.134
1. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	5.379	8.01	43.09	85.00	457.22	10.612
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.1191	10.06	1.20	101.27	12.06	10.067
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	0.1191	100.01	11.91	417.86	49.77	4.178
		Накладные расходы				10.06	1.20	101.27	12.06	10.067
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	0.2379	31.33	7.45	4.05	0.96	0.129
		Накладные расходы				82%	36.32	77.08%	361.72	
		Сметная прибыль				62%	27.46	62%	290.95	
		Всего с НР и СП					126.23		1 160.62	
158. 2.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.054	287.70	15.54	3 053.69	164.90	10.611
Объем: 0.9*2*3										
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	1.95912	7.93	15.54	84.17	164.90	10.614
		Накладные расходы				82%	12.74	77.08%	127.10	
		Сметная прибыль				62%	9.63	62%	102.24	
		Всего с НР и СП					37.92		394.24	

159. 3.	Е10-04-013-1	Установка деревянных дверных блоков	100 м2		0.0567	1 121.07	63.56	9 856.77	558.88	8.793
		Объем: 0.9*2.1*3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	84.111	4.7690937	8.74	41.68	92.84	442.76	10.622
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7125	0.0970988	13.50	1.31	135.89	13.19	10.066
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.7125	0.0970988	<u>111.99</u> 13.50	<u>10.87</u> 1.31	<u>521.38</u> 135.89	<u>50.63</u> 13.19	<u>4.656</u> 10.066
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.575	0.1460025	<u>75.40</u>	<u>11.01</u>	<u>448.56</u>	<u>65.49</u>	<u>5.949</u>
		Накладные расходы				118%	50.73	110.92%	505.74	
		Сметная прибыль				53.55%	23.02	53.55%	244.16	
		Всего с НР и СП					137.31		1 308.78	
160. 4.	С203-3206-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-0.9	шт.			3	771.56	2 314.68	4 810.74	14 432.22
161. 5.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2			0.022	5 338.98	117.46	47 842.12	1 052.53
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	8.42732	8.97	75.59	95.13	801.69	10.605
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.16	0.02552	13.50	0.34	106.50	2.72	7.889
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.16	0.02552	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.51</u> 0.34	<u>153.95</u> 106.50	<u>3.93</u> 2.72	<u>7.698</u> 7.889
5. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.0968	427.02	41.34	2 550.69	246.91	5.973
		Накладные расходы				79%	59.98	74.26%	597.35	
		Сметная прибыль				50%	37.97	50%	402.21	
		Всего с НР и СП					215.41		2 052.09	
162. 6.	Е62-16-9	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2			0.022	1 815.96	39.95	6 087.10	133.92
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.89	0.74558	8.62	6.43	91.70	68.37	10.638
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0022	13.50	0.03	106.50	0.23	7.889
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0022	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.04</u> 0.03	<u>153.95</u> 106.50	<u>0.34</u> 0.23	<u>7.698</u> 7.889
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.06	0.00132	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>0.59</u>	<u>5.949</u>
6. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.000561	2 173.44	1.22	3 173.56	1.78	1.46
6. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.1122	3.52	0.39	8.11	0.91	2.304
6. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0000968	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
6. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.001584	4 210.63	6.67	9 304.92	14.74	2.21
6. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.08844	10.00	0.88	20.43	1.81	2.043
6. 10.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.001562	15 295.00	23.89	26 745.76	41.78	1.749
6. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.0352	8.50	0.30	101.79	3.58	11.975
		Накладные расходы				80%	5.17	75.2%	51.59	
		Сметная прибыль				50%	3.23	50%	34.30	
		Всего с НР и СП					48.35		219.81	

Раздел 2. ПОТОЛОК

163. 7.	Е62-17-6	Окраска потолков в\э составами ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.134	1 831.86	245.47	6 114.24	819.31	3.338	
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.78	4.52652	8.62	39.02	91.70	415.08	10.638
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0134	13.50	0.18	106.50	1.43	7.889
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0134	20.00 13.50	0.27 0.18	153.95 106.50	2.06 1.43	7.698 7.889
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.00804	75.40	0.61	448.56	3.61	5.949
7. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.003417	2 173.44	7.43	3 173.56	10.84	1.46
7. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.6834	3.52	2.41	8.11	5.54	2.304
7. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.0005896	100.61	0.06	204.45	0.12	2.032
7. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.010184	4 210.63	42.88	9 304.92	94.76	2.21
7. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.53868	10.00	5.39	20.43	11.01	2.043
7. 10.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.071	0.009514	15 295.00	145.52	26 745.76	254.46	1.749
7. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.2144	8.50	1.82	101.79	21.82	11.975
		Накладные расходы				80%	31.36	75.2%	313.22	
		Сметная прибыль				50%	19.60	50%	208.26	
		Всего с НР и СП					296.43		1 340.78	

Раздел 3. СТЕНЫ

164. 8.	Е15-01-051-1а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.03	8 678.13	260.34	38 644.26	1 159.33	4.453	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	6.1262168	9.40	57.59	99.69	610.72	10.605
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.66125	0.0198375	13.50	0.27	106.50	2.11	7.889
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	0.0232875	75.40	1.76	448.56	10.45	5.949
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.0198375	20.00 13.50	0.40 0.27	153.95 106.50	3.05 2.11	7.698 7.889
8. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.1819875	19.20	3.49	3.82	0.70	0.199
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.024	8.50	0.20	101.79	2.44	11.975
8. 7.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	0.45	12.40	5.58	3.61	1.62	0.291
8. 8.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	3.15	26.20	82.53	74.82	235.68	2.856
8. 9.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.813	4.78	3.89	15.58	12.67	3.259
8. 10.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	100 шт.	1.291	0.03873	86.90	3.37	105.67	4.09	1.216
8. 11.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	2.205	11.51	25.38	30.10	66.37	2.615
8. 12.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	6.6	11.54	76.16	32.05	211.53	2.777
		Накладные расходы				105%	60.75	98.7%	604.86	
		Сметная прибыль				46.75%	27.05	46.75%	286.50	
		Всего с НР и СП					348.14		2 050.69	

165. 9.	Е61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм	100 м2	0.01	5 331.12	53.31	30 775.88	307.76	5.773	
9. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	220.92	2.2092	8.74	19.31	92.84	205.10	10.622
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.78	0.0078	13.50	0.11	106.50	0.83	7.889
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.78	0.0078	20.00 13.50	0.16 0.11	153.95 106.50	1.20 0.83	7.698 7.889
9. 4.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.001	0.00001	9 100.94	0.09	42 228.36	0.42	4.64
9. 5.	с101-0219	Гипс	т	1.05	0.0105	2 326.12	24.42	4 038.26	42.40	1.736
9. 6.	с102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0.6	0.006	182.22	1.09	721.18	4.33	3.958
9. 7.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2	0.02	411.49	8.23	2 715.24	54.30	6.599
		Накладные расходы				79%	15.34	74.26%	152.92	
		Сметная прибыль				50%	9.71	50%	102.97	
		Всего с НР и СП					78.36		563.65	
166. 10.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.1835	3 120.88	572.68	10 820.38	1 985.54	3.467	
10. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	13.5423	9.77	132.31	103.50	1 401.63	10.594
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.9	0.34865	10.89	3.80	102.54	35.75	9.413
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.46	0.08441	20.00 13.50	1.69 1.14	153.95 106.50	12.99 8.99	7.698 7.889
10. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.44	0.26424	12.39 10.06	3.27 2.66	126.70 101.27	33.48 26.76	10.226 10.067
10. 5.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.96	0.17616	2 470.10	435.13	3 050.85	537.44	1.235
		Накладные расходы				79%	107.53	74.26%	1 067.40	
		Сметная прибыль				50%	68.06	50%	718.69	
		Всего с НР и СП					748.26		3 771.63	
167. 11.	Е15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.2135	217.71	46.48	1 655.67	353.48	7.605	
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	2.9438448	9.51	28.00	100.83	296.83	10.603
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0026688	13.50	0.04	106.50	0.28	7.889
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0026688	20.00 13.50	0.05 0.04	153.95 106.50	0.41 0.28	7.698 7.889
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0080063	75.40	0.60	448.56	3.59	5.949
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0000939	8.50		101.79	0.01	11.975
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0061915	2 863.90	17.73	8 374.42	51.85	2.924
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.032025	3.00	0.10	24.83	0.80	8.277
		Накладные расходы				105%	29.44	98.7%	293.25	
		Сметная прибыль				46.75%	13.11	46.75%	138.90	
		Всего с НР и СП					89.03		785.63	

168. 12.	E15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.	100 м2	0.2135	1 056.28	225.52	2 531.28	540.43	2.396	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	4.006968	9.62	38.55	101.97	408.59	10.6
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0026688	13.50	0.04	106.50	0.28	7.889
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0026688	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.05</u> 0.04	<u>153.95</u> 106.50	<u>0.41</u> 0.28	<u>7.698</u> 7.889
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0053375	<u>75.40</u>	<u>0.40</u>	<u>448.56</u>	<u>2.39</u>	<u>5.949</u>
12. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0427	3.00	0.13	24.83	1.06	8.277
12. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	4.27	43.65	186.39	29.97	127.97	0.687
		Накладные расходы				105%	40.52	98.7%	403.55	
		Сметная прибыль				46.75%	18.04	46.75%	191.15	
		Всего с НР и СП					284.08		1 135.13	
169. 13.	E15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100 м2	0.03	3 382.85	101.49	10 304.84	309.15	3.046	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	37.651	1.12953	9.07	10.24	96.27	108.74	10.614
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.000375	13.50	0.01	106.50	0.04	7.889
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.01</u> 0.01	<u>153.95</u> 106.50	<u>0.06</u> 0.04	<u>7.698</u> 7.889
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	<u>75.40</u>	<u>0.03</u>	<u>448.56</u>	<u>0.17</u>	<u>5.949</u>
13. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000012	100.61		204.45		2.032
13. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0003	3.00		24.83	0.01	8.277
13. 7.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0022	0.000066	30 704.00	2.03	43 435.44	2.87	1.415
13. 8.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.0345	2 584.80	89.18	5 718.92	197.30	2.213
		Накладные расходы				105%	10.76	98.7%	107.37	
		Сметная прибыль				46.75%	4.79	46.75%	50.85	
		Всего с НР и СП					117.04		467.37	
170. 14.	E15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2	0.1835	3 618.25	663.95	12 129.34	2 225.73	3.352	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	53.9925	9.9076238	9.07	89.86	96.27	953.81	10.614
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0022938	13.50	0.03	106.50	0.24	7.889
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0022938	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.05</u> 0.03	<u>153.95</u> 106.50	<u>0.35</u> 0.24	<u>7.698</u> 7.889
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0022938	<u>75.40</u>	<u>0.17</u>	<u>448.56</u>	<u>1.03</u>	<u>5.949</u>
14. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.0000734	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
14. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.00178	4 210.63	7.49	9 304.92	16.56	2.21
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.001835	3.00	0.01	24.83	0.05	8.277
14. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.0005322	30 704.00	16.34	43 435.44	23.11	1.415
14. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0013029	3 500.00	4.56	18 400.33	23.97	5.257
14. 10.	с101-1992	Обои высококачественные	100 м2	1.15	0.211025	2 584.80	545.46	5 718.92	1 206.84	2.213
		Накладные расходы				105%	94.38	98.7%	941.65	
		Сметная прибыль				46.75%	42.02	46.75%	446.02	
		Всего с НР и СП					800.36		3 613.40	

171. 15.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.2135	1 365.85	291.61	4 952.82	1 057.43	3.626	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
15. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	6.2387903	8.97	55.96	95.13	593.50	10.605
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0026688	13.50	0.04	106.50	0.28	7.889
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0026688	20.00	0.05	153.95	0.41	7.698
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.0266875	75.40	2.01	448.56	11.97	5.949
15. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001793	8.50		101.79	0.02	11.975
15. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.066185	3.00	0.20	24.83	1.64	8.277
15. 7.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.0134505	15 295.00	205.73	26 745.76	359.74	1.749
15. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	5.78585	4.78	27.66	15.58	90.14	3.259
<i>Накладные расходы</i>						105%	58.80	98.7%	586.06	
<i>Сметная прибыль</i>						46.75%	26.18	46.75%	277.59	
<i>Всего с НР и СП</i>							376.59		1 921.08	
172. 16.	С101-1974	Колер, тонер	л	0.1	77.80	7.78	134.86	13.49	1.734	
173. 17.	С101-1824	Уайт-спирит	т	0.002477	14 348.00	35.54	36 308.73	89.94	2.531	
<i>Объем: (0.2135)*0.0116</i>										
174. 18.	Е15-01-050-1	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2	0.2005	1 460.65	292.86	8 197.09	1 643.52	5.612	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	11.563336	9.18	106.15	97.41	1 126.38	10.611
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1375	0.0275688	13.50	0.37	106.50	2.94	7.889
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0275688	20.00	0.55	153.95	4.24	7.698
18. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	3.6566188	19.20	70.21	3.82	13.97	0.199
18. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.0350875	1.40	0.05	4.79	0.17	3.421
18. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.0651625	0.95	0.06	3.83	0.25	4.032
18. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.190475	75.40	14.36	448.56	85.44	5.949
18. 8.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.0001003	8.50		101.79	0.01	11.975
18. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.050125	3.00	0.15	24.83	1.24	8.277
18. 10.	с203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.19	0.038095	2 470.12	94.10	10 484.74	399.42	4.245
18. 11.	с101-4156-33	Шурупы саморезы 4,2х16 мм	шт.	515	103.2575	0.07	7.23	0.12	12.39	1.714
<i>Накладные расходы</i>						105%	111.85	98.7%	1 114.64	
<i>Сметная прибыль</i>						46.75%	49.80	46.75%	527.96	
<i>Всего с НР и СП</i>							454.50		3 286.12	
175. 19.	С101-4025-33	Панели МДФ 0.25х2.6	м2	20.2505	130.36	2 639.86	238.89	4 837.64	1.833	
<i>Объем: (0.2005)*101.0</i>										
176. 20.	Е11-01-040-1	Установка раскладок	100 м	0.3475	103.83	36.08	1 086.86	377.68	10.468	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
20. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	3.5926288	9.77	35.10	103.50	371.84	10.594
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0130313	75.40	0.98	448.56	5.85	5.949

		Накладные расходы			123%	43.17	115.62%	429.92		
		Сметная прибыль			63.75%	22.38	63.75%	237.05		
		Всего с НР и СП				101.63		1 044.65		
177. 21.	С101-2078	Раскладки (угол мдф)	м		35.0975	5.19	182.16	9.25	324.65	1.782
		Объем: (0.3475)*101.0								
178. 22.	С101-0609	Жидкие гвозди, клей момент монтаж	кг		1.789625	8.26	14.78	13.40	23.98	1.622
		Объем: (0.3475)*5.15								

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

179. 23.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.6	33.00	19.80	215.92	129.55	6.543
23. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.3468	7.30	2.53	77.39	26.84	10.601
23. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	0.174	<u>99.23</u>	<u>17.27</u>	<u>590.31</u>	<u>102.71</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
		Накладные расходы				100%	2.53	94%	25.23	
		Сметная прибыль				50%	1.27	50%	13.42	
		Всего с НР и СП					23.60		168.20	
180. 24.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		0.6	23.96	14.38	128.28	76.97	5.353

ИТОГО ПО СМЕТЕ						8 317.73		33 125.98	3.983
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						771.38		7 683.57	9.961
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						403.31		4 273.20	10.595
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						9 492.42		45 082.75	4.749
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	8 114.90	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								53 197.65	
ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ						1 681 905.62		805 801.11	0.479
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						27 239.88		271 176.71	9.955
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						14 593.27		154 530.99	10.589
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						1 723 738.78		1 231 508.81	0.714
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	221 671.59	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								1 453 180.40	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 318 748.75 руб.

_____/_____/_____

«_____» _____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 318 748.75 руб.

_____/_____/_____

«_____» _____ 200__г.

Стройка: Текущий ремонт помещений

Объект: Текущий ремонт помещений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
на Электротехнические работы

Сметная стоимость: **318.75** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.53** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **52.28** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1.	E67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.		0.09	1 572.55	141.53	16 664.02	1 499.76	10.597
		Объем: 7+2								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	163.3	14.697	9.62	141.39	101.97	1 498.65	10.6
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08	0.0072	13.50	0.10	106.50	0.77	7.889
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.0072	20.00	0.14	153.95	1.11	7.698
			(1)			13.50	0.10	106.50	0.77	7.889
		<i>Накладные расходы</i>				85%	120.27	79.9%	1 198.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	70.75	50%	749.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					332.54		3 447.51	
2.	C546-3172-33	Светильник встраиваемый типа: ЛВ001-4Х40/П-01 УХЛ4	шт.		3	1 041.69	3 125.07	1 443.60	4 330.80	1.386
3.	C546-3073-33	Светильник потолочный типа: НПП 22-1х100	шт.		3	137.33	411.99	278.02	834.06	2.024
4.	C546-3233-33	Светильник потолочный типа: ЛПО71-4Х18 УХЛ4	шт.		1	734.65	734.65	1 032.15	1 032.15	1.405
5.	C546-3265-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок растровый "Милано" 610х610 призма	шт.		2	640.87	1 281.74	1 035.13	2 070.26	1.615
6.	C546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 18	10 шт.		2.8	60.27	168.76	120.39	337.09	1.997
7.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-18/СК-127С	10 шт.		2.8	23.33	65.32	41.21	115.39	1.767
8.	E67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	100 шт.		0.42	118.57	49.80	1 258.78	528.69	10.616
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	13.9	5.838	8.53	49.80	90.56	528.69	10.617
		<i>Накладные расходы</i>				85%	42.33	79.9%	422.42	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	24.90	50%	264.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					117.03		1 215.46	
9.	C546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 18	10 шт.		4.2	60.27	253.13	120.39	505.64	1.998
10.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-18/СК-127С	10 шт.		1.2	23.33	28.00	41.21	49.45	1.766
11.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		12	17.22	206.66	162.09	1 945.11	9.412

Начисления: Н11= 2										
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	18.72	9.51	178.03	100.83	1 887.54	10.603
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.024	13.50	0.32	135.89	3.26	10.066
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.024	134.65	3.23	598.46	14.36	4.445
		(1)				13.50	0.32	135.89	3.26	10.066
11. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.48	19.20	9.22	3.82	1.83	0.199
11. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.024	95.53	2.29	568.31	13.64	5.949
		(1)								
11. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.144	94.60	13.62	188.85	27.19	1.996
		Накладные расходы				95%	169.43	89.3%	1 688.48	
		Сметная прибыль				65%	115.93	65%	1 229.02	
		Всего с НР и СП					492.02		4 862.61	
12.	С545-8201-8	Выключатель защитный быстродействующий, реагирующий на дифференциальный ток АД12 2Р 16А 30мА	шт.		12	97.07	1 164.84	446.92	5 363.04	4.604
13.	Ц08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.		3	27.46	82.37	246.85	740.54	8.99
Начисления: Н11= 2										
13. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.32	6.96	9.51	66.19	100.83	701.78	10.603
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.005	0.015	13.50	0.20	135.89	2.04	10.066
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.005	0.015	134.65	2.02	598.46	8.98	4.445
		(1)				13.50	0.20	135.89	2.04	10.066
13. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46	0.199
13. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.005	0.015	95.53	1.43	568.31	8.52	5.949
		(1)								
13. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.108	94.60	10.22	188.85	20.40	1.996
		Накладные расходы				95%	63.07	89.3%	628.51	
		Сметная прибыль				65%	43.15	65%	457.48	
		Всего с НР и СП					188.59		1 826.53	
14.	С545-8200-34	Автоматические выключатели трехполюсные ВА47-29 3Р 40А х-на С	шт.		3	25.93	77.79	119.38	358.14	4.604
15.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.25	218.59	54.65	2 320.11	580.03	10.614
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	6.025	9.07	54.65	96.27	580.03	10.614
		Накладные расходы				85%	46.45	79.9%	463.44	
		Сметная прибыль				50%	27.33	50%	290.02	
		Всего с НР и СП					128.43		1 333.49	
16.	С549-3132-33	Выключатель одноклавишный открытой установки А16-051	шт.		25	10.05	251.25	14.92	373.00	1.485
17.	Е67-9-2	Смена розеток	100 шт.		0.03	218.59	6.56	2 320.11	69.60	10.61
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	24.1	0.723	9.07	6.56	96.27	69.60	10.614
		Накладные расходы				85%	5.58	79.9%	55.61	
		Сметная прибыль				50%	3.28	50%	34.80	
		Всего с НР и СП					15.42		160.01	
18.	С549-3026-33	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная 2РШ-Ц-2-0 Zunis	шт.		1	8.93	8.93	14.50	14.50	1.624
19.	С546-3600-33	Накладка Zunis	100 шт.		0.01	198.00	1.98	336.86	3.37	1.702
20.	С549-3059-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная 2РШ-Ц-2-С-02-6/220	шт.		2	5.58	11.16	12.08	24.16	2.165

21.	Ц08-03-633-7	Блок регулятора света мощностью 5 кВт (диммер)	шт.		1	99.40	99.40	1 023.53	1 023.53	10.297
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
21. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	9.68	9.68	9.91	95.93	105.02	1 016.59	10.597
21. 2.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.036	94.60	3.41	188.85	6.80	1.996
		<i>Накладные расходы</i>				95%	91.13	89.3%	907.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	62.35	65%	660.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					252.89		2 592.13	
22.	С549-3189-33	Диммер	шт.		1	265.73	265.73	365.85	365.85	1.377
23.	Ц08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.		0.01	755.02	7.55	7 848.48	78.48	10.395
23. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.4	0.734	9.91	7.27	105.02	77.08	10.597
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.12	0.0012	13.50	0.02	135.89	0.16	10.066
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.12	0.0012	134.65	0.16	598.46	0.72	4.445
			(1)			13.50	0.02	135.89	0.16	10.066
23. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.12	0.0012	95.53	0.11	568.31	0.68	5.949
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				95%	6.93	89.3%	68.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4.74	65%	50.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.21		197.66	
24.	С549-3001-33	Розетка Zunis TV	шт.		1	8.93	8.93	14.50	14.50	1.624
25.	С512-3200-33	Рамка Zunis TV, TF	шт.		1	42.43	42.43	107.63	107.63	2.537
26.	Е67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	100 шт.		0.01	5 354.49	53.54	56 756.50	567.57	10.601
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	556.6	5.566	9.62	53.54	101.97	567.57	10.6
		<i>Накладные расходы</i>				85%	45.51	79.9%	453.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	26.77	50%	283.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					125.82		1 304.84	
27.	С534-3005-33	Изоляторы	шт.		6	50.88	305.28	87.56	525.36	1.721
28.	С500-9733-90147	Шина нулевая	шт.		3			22.03	66.09	
29.	Е67-5-1	Смена ламп: накаливания	100 шт.		0.06	250.36	15.02	1 043.98	62.64	4.17
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.1	0.426	8.53	3.63	90.56	38.58	10.617
29. 2.	с546-3006-33	Лампы газопольные с аргоновым наполнителем биспиральные типа: Б 220-230-75	10 шт.	10	0.6	18.98	11.39	40.10	24.06	2.113
		<i>Накладные расходы</i>				85%	3.09	79.9%	30.83	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.82	50%	19.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					19.92		112.76	
30.	Е67-13-1	Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов	100 шт.		0.03	1 161.13	34.83	12 307.78	369.23	10.601
30. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	120.7	3.621	9.62	34.83	101.97	369.23	10.6
		<i>Накладные расходы</i>				85%	29.61	79.9%	295.01	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	17.42	50%	184.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					81.85		848.86	
31.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		4	21.65	86.59	206.28	825.13	9.529
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	8	9.62	76.96	101.97	815.76	10.6
31. 2.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.08	118.00	9.44	114.79	9.18	0.973
		<i>Накладные расходы</i>				100%	76.96	94%	766.81	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	50.02	65%	530.24	
		<i>Всего с НР и СП</i>					213.57		2 122.19	
32.	С512-0007	Коробка монтажная д/пол.	шт.		4	41.31	165.24	30.51	122.04	0.739

33.	Ц11-04-026-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5x2	шт.		30	9.91	297.26	105.03	3 150.87	10.6
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.ч	1.03	30.9	9.62	297.26	101.97	3 150.87	10.6
						110%	326.99	103.4%	3 258.00	
						65%	193.22	65%	2 048.07	
							817.47		8 456.94	
34.	С103-3310-33	Разъем RJ-45 8P8C для сети кат.5	шт.		30	40.02	1 200.60	3.39	101.70	0.085

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 11, 13, 21, 31)

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

10 708.58

1 027.33

641.67

12 377.58

0.73

18

8 135.14

53 330.34

28 155.40

10 237.44

6 802.36

45 195.20

1.27

8 135.14

53 330.34

2.629

9.965

10.601

3.651

1.733

Раздел 2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА

35.	Ц08-02-409-4	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 винипластовые Объем: 300+300+50	100 м		6.5	369.43	2 401.28	3 202.37	20 815.43	8.668
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
35. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.3	177.45	9.40	1 668.03	99.69	17 689.99	10.605
35. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.33	2.145	13.50	28.96	135.89	291.48	10.066
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.33	2.145	134.65	288.82	598.46	1 283.70	4.445
			(1)			13.50	28.96	135.89	291.48	10.066
35. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.26	34.19	2.08	71.12	5.13	175.39	2.466
35. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.33	2.145	95.53	204.91	568.31	1 219.02	5.949
			(1)							
35. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.01365	12 095.00	165.10	32 128.05	438.55	2.656
		<i>Накладные расходы</i>				95%	1 612.14	89.3%	16 057.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 103.04	65%	11 687.96	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 116.46		48 560.84	
36.	С103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м		300	4.95	1 485.00	7.36	2 208.00	1.487
37.	С103-1461-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм	м		300	7.51	2 253.00	9.00	2 700.00	1.198
38.	С103-1462-33	Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм	м		50	9.16	458.00	13.36	668.00	1.459
39.	С548-3026-33	Хомутки для крепления труб 3,6x250	100 шт.		1	148.21	148.21	252.16	252.16	1.701
40.	С548-3026-33	Хомутки для крепления труб 2,5x200	100 шт.		0.49	148.21	72.62	252.16	123.56	1.701
41.	С510-3484-33	Зажим винтовой ЗВИ-30	100 шт.		0.02	1 755.14	35.10	1 113.97	22.28	0.635
42.	Ц08-02-409-1	Кабель-канал пластиковый по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Объем: 60+34+34+4	100 м		1.32	306.88	405.09	2 681.18	3 539.15	8.737
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	31.416	9.40	295.31	99.69	3 131.86	10.605
42. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.11	0.1452	13.50	1.96	135.89	19.73	10.066

42. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.11	0.1452	<u>134.65</u> 13.50	<u>19.55</u> 1.96	<u>598.46</u> 135.89	<u>86.90</u> 19.73	<u>4.445</u> 10.066
42. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	3.564	8.10	28.87	32.06	114.26	3.958
42. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	6.3888	2.08	13.29	5.13	32.77	2.466
42. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.11	0.1452	<u>95.53</u>	<u>13.87</u>	<u>568.31</u>	<u>82.52</u>	<u>5.949</u>
42. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0021	0.002772	12 095.00	33.53	32 128.05	89.06	2.656
						95%	282.41	89.3%	2 814.37	
						65%	193.23	65%	2 048.53	
							880.72		8 402.05	
43.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм "Элекор"	м		60	17.86	1 071.60	19.66	1 179.60	1.101
44.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм Объем: 30+4	м		34	17.86	607.24	19.66	668.44	1.101
45.	C512-3097-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x17 мм Объем: 30.0+4	м		34	24.56	835.04	33.51	1 139.34	1.364
46.	C512-3100-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x10 мм	м		4	20.10	80.40	27.50	110.00	1.368
47.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Объем: 200+100+30 Начисления: Н11= 2	100 м		3.3	83.40	275.21	726.07	2 396.02	8.706
47. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	22.242	9.40	209.07	99.69	2 217.30	10.605
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.066	13.50	0.89	135.89	8.97	10.066
47. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.066	<u>134.65</u> 13.50	<u>8.89</u> 0.89	<u>598.46</u> 135.89	<u>39.50</u> 8.97	<u>4.445</u> 10.066
47. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.066	<u>95.53</u>	<u>6.30</u>	<u>568.31</u>	<u>37.51</u>	<u>5.949</u>
47. 5.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.16	0.528	94.60	49.95	188.85	99.71	1.996
						95%	199.46	89.3%	1 988.06	
						65%	136.47	65%	1 447.08	
							611.15		5 831.15	
48.	C501-3205-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 Объем: 200+100	1000 м		0.3	6 116.14	1 834.84	22 931.63	6 879.49	3.749
49.	C507-0251	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.03	4 589.90	137.70	23 276.24	698.29	5.071
50.	Ц08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м		3.8	113.97	433.08	891.87	3 389.12	7.826

Начисления: Н11= 2										
50. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.86	29.868	9.40	280.76	99.69	2 977.54	10.605
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.04	0.152	13.50	2.05	135.89	20.66	10.066
50. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.04	0.152	<u>134.65</u>	<u>20.47</u>	<u>598.46</u>	<u>90.97</u>	<u>4.445</u>
		(1)				13.50	2.05	135.89	20.66	10.066
50. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.04	0.152	<u>95.53</u>	<u>14.52</u>	<u>568.31</u>	<u>86.38</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
50. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	1.216	94.60	115.03	188.85	229.64	1.996
		Накладные расходы				95%	268.67	89.3%	2 677.39	
		Сметная прибыль				65%	183.83	65%	1 948.83	
		Всего с НР и СП					885.58		8 015.34	
51.	Ц08-02-412-10	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м		5	102.03	510.13	714.24	3 571.22	7.001
		Объем: 300+100+100								
Начисления: Н11= 2										
51. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	28.05	9.40	263.67	99.69	2 796.30	10.605
51. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08	0.4	13.50	5.40	135.89	54.36	10.066
51. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.08	0.4	<u>134.65</u>	<u>53.86</u>	<u>598.46</u>	<u>239.38</u>	<u>4.445</u>
		(1)				13.50	5.40	135.89	54.36	10.066
51. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.08	0.4	<u>95.53</u>	<u>38.21</u>	<u>568.31</u>	<u>227.32</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
51. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	1.6	94.60	151.36	188.85	302.16	1.996
		Накладные расходы				95%	255.62	89.3%	2 545.64	
		Сметная прибыль				65%	174.90	65%	1 852.93	
		Всего с НР и СП					940.64		7 969.79	
52.	С501-3206-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.82	8 048.79	6 600.01	33 144.31	27 178.33	4.118
		Объем: 200+120+200+100+100+100								
53.	С501-3090-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	1000 м		0.03	29 949.00	898.47	96 855.85	2 905.68	3.234
54.	С501-3231-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (НУМ)	1000 м		0.03	27 254.00	817.62	115 893.48	3 476.80	4.252
55.	С512-3017-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: ОП 100x100x40	шт.		50	10.91	545.50	30.86	1 543.00	2.829
56.	С512-3017-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: ОП 100x100x40	шт.		10	10.91	109.10	30.86	308.60	2.829
57.	Ц10-01-055-8	Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м		0.44	1 205.03	530.21	4 341.45	1 910.24	3.603
Начисления: Н11= 2										
57. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	16.8	7.392	8.53	63.05	90.56	669.42	10.617
57. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.68	0.2992	10.06	3.01	101.27	30.30	10.067

57. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.68	0.2992	89.99 10.06	26.93 3.01	378.42 101.27	113.22 30.30	4.205 10.067
57. 4.	c101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.00139	0.0006116	9 700.00	5.93	28 217.47	17.26	2.909
57. 5.	c101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	36.9	16.236	8.13	132.00	47.28	767.64	5.815
57. 6.	c110-0198	Скрепы фигурные Скф-30	100 шт.	3.12	1.3728	213.92	293.67	233.53	320.59	1.092
		<i>Накладные расходы</i>				80%	52.85	75.2%	526.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	39.64	60%	419.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					622.69		2 856.26	
58.	C508-0001-1	Шнуры телефонные линейные (7м)	1000 м		0.014			4 963.68	69.49	
59.	C508-0001-2	Шнуры телефонные линейные (10м)	1000 м		0.03			3 983.05	119.49	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 35, 42, 47, 50, 51, 57)

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

22 544.45	87 871.73	3.898
2 671.14	26 609.10	9.962
1 831.10	19 405.16	10.598
27 046.69	133 885.99	4.95
18.93	45.29	2.392
	18	24 099.48
		157 985.47

Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ РАЗВОДКА

60.	Ц08-02-409-1	Кабель-канал пластиковый по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	100 м		1.483	306.88	455.11	2 681.18	3 976.18	8.737
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
60. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	35.2954	9.40	331.78	99.69	3 518.60	10.605
60. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.11	0.16313	13.50	2.20	135.89	22.17	10.066
60. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.11	0.16313	134.65 13.50	21.97 2.20	598.46 135.89	97.63 22.17	4.445 10.066
60. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	4.0041	8.10	32.43	32.06	128.37	3.958
60. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	7.17772	2.08	14.93	5.13	36.82	2.466
60. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.11	0.16313	95.53	15.58	568.31	92.71	5.949
60. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.0031143	12 095.00	37.67	32 128.05	100.06	2.656
		<i>Накладные расходы</i>				95%	317.28	89.3%	3 161.91	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	217.09	65%	2 301.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					989.48		9 439.59	
61.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм "Элекор"	м		148.3	17.86	2 648.64	19.66	2 915.58	1.101
62.	Ц08-02-409-7	Труба по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до 50 винилпластовые	100 м		0.347	310.51	107.75	2 605.69	904.17	8.391
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
62. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	21.4	7.4258	9.40	69.80	99.69	740.28	10.605
62. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.33	0.11451	13.50	1.55	135.89	15.56	10.066
62. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.33	0.11451	134.65 13.50	15.42 1.55	598.46 135.89	68.53 15.56	4.445 10.066
62. 4.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.6	1.2492	2.08	2.60	5.13	6.41	2.466

62. 5.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.33	0.11451	<u>95.53</u>	<u>10.94</u>	<u>568.31</u>	<u>65.08</u>	<u>5.949</u>
62. 6.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.0021	0.0007287	12 095.00	8.81	32 128.05	23.41	2.656
						95%	67.78	89.3%	674.97	
						65%	46.38	65%	491.30	
							221.91		2 070.43	
63.	C512-3117-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 50x17 мм на 3 отделение	м		34.7	132.86	4 610.24	181.30	6 291.11	1.365
64.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Объем: 148.3+34.7 Начисления: Н11= 2	100 м		1.83	83.40	152.62	726.07	1 328.70	8.706
64. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	12.3342	9.40	115.94	99.69	1 229.60	10.605
64. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.02</i>	<i>0.0366</i>	<i>13.50</i>	<i>0.49</i>	<i>135.89</i>	<i>4.97</i>	<i>10.066</i>
64. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0366	<u>134.65</u>	<u>4.93</u>	<u>598.46</u>	<u>21.90</u>	<u>4.445</u>
64. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.02	0.0366	<u>95.53</u>	<u>3.50</u>	<u>568.31</u>	<u>20.80</u>	<u>5.949</u>
64. 5.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.16	0.2928	94.60	27.70	188.85	55.30	1.996
						95%	110.61	89.3%	1 102.47	
						65%	75.68	65%	802.47	
							338.91		3 233.64	
65.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н11= 2	100 м		8.331	39.27	327.13	270.78	2 255.85	6.896
65. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	19.07799	9.40	179.33	99.69	1 901.88	10.605
65. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.08331</i>	<i>13.50</i>	<i>1.12</i>	<i>135.89</i>	<i>11.32</i>	<i>10.066</i>
65. 3.	x02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.08331	<u>134.65</u>	<u>11.22</u>	<u>598.46</u>	<u>49.86</u>	<u>4.445</u>
65. 4.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.08331	<u>95.53</u>	<u>7.96</u>	<u>568.31</u>	<u>47.35</u>	<u>5.949</u>
65. 5.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.16	1.33296	94.60	126.10	188.85	251.73	1.996
						95%	171.43	89.3%	1 708.49	
						65%	117.29	65%	1 243.58	
							615.85		5 207.92	
66.	C500-9075-93492	Кабели ВП 4x2x0.52 мм2 (аналог UTP4.Cat5)	1000 м		1.02626			50 847.46	52 182.71	
67.	Ц10-04-066-7	Розетка интернет Начисления: Н11= 2	шт.		40	8.63	345.06	90.75	3 630.11	10.52
67. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1	40	8.53	341.20	90.56	3 622.40	10.617
67. 2.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.001	0.04	94.60	3.78	188.85	7.55	1.996

		<i>Накладные расходы</i>			92%	313.90	86.48%	3 132.65	
		<i>Сметная прибыль</i>			65%	221.78	65%	2 354.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>				880.74		9 117.32	
68.	C500-9002-90039	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа: КУВ-1М	1000 шт.	0.04			4.24	0.17	
69.	C512-3448-33	Розетка интернет	шт.	40	7.12	284.80	14.66	586.40	2.059
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						8 931.35		74 070.98	8.293
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						981.00		9 780.48	9.97
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						678.22		7 193.41	10.606
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						10 590.57		91 044.87	8.597
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 60, 62, 64, 65, 67)						4.08		8.76	2.147
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	16 388.08	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								107 432.95	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						42 184.38		190 098.11	4.506
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						4 679.48		46 627.03	9.964
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						3 150.98		33 400.92	10.6
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						50 014.84		270 126.06	5.401
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 11, 13, 21, 31, 35, 42, 47, 50, 51, 57, 60, 62, 64, 65, 67)						23.75		55.32	2.33
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	48 622.69	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								318 748.75	

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____ (указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

_____ (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____ (указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	

Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « _____ » _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится « _____ » _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)

должность, подпись

(ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __: __ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"_ " _____ 2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующее на основании Устава, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 - 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от « » 2010г. № - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 3 года.

Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.4. Объем предоставления гарантий качества работ: 100%.

2.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированными в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры (счета) Подрядчиком.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнении обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения работ.

6.1.5. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.

6.1.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.7. Отказаться от исполнения Контракта, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.8. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков. Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения, относительно выполняемых работ в рамках Контракта.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков, в т.ч. в течение гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере десяти трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается _____ (указывается способ обеспечения, который выбрал Подрядчик и все реквизиты, в том числе и сроки). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _____, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту независимо от применения неустойки.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае, предусмотренном п. 6.1.7. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит _____ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от « _____ » _____ 2010г. № _____ .
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 - Календарный план.
4. Приложение №4 - Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство»

Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75

ИНН 3329058955 КПП 332901001

УФК по Владимирской области (МБУ «Благоустройство»), л/с 03283025510

Р/счет: 4020481030000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области

г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор

Директор _____

МБУ «Благоустройство»

_____ А.Г. Игнатов

_____ / _____

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

ПРОТОКОЛ

согласования твердой контрактной цены

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Благоустройство», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в соответствии с Уставом, в лице директора МБУ «Благоустройство» А.Г. Игнатова, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «_____» _____ 20__г. № _____ (Приложение 1 к Контракту) пришли к соглашению: - установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75	
	Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона (К=)	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор

Директор _____

МБУ «Благоустройство»

_____ А.Г. Игнатов

_____ / _____

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

Приложение № 3
к муниципальному контракту
от «___» _____ 20 г. №___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование видов работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.75	5 (пять) календарных дней с момента заключения муниципального контракта	

ЗАКАЗЧИК

Директор

МБУ «Благоустройство»

А.Г. Игнатов

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____

_____ / _____

м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не

отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

15.10. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме электронного документа, являются аналогичными требованиям, предъявляемым к заявкам, подаваемым на бумажном носителе.

15.11. Заявка в форме электронного документа направляется участником размещения заказа на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона, с учетом требований предъявляемых законодательством РФ к электронному документообороту.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену

контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.