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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 53-Р 
 

Место рассмотрения заявок:  600000, г.Владимир, ул.Горького, 36 

Дата и время рассмотрения заявок:  20.05.2008  8 ч 00 мин. по московскому времени 
 
В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна. 
 

Повестка дня: 
 

Рассмотрение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объектам общественно-
делового, культурного назначения, благоустройству территории, инженерным коммуникациям 
по объекту: Реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов вал местного значения. 
 

Муниципальный заказчик – муниципальное бюджетное учреждение г.Владимира 
«Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира»  
 
Источник финансирования: бюджет города Владимира. 
 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей): 2 800 000 руб. (Два миллиона восемьсот тысяч 
рублей). 
 
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 09.04.2008 № 96-П. Извещение от 10.04.2008 
№ 82 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 10.04.2008 №41. 
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 15.05.2008 №53-В. 

 
1. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка на участие в конкурсе ООО «Проектно-
Исследовательский Расчетный Центр», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39. 
 
2. Конкурсная комиссия рассмотрела данную заявку на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и приняла решение: 
 
2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать единственным участником конкурса участника 
размещения заказа ООО «Проектно-Исследовательский Расчетный Центр», 600017, г.Владимир, 
ул.Батурина, д.39. 
 

№ 
заявки 

Наименование и почтовый адрес участника 
размещения заказа 

Результаты голосования 

1. 
ООО «Проектно-Исследовательский 
Расчетный Центр», 600017, г.Владимир, 
ул.Батурина, д.39 

«ЗА» - Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., 
Коробушин А.В., Маслова М.О., Романов 
А.Н., Шибаева М.Н. 
«ПРОТИВ» - нет 

 
3. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа ООО «Проектно-Исследовательский Расчетный Центр», 600017, г.Владимир, 
ул.Батурина, д.39, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, 
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на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией: 

Условия исполнения муниципального контракта: 
 

1.Наименование работ: 
 
 

Разработка проектно-сметной документации по объектам общественно-
делового, культурного назначения, благоустройству территории, инженерным 
коммуникациям по объекту: Реконструкция комплекса «Патриаршие сады», 
ул. Козлов вал местного значения 

2.Стоимость работ и 
условия финансирования: 
2.1. Стоимость работ 

2557832,66 руб. (Два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот 
тридцать два рубля 66 копеек) 
(включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных 
платежей) 

2.2. Условия 
финансирования: 

Путем безналичного расчета в рублях из бюджета города Владимира и 
перечисления аванса в размере 30%. 
Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 
банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. 
Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.  

2.3.Порядок оплаты работ Заказчик оплачивает подрядчику затраты по выполненным работам в 
соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки 
выполненных работ 

3.Сроки выполнения работ: 
3.1. Срок выполнения 
работ: 
- начало работ 
-окончание работ 

 
 
 
 с даты заключения контракта 
в течение 40 календарных дней с даты заключения контракта 

3.2. Продолжительность 
выполнения работ 

 
40 календарных дней с момента заключения контракта 

4.Качество работ: 
 
4.1. Мероприятия по 
обеспечению качества 

Сведения о применении системы контроля качества выполнения работ в ООО 
«ПИРЦ» (Входной, операционный,  и приёмочный контроль качества) на основе 
внутренних документов: 
1. «Руководство по качеству предприятия» Введено в действие 01 октября 2002г.  
2. «Положение о нормоконтроле» от 28 мая 2007г  
3. «Положение об ответственном за качество в ООО «ПИРЦ» от 28 мая 2007г  

4. «Методика по определению критерия оценки качества проектных решений» 
от 28.05.07. 

4.2. Методы и технология 
выполнения работ 

На основе внутренних документов и в соответствии с действующим 
законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, 
природоохранных и противопожарных норм, схемой инженерного обеспечения 
исторического ядра: 
1.Разработанное и утвержденное «Положение о разработке методики 
планирования проектной документации» от 23 мая 2007г., 
2.«Руководство по разработке технологической схемы принятия решений 
проектных решений с использованием «Документа основных проектных 
решений на этапе разработки «ТЭО» от 25 мая 2007г., 
3.«Руководство по организационно-техническому взаимодействию 
подразделений ООО «ПИРЦ» от 27 мая 2007г. 
4.Предварительный выезд на объект и согласование необходимых технических 
решений с Заказчиком. Проведение работ в соответствии действующей 
нормативно-технической и распорядительной документацией и соблюдением 
технологии производства работ. 

4.3.Организационно-
технологическая схема 
производства работ 

На основе схемы производства работ при проектировании, утверждённой 
«Руководством по технологии разработки проектной документации для 
реконструкции и реставрации сооружений исторического ядра» от 25 мая 2006г. 

4.4.Требования по 
безопасности 

Работы проводятся в соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002,12-01-2004 
«Безопасность труда в строительстве» 
Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при 
эксплуатации электроустановок и на основе внутренней документации. 
1. Положение об охране труда от 10.03.07г.; 
2.Положение об обучении пожарной безопасности при проектировании от 
21.07.07г.; 
Проведение экологических мероприятий: 
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1.Положение об обеспечении экологической безопасности при проектировании 
объектов культуры и истории от 22.09.07г.; 
2.Положение о службе по охране окружающей среды и пожарной безопасности 
при проектировании объектов от 19.05.06г. 

5. Гарантии качества работ: 
5.1. Срок предоставления 
гарантии качества работ 

 
2 года (два года) 

5.2.Объём предоставления 
гарантий качества работ 

100% (сто процентов) 

6.Место выполнения работ: Город Владимир, Патриаршие сады, ул.Козлов вал 

 
Решение принято единогласно. 
 

Зам. председателя конкурсной комиссии  Г.В.Владимирова 

Зам. председателя конкурсной комиссии  Т.И.Терентьева 

Члены конкурсной комиссии:  А.В.Коробушин 

  М.О.Маслова 

  А.Н.Романов 

Секретарь конкурсной комиссии  М.Н.Шибаева 

Представитель заказчика:  С.В.Царьков 
 


