

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Начальник управления по
физической культуре и спорту

А.Ф. Коршунов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «5» мая 2008г. № 133-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимире.

г. Владимир

2008 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	Муниципальный заказчик:	управление по физической культуре и спорту администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Никитская, д.4а
2.2.	Почтовый адрес	600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.4а
2.3.	Адрес электронной почты	sport@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон	(4922) 32-70-67, 42-05-21
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимире. (объем заказа: в соответствии с дефектной ведомостью см. Приложение №1 к Информационной карте и сметной документацией см. Приложение №2 к Информационной карте).
4.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:	4 500 000,00 рублей; (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
5.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
6.	Место, условия и сроки выполнения работ:	<u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Мира, д.59, муниципальное учреждение «Городской центр здоровья» <u>Условия выполнения работ:</u> по этапам согласно утвержденному плану выполнения работ 100 %-ное соответствие работ и материалов дефектной ведомости (см. Приложение №1 к Информационной карте) и сметной документации (см. Приложение №2 к Информационной карте) .

		<u>Срок выполнения работ:</u> С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г.
7.	Объем предоставления гарантии качества работ:	100%
8.	Срок предоставления гарантии качества работ:	2 года
9.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% <u>Срок оплаты работ:</u> авансовый платеж – в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта; окончательный расчет – в течение 10 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненных работ. <u>Порядок оплаты работы:</u> по форме № КС-2 “Акт о приемке выполненных работ” и № КС-3 “Справка о стоимости выполненных работ и затрат”
10.	Источник финансирования:	бюджет города Владимира
11.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

<p>12.</p>	<p>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:</p>	<p>1. Заявка на участие в аукционе.</p> <p>2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.</p> <p>3. Анкета участника размещения заказа.</p> <p>4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.</p> <p>5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:</p> <p>7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; <p>7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</p> <p>7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.</p> <p>8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</p>
-------------------	---	--

13.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.
14.	Требования к участникам размещения заказа:	<ol style="list-style-type: none"> 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
15.	Место подачи заявок:	600017, г.Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

16.	Дата и время начала приема заявок:	7 мая 2008 года в 9 час.00 мин.
17.	Дата и время окончания приема заявок:	29 мая 2008 года в 09 час. 10 мин.
18.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	29 мая 2008 года в 09 час. 10 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
19.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	03 июня 2008 года в 11 час. 45 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
20.	Размер обеспечения заявок:	не установлено.
21.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "03" июня 2008 года в 11-45 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
22.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	не требуется.
23.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «ГЦЗ» _____ С.В. Абрамов

« ____ » _____ 200__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт большого бассейна "Городского центра здоровья" г.Владимир, ул.Мира, д.59

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	10
2.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2	8
3.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	10
4.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	10
5.	Гидроизоляция чаши бассейна	100 м2	8
6.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	10
7.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	133.732
8.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 25 км	т	118
9.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	7
10.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	7
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2	7
12.	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.5
13.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	7
14.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску потолков	100 м2	7
15.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	7
16.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	100 м2	14
17.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	4.6
18.	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	2.34

1	2	3	4
19.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.6
20.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.7
21.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2	14
22.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	1.4
23.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т	15.732
24.	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт за 2 раза полов	100 м2	2
25.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная (прим.)	100 м2	2
26.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	1.4
27.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м	4.3
28.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	1.3
29.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м	3
30.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка	20
31.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	врезка	40
32.	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм	100 м	4.7
33.	Подготовка чугунных секционных радиаторов к установке (из групп секций без смены уплотнителя)	шт.	45
34.	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0.3969
35.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	3
36.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0.12
37.	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.012
38.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	т	0.08
39.	Монтаж стартовых тумб	т	0.18

**Приложение №2
к Информационной карте**

ЗАКАЗЧИК

МУ «Городской центр здоровья» г.Владимир

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в ценах 2000 года -	1513,26 тыс.руб
текущих ценах 1 квартала 2008 г. -	4410,98 тыс.руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БОЛЬШОГО БАССЕЙНА МУ "ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ"
В Г.ВЛАДИМИРЕ, УЛ.МИРА, Д.59**

N	N смет расчеты	Наименование глав, объектов, работ и затрат.	Сметная стоимость в ценах 2000 года /текущих ценах 1 квартала 2008г., тыс. руб.				
			Строи- тельных работ	Монтаж- ных работ	Оборуд. мебель инвент.	Прочих затрат	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2					
		Основные объекты					
1	Локальная смета №02-01-01	Капитальный ремонт большого бассейна МУ "Городского центра здоровья"	1174,83 3473,61				1174,83 3473,61
		Итого по главе 2	1174,83	0,00	0,00	0,00	1174,83
		в ценах 2000 года	1174,83	0,00	0,00	0,00	1174,83
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	3473,61	0,00	0,00	0,00	3473,61
		Глава 6					
		Временные здания и сооружения					
2	ГЭСНр 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения в размере 0,25%	2,94 8,68				2,94 8,68

	Итого по главе 6	в ценах 2000 года	2,94			2,94	
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	8,68			8,68	
	ИТОГО ПО главам 1-6	в ценах 2000г.	1177,77	0,00	0,00	0,00	1177,77
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	3482,29	0,00	0,00	0,00	3482,29
Глава 7							
Прочие работы и затраты							
3	ГЭСНр 81-05-02-2001	Зимние удорожание в размере 0,49%	5,77			5,77	
			17,06			17,06	
4	Письмо Госстроя России от 18.07.02 №НЗ-3942/7	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, в размере 3%				35,24	35,24
						104,21	104,21
5	Распоряжение Губернатора от 11.04.06 №186-р	Средства на организацию и проведение подрядных торгов в размере 0,5%				5,87	5,87
						17,37	17,37
	Итого по главе 7	в ценах 2000г.	5,77	0,00	0,00	41,12	46,89
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	17,06	0,00	0,00	121,58	138,64
	ИТОГО ПО главам 1-7	в ценах 2000г.	1180,60	0,00	0,00	41,12	1221,72
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	3499,36	0,00	0,00	121,58	3620,93
Глава 8							
Технический надзор							
6	Постановление Госстроя России от 15.02.05 № 36	Технический надзор 1,1 %				12,99	12,99
						39,87	39,87
	Итого по главе 8	в ценах 2000г.				12,99	12,99
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.				39,87	39,87
	ИТОГО ПО главам 1-8	в ценах 2000г.	1180,60	0,00	0,00	54,11	1234,71
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	3499,36	0,00	0,00	161,45	3660,81
Глава 9							
Проектные и изыскательские работы							
7	договор	Проектные работы				1,21	1,21
						3,00	3,00
						0,41	0,41
8	Пост.№145 от 05.03.07	Экспертиза				1,01	1,01

	Итого по главе 9	в ценах 2000 г.				1,62	1,62
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.				4,01	4,01
	ИТОГО ПО главам 1-9	в ценах 2000 г.	1180,60	0,00	0,00	55,72	1236,32
		в текущих ценах 1 квартала 2008 г.	3499,36	0,00	0,00	165,46	3664,82
9	МДС 81-35.2004 Резерв средств на непредвиденные расходы в размере 2%		23,61	0,00	0,00	1,11	24,73
			69,99	0,00	0,00	3,31	73,30
	ИТОГО В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН 2000 ГОДА		1204,21	0,00	0,00	56,84	1261,05
	НДС 20%		240,84	0,00	0,00	11,37	252,21
	ВСЕГО В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН 2000 ГОДА С НДС 20%		1445,06	0,00	0,00	68,21	1513,26
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН НА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА		3569,34	0,00	0,00	168,77	3738,12
	НДС 18%		642,48	0,00	0,00	30,38	672,86
	ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН НА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА		4211,83	0,00	0,00	199,15	4410,98
	С НДС 18%						

Стройка: Капитальный ремонт большого бассейна "Городского центра здоровья" г.Владимир, ул.Мира, д.59

Объект: Капитальный ремонт большого бассейна

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **3 473.609 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **9.488 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **571.567 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 1. Замена плиточного покрытия чаши бассейна с восстановлением гидроизоляции

1.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		8	624.79	4 998.33	4 236.00	33 888.00	6.78
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	558.96	8.530	4 767.93	58.400	32 643.26	6.846
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	11.52	13.500	155.52	68.690	791.31	5.088
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	11.52	20.00	230.40	108.05	1 244.74	5.403
			(1)			13.50	155.52	68.69	791.31	5.088
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	41.6					
		Накладные расходы				80%	3 938.76	75.2%	25 142.80	
		Сметная прибыль				68%	3 347.95	68%	22 735.51	
		Всего с НР и СП					12 285.04		81 766.30	
2.	E15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	100 м2		8	1 056.28	8 450.27	1 839.63	14 717.07	1.742
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	150.144	9.620	1 444.39	65.760	9 873.47	6.836
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.1	13.500	1.35	68.690	6.87	5.088
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.1	20.00	2.00	108.05	10.81	5.403
			(1)			13.50	1.35	68.69	6.87	5.088
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.2	75.40	15.08	310.52	62.10	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 5.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	160	43.65	6 984.00	29.75	4 760.00	0.682
2. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	1.6	3.00	4.80	6.68	10.69	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 366.22	88.83%	8 776.71	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	675.88	46.75%	4 619.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 492.38		28 112.83	
3.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		8	1 356.48	10 851.83	11 167.75	89 342.03	8.233
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	363.492	7.930	2 882.49	54.280	19 730.35	6.845
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	12.7	13.500	171.45	68.690	872.36	5.088
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	12.7	<u>20.00</u> 13.50	<u>254.00</u> 171.45	<u>108.05</u> 68.69	<u>1 372.24</u> 872.36	<u>5.403</u> 5.088
3. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	90.7	0.50	45.35	1.36	123.35	2.72
3. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	28	2.41	67.48	11.50	322.00	4.772
3. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	16.32	465.84	7 602.51	4 154.05	67 794.10	8.917
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	3 380.71	104.06%	21 439.18	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 946.89	63.75%	13 134.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 179.43		123 915.44	
4.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2		8	10 285.33	82 282.67	24 063.74	192 509.89	2.34
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.064	288.512	8.740	2 521.59	59.860	17 270.33	6.849
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4375	3.5	12.124	42.43	67.338	235.68	5.554
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	1.4	<u>89.99</u> 10.06	<u>125.99</u> 14.08	<u>317.41</u> 65.31	<u>444.37</u> 91.43	<u>3.527</u> 6.492
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	2.1	<u>20.00</u> 13.50	<u>42.00</u> 28.35	<u>108.05</u> 68.69	<u>226.91</u> 144.25	<u>5.403</u> 5.088
4. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.3	58.4	19.20	1 121.28	3.74	218.42	0.195
4. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4	32	3.42	109.44	14.40	460.80	4.211
4. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.09375	0.75	<u>75.40</u>	<u>56.55</u>	<u>310.52</u>	<u>232.89</u>	<u>4.118</u>
4. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.68	5.44	2.41	13.11	11.50	62.56	4.772
4. 9.	с101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.0008	77 805.48	62.24	371 132.14	296.91	4.77
4. 10.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	4.32	11 279.01	48 725.32	25 020.90	108 090.29	2.218
4. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	1.28	3.00	3.84	6.68	8.55	2.227
4. 12.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	2.4	12 292.21	29 501.30	27 165.78	65 197.87	2.21
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	2 838.37	104.06%	18 216.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 634.56	63.75%	11 160.08	
		<i>Всего с НР и СП</i>					86 755.60		221 886.73	
5.	E08-01-003-1	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная (прим.)	100 м2		8	1 514.27	12 114.17	9 516.30	76 130.37	6.284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.93	351.44	8.530	2 997.78	58.400	20 524.10	6.846
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.5	4	<u>75.40</u>	<u>301.60</u>	<u>310.52</u>	<u>1 242.08</u>	<u>4.118</u>
5. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.225	1.8	2.41	4.34	11.50	20.70	4.772
5. 4.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	3.1	24.8	355.26	8 810.45	2 191.27	54 343.50	6.168
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	3 291.56	103.21%	21 182.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	2 038.49	68%	13 956.39	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 444.22		111 269.68	
6.	Е11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		8	11 216.42	89 731.39	43 098.93	344 791.42	3.842
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	1101.976	8.740	9 631.27	59.860	65 964.28	6.849
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	3.325	26.6	13.034	346.72	68.233	1 814.99	5.235
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	3.6	<u>89.99</u> <u>10.06</u>	<u>323.96</u> <u>36.22</u>	<u>317.41</u> <u>65.31</u>	<u>1 142.68</u> <u>235.12</u>	<u>3.527</u> <u>6.492</u>
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.875	23	<u>20.00</u> <u>13.50</u>	<u>460.00</u> <u>310.50</u>	<u>108.05</u> <u>68.69</u>	<u>2 485.15</u> <u>1 579.87</u>	<u>5.403</u> <u>5.088</u>
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	2.8	<u>75.40</u>	<u>211.12</u>	<u>310.52</u>	<u>869.46</u>	<u>4.118</u>
6. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	816	88.19	71 963.04	280.36	228 773.76	3.179
6. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	24.48	90.81	2 223.03	81.69	1 999.77	0.9
6. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	30.8	2.41	74.23	11.50	354.20	4.772
6. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	10.4	465.84	4 844.74	4 154.05	43 202.12	8.917
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	11 045.63	104.06%	70 531.11	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	6 360.97	63.75%	43 209.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					107 137.99		458 531.81	
7.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		94.4	33.00	3 114.83	142.12	13 416.59	4.307
7. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	54.5632	7.300	398.31	49.900	2 722.70	6.836
7. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	27.376	<u>99.23</u>	<u>2 716.52</u>	<u>390.63</u>	<u>10 693.89</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	378.39	89.3%	2 431.37	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	199.16	50%	1 361.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 692.38		17 209.31	
8.	Х310-1025-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 25 км	т		94.4	26.88	2 537.47	101.61	9 591.98	3.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							214 080.96		774 387.35	3.617
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							214 080.96		774 387.35	3.617
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=88.83 - по стр. 2; %=104.06 - по стр. 3, 4, 6; %=103.21 - по стр. 5; %=89.3 - по стр. 7)							26 239.66		167 720.84	6.392
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 5; %=46.75 - по стр. 2; %=63.75 - по стр. 3, 4, 6; %=50 - по стр. 7)							16 203.89		110 175.90	6.799
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							256 524.51		1 052 284.09	4.102
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							256 524.51		1 052 284.09	4.102
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							26 239.66		167 720.84	6.392
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							16 203.89		110 175.90	6.799

Раздел 2. Покрытие перекрытий и ферм антигрибковыми растворами

9.	E62-41-1	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2		7	162.24	1 135.68	1 107.39	7 751.74	6.826
9. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	20.8	145.6	7.800	1 135.68	53.240	7 751.74	6.826
		<i>Накладные расходы</i>				80%	908.54	75.2%	5 829.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	567.84	50%	3 875.87	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 612.06		17 456.92	
10.	E62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		7	37.01	259.05	258.29	1 808.06	6.98
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	26.39	7.800	205.84	53.240	1 405.00	6.826
10. 2.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.001	0.007	7 480.55	52.36	57 004.77	399.03	7.62
10. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.05	0.35	2.41	0.84	11.50	4.03	4.772
		<i>Накладные расходы</i>				80%	164.67	75.2%	1 056.56	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	102.92	50%	702.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					526.64		3 567.12	
11.	E15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2		7	1 098.16	7 687.11	2 123.32	14 863.27	1.934
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	161.161	9.620	1 550.37	65.760	10 597.95	6.836
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0875	13.500	1.18	68.690	6.01	5.088
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0875	20.00	1.75	108.05	9.45	5.403
		(1)				13.50	1.18	68.69	6.01	5.088
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.2625	75.40	19.79	310.52	81.51	4.118
		(1)								
11. 5.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	140	43.65	6 111.00	29.75	4 165.00	0.682
11. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	1.4	3.00	4.20	6.68	9.35	2.227
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 466.21	88.83%	9 419.50	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	725.35	46.75%	4 957.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 878.67		29 240.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.5	3 026.64	1 513.32	22 653.13	11 326.56	7.485
12. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	229.75	114.875	8.970	1 030.43	61.340	7 046.43	6.838
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.72	0.36	13.500	4.86	68.690	24.73	5.088
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные	0.5 маш.ч	0.72	0.36	20.00	7.20	108.05	38.90	5.403
		т	(1)			13.50	4.86	68.69	24.73	5.088
12. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.31	1.155	411.49	475.27	3 670.32	4 239.22	8.92
12. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.175	2.41	0.42	11.50	2.01	4.772
12. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	1.69					
		Накладные расходы				79%	817.88	74.26%	5 251.04	
		Сметная прибыль				50%	517.65	50%	3 535.58	
		Всего с НР и СП					2 848.84		20 113.18	
13.	Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2		7	555.87	3 891.07	3 842.22	26 895.51	6.912
13. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	37.24	260.68	8.300	2 163.64	56.880	14 827.48	6.853
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.34	2.38	13.500	32.13	68.690	163.48	5.088
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные	0.5 маш.ч	0.34	2.38	20.00	47.60	108.05	257.16	5.403
		т	(1)			13.50	32.13	68.69	163.48	5.088
13. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.56	3.92	427.02	1 673.92	3 005.79	11 782.70	7.039
13. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	2.45	2.41	5.90	11.50	28.18	4.772
		Накладные расходы				79%	1 734.66	74.26%	11 132.29	
		Сметная прибыль				50%	1 097.89	50%	7 495.48	
		Всего с НР и СП					6 723.61		45 523.28	
14.	Е15-04-005-2	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным подокраску потолков	100 м2		7	1 078.84	7 551.86	2 700.28	18 901.99	2.503
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	19.481	136.367	8.970	1 223.21	61.340	8 364.75	6.838
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0875	13.500	1.18	68.690	6.01	5.088
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные	0.5 маш.ч	0.0125	0.0875	20.00	1.75	108.05	9.45	5.403
		т	(1)			13.50	1.18	68.69	6.01	5.088
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.7875	75.40	59.38	310.52	244.53	4.118
			(1)							
14. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00033	0.00231	8.50	0.02	91.38	0.21	10.751
14. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.0385	4 210.63	162.11	8 991.53	346.17	2.135
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.11	0.77	3.00	2.31	6.68	5.14	2.227
14. 8.	с101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.057	0.399	15 295.94	6 103.08	24 891.52	9 931.72	1.627
		Накладные расходы				94.5%	1 157.05	88.83%	7 435.75	
		Сметная прибыль				46.75%	572.40	46.75%	3 913.33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							9 281.31		30 251.07	
15.	Е08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		7	1 228.76	8 601.34	7 179.66	50 257.65	5.843
15. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	565.11	8.620	4 871.25	59.140	33 420.61	6.861
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.225	1.575	<u>75.40</u>	<u>118.76</u>	<u>310.52</u>	<u>489.07</u>	<u>4.118</u>
15. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	5.5	38.5	60.75	2 338.88	236.65	9 111.03	3.895
15. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.203	5 979.96	1 213.93	34 524.63	7 008.50	5.773
15. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.056	1 045.25	58.53	4 079.54	228.45	3.903
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	5 348.63	103.21%	34 493.41	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	3 312.45	68%	22 726.01	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 262.42		107 477.08	
16.	Е08-07-002-2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		14	770.87	10 792.12	4 794.80	67 127.27	6.22
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	57.27	801.78	8.620	6 911.34	59.140	47 417.27	6.861
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	1.925	<u>75.40</u>	<u>145.15</u>	<u>310.52</u>	<u>597.75</u>	<u>4.118</u>
16. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	1.4	19.6	60.75	1 190.70	236.65	4 638.34	3.895
16. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.406	5 979.96	2 427.86	34 524.63	14 017.00	5.773
16. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.112	1 045.25	117.07	4 079.54	456.91	3.903
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	7 588.65	103.21%	48 939.36	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	4 699.71	68%	32 243.74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					23 080.48		148 310.38	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							41 431.55		198 932.05	4.801
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							41 431.55		198 932.05	4.801
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 9, 10; %=88.83 - по стр. 11, 14; %=74.26 - по стр. 12, 13; %=103.21 - по стр. 15, 16)							19 186.30		123 557.22	6.44
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 9, 10, 12, 13; %=46.75 - по стр. 11, 14; %=68 - по стр. 15, 16)							11 596.20		79 449.87	6.851
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							72 214.05		401 939.14	5.566
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2							72 214.05		401 939.14	5.566
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							19 186.30		123 557.22	6.44
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							11 596.20		79 449.87	6.851

Раздел 3. Замена оконных витражей на блоки из ПВХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	E46-04-012-2	Разборка заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2		4.6	1 550.70	7 133.22	10 384.23	47 767.48	6.696
17. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	172.76	794.696	8.080	6 421.14	55.267	43 920.46	6.84
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.74	35.604	13.500	480.65	68.690	2 445.64	5.088
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.74	35.604	20.00	712.08	108.05	3 847.01	5.403
		Накладные расходы				13.50	480.65	68.69	2 445.64	5.088
		Сметная прибыль				99%	6 832.77	93.06%	43 148.29	
		Всего с НР и СП				59.5%	4 106.57	59.5%	27 587.83	
							18 072.56		118 503.60	
18.	E10-01-034-2	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2		2.34	4 765.19	11 150.55	15 584.81	36 468.45	3.271
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	107.41	251.339	9.400	2 362.59	64.280	16 156.10	6.838
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.6	8.424	13.500	113.72	68.690	578.64	5.088
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.25	9.945	75.40	749.85	310.52	3 088.12	4.118
18. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.6	8.424	20.00	168.48	108.05	910.21	5.403
						13.50	113.72	68.69	578.64	5.088
18. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	18.675	43.6995	2.08	90.89	5.10	222.87	2.452
18. 6.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	12.125	28.3725	1.40	39.72	4.65	131.93	3.321
18. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	34.44	80.5896	63.73	5 135.98	124.75	10 053.55	1.957
18. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	53.34	124.815	20.77	2 592.42	47.04	5 871.33	2.265
					6					
18. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	13.34	31.2156	0.34	10.61	1.10	34.34	3.235
		Накладные расходы				106.2%	2 629.84	99.83%	16 706.29	
		Сметная прибыль				53.55%	1 326.06	53.55%	8 961.45	
		Всего с НР и СП					15 106.46		62 136.19	
19.	C203-7095-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2		234	2 461.88	576 079.92	3 086.11	722 149.74	1.254
20.	E08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		0.6	863.07	517.84	5 035.34	3 021.20	5.834
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	50.025	30.015	8.620	258.73	59.140	1 775.09	6.861
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0525	75.40	3.96	310.52	16.30	4.118
20. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	3.4	2.04	60.75	123.93	236.65	482.77	3.895
20. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.021	5 979.96	125.58	34 524.63	725.02	5.773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.009	0.0054	1 045.25	5.64	4 079.54	22.03	3.903
								109.8%	1 832.07	
								284.09	103.21%	1 207.06
								68%	1 207.06	
								977.86	6 060.33	
21.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.7	857.03	599.92	4 620.84	3 234.59	5.392
21. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	52.01	7.850	408.28	53.780	2 797.10	6.851
21. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	1.393	10.665	14.86	65.904	91.80	6.179
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.35	0.245	20.00 13.50	4.90 3.31	108.05 68.69	26.47 16.83	5.403 5.088
21. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	1.148	100.01 10.06	114.81 11.55	349.93 65.31	401.72 74.98	3.499 6.492
21. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	3.28	2.296	31.33	71.93	4.05	9.30	0.129
								77%	2 090.99	
								325.82	72.38%	1 444.45
								50%	1 444.45	
								211.57	50%	1 444.45
								1 137.31	6 770.03	
22.	Е15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.4	845.35	1 183.49	5 216.78	7 303.49	6.171
22. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	83.5429	9.180	766.92	62.820	5 248.16	6.843
22. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3375	3.2725	10.354	33.88	65.599	214.67	6.335
22. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.07	89.99 10.06	6.30 0.70	317.41 65.31	22.22 4.57	3.527 6.492
22. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.28	20.00 13.50	5.60 3.78	108.05 68.69	30.25 19.23	5.403 5.088
22. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	2.9225	12.39 10.06	36.21 29.40	83.93 65.31	245.29 190.87	6.774 6.492
22. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	1.358	269.76	366.33	1 286.76	1 747.42	4.77
22. 7.	с411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.63	0.882	2.41	2.13	11.50	10.14	4.772
								94.5%	4 852.63	
								756.76	88.83%	2 553.87
								46.75%	2 553.87	
								2 314.62	14 709.99	
23.	Е15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.4	8 847.23	12 386.12	43 316.50	60 643.11	4.896
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	367.08	9.180	3 369.79	62.820	23 059.97	6.843
23. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.075	1.505	13.300	20.02	68.493	103.08	5.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.0875	<u>89.99</u> 10.06	<u>7.87</u> 0.88	<u>317.41</u> 65.31	<u>27.77</u> 5.71	<u>3.527</u> 6.492
23. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.0125	1.4175	<u>20.00</u> 13.50	<u>28.35</u> 19.14	<u>108.05</u> 68.69	<u>153.16</u> 97.37	<u>5.403</u> 5.088
23. 5.	c101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.14	90.81	12.71	81.69	11.44	0.9
23. 6.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.056	424.28	23.76	6 171.86	345.62	14.547
23. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.7	3.00	2.10	6.68	4.68	2.227
23. 8.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	2.1	401.79	843.76	3 377.42	7 092.58	8.406
23. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.465	0.651	2.41	1.57	11.50	7.49	4.772
23. 10.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	140	57.83	8 096.20	213.86	29 940.40	3.698
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	3 203.37	88.83%	20 575.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 584.74	46.75%	10 828.73	
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 174.23		92 047.57	
24.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		15.732	33.00	519.09	142.12	2 235.91	4.307
24. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	9.09309	7.300	66.38	49.900	453.75	6.836
24. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	4.56228	<u>99.23</u>	<u>452.72</u>	<u>390.63</u>	<u>1 782.16</u>	<u>3.937</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	63.06	89.3%	405.20	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	33.19	50%	226.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					615.34		2 867.98	
25.	Х310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т		15.732	23.96	376.94	90.93	1 430.51	3.795

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	609 947.09	884 254.48	1.45
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	609 947.09	884 254.48	1.45
. МАТЕРИАЛОВ -	576 079.92	722 149.74	1.254
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 17; %=99.83 - по стр. 18; %=103.21 - по стр. 20; %=72.38 - по стр. 21; %=88.83 - по стр. 22, 23; %=89.3 - по стр. 24)	14 095.70	89 611.21	6.357
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 17; %=53.55 - по стр. 18; %=68 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21, 24; %=46.75 - по стр. 22, 23)	7 812.44	52 810.27	6.76
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	631 855.23	1 026 675.96	1.625
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	631 855.23	1 026 675.96	1.625
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 095.70	89 611.21	6.357
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 812.44	52 810.27	6.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 4. Ремонт дорожек, облицовка балкона панелями

26.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	2	624.79	1 249.58	4 236.00	8 472.00	6.78	
26. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	139.74	8.530	1 191.98	58.400	8 160.82	6.846
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	2.88	13.500	38.88	68.690	197.83	5.088
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.44	2.88	20.00 13.50	57.60 38.88	108.05 68.69	311.18 197.83	5.403 5.088
26. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	10.4					
		Накладные расходы				80%	984.69	75.2%	6 285.70	
		Сметная прибыль				68%	836.98	68%	5 683.88	
		Всего с НР и СП					3 071.25		20 441.59	
27.	E15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоноконтат за 2 раза полов	100 м2	2	183.28	366.57	1 244.63	2 489.27	6.791	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
27. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	37.536	9.620	361.10	65.760	2 468.37	6.836
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.025	13.500	0.34	68.690	1.72	5.088
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	20.00 13.50	0.50 0.34	108.05 68.69	2.70 1.72	5.403 5.088
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	75.40	3.77	310.52	15.53	4.118
27. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.4	3.00	1.20	6.68	2.67	2.227
		Накладные расходы				94.5%	341.56	88.83%	2 194.18	
		Сметная прибыль				46.75%	168.97	46.75%	1 154.77	
		Всего с НР и СП					877.10		5 838.22	
28.	С101-1030-33	Специальный грунт Бетоноконтат	кг	40	29.16	1 166.40	57.50	2 300.00	1.972	
29.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	2	1 356.48	2 712.96	11 167.75	22 335.51	8.233	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
29. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	90.873	7.930	720.62	54.280	4 932.59	6.845
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	3.175	13.500	42.86	68.690	218.09	5.088
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	3.175	20.00 13.50	63.50 42.86	108.05 68.69	343.06 218.09	5.403 5.088
29. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	22.675	0.50	11.34	1.36	30.84	2.72
29. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	7	2.41	16.87	11.50	80.50	4.772
29. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	4.08	465.84	1 900.63	4 154.05	16 948.52	8.917
		Накладные расходы				110.7%	845.17	104.06%	5 359.80	
		Сметная прибыль				63.75%	486.72	63.75%	3 283.56	
		Всего с НР и СП					4 044.85		30 978.87	
30.	E11-01-011-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	2	10 285.33	20 570.67	24 063.74	48 127.47	2.34	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.064	72.128	8.740	630.40	59.860	4 317.58	6.849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4375	0.875	12.124	10.61	67.338	58.92	5.554
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.175	0.35	89.99	31.50	317.41	111.09	3.527
			(1)			10.06	3.52	65.31	22.86	6.492
30. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.525	20.00	10.50	108.05	56.73	5.403
			(1)			13.50	7.09	68.69	36.06	5.088
30. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.3	14.6	19.20	280.32	3.74	54.60	0.195
30. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4	8	3.42	27.36	14.40	115.20	4.211
30. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09375	0.1875	75.40	14.14	310.52	58.22	4.118
			(1)							
30. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.68	1.36	2.41	3.28	11.50	15.64	4.772
30. 9.	с101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.0002	77 805.48	15.56	371 132.14	74.23	4.77
30. 10.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	1.08	11 279.01	12 181.33	25 020.90	27 022.57	2.218
30. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.32	3.00	0.96	6.68	2.14	2.227
30. 12.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.6	12 292.21	7 375.33	27 165.78	16 299.47	2.21
		Накладные расходы					110.7%	709.60	104.06%	4 554.19
		Сметная прибыль					63.75%	408.64	63.75%	2 790.02
		Всего с НР и СП						21 688.91		55 471.67
31.	Е08-01-003-1	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная (прим.)	100 м2	2	1 514.27	3 028.54	9 516.30	19 032.59	6.284	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.93	87.86	8.530	749.45	58.400	5 131.02	6.846
31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	1	75.40	75.40	310.52	310.52	4.118
			(1)							
31. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.225	0.45	2.41	1.08	11.50	5.18	4.772
31. 4.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	3.1	6.2	355.26	2 202.61	2 191.27	13 585.87	6.168
		Накладные расходы					109.8%	822.90	103.21%	5 295.73
		Сметная прибыль					68%	509.63	68%	3 489.09
		Всего с НР и СП						4 361.06		27 817.41
32.	Е11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	2	11 216.42	22 432.85	43 098.93	86 197.85	3.842	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	275.494	8.740	2 407.82	59.860	16 491.07	6.849
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.325	6.65	13.034	86.68	68.233	453.75	5.235
32. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.9	89.99	80.99	317.41	285.67	3.527
			(1)			10.06	9.05	65.31	58.78	6.492
32. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	5.75	20.00	115.00	108.05	621.29	5.403
			(1)			13.50	77.63	68.69	394.97	5.088
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.7	75.40	52.78	310.52	217.36	4.118
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 6.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	204	88.19	17 990.76	280.36	57 193.44	3.179
32. 7.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	6.12	90.81	555.76	81.69	499.94	0.9
32. 8.	c411-0001	Вода	м3	3.85	7.7	2.41	18.56	11.50	88.55	4.772
32. 9.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	2.6	465.84	1 211.18	4 154.05	10 800.53	8.917
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	2 761.41	104.06%	17 632.78	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	1 590.24	63.75%	10 802.32	
		<i>Всего с НР и СП</i>					26 784.51		114 632.95	
33.	E15-01-051-1a	Облицовка поверхностей пластиком с устройством одинарного металлического каркаса	100 м2		1.4	5 352.41	7 493.38	17 317.34	24 244.27	3.235
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	248.600	9.400	2 336.84	64.280	15 980.01	6.838
33. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.575</i>	<i>0.805</i>	<i>13.500</i>	<i>10.87</i>	<i>68.690</i>	<i>55.30</i>	<i>5.088</i>
33. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.675	0.945	<u>75.40</u>	<u>71.25</u>	<u>310.52</u>	<u>293.44</u>	<u>4.118</u>
33. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.575	0.805	<u>20.00</u> <i>13.50</i>	<u>16.10</u> <i>10.87</i>	<u>108.05</u> <i>68.69</i>	<u>86.98</u> <i>55.30</i>	<u>5.403</u> <i>5.088</i>
33. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	7.385	19.20	141.79	3.74	27.62	0.195
33. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.12	8.50	9.52	91.38	102.35	10.751
33. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0245	2.41	0.06	11.50	0.28	4.772
33. 8.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	21	1.05	22.05	3.51	73.71	3.343
33. 9.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	1.8074	86.90	157.06	102.49	185.24	1.179
33. 10.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	102.9	11.51	1 184.38	17.49	1 799.72	1.52
33. 11.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	308	11.54	3 554.32	18.49	5 694.92	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 218.59	88.83%	14 244.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 097.55	46.75%	7 496.51	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 809.52		45 984.94	
34.	C101-4024-33	Панели пластиковые	м2		147	98.67	14 504.49	174.89	25 708.83	1.772
35.	C101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м		123.5	5.19	640.97	24.76	3 057.86	4.771
36.	C101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м		56.56	5.19	293.55	24.76	1 400.43	4.771
37.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		23.6	33.00	778.71	142.12	3 354.15	4.307
37. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	13.6408	7.300	99.58	49.900	680.68	6.836
37. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	6.844	<u>99.23</u>	<u>679.13</u>	<u>390.63</u>	<u>2 673.47</u>	<u>3.937</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	94.60	89.3%	607.85	
		Сметная прибыль				50%	49.79	50%	340.34	
		Всего с НР и СП					923.10		4 302.34	
38.	Х310-1025-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 25 км	т		23.6	26.88	634.37	101.61	2 398.00	3.78

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							75 873.04		249 118.23	3.283
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							75 873.04		249 118.23	3.283
. МАТЕРИАЛОВ -							16 605.41		32 467.12	1.955
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 26; %=88.83 - по стр. 27, 33; %=104.06 - по стр. 29, 30, 32; %=103.21 - по стр. 31; %=89.3 - по стр. 37)							8 778.51		56 174.39	6.399
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 26, 31; %=46.75 - по стр. 27, 33; %=63.75 - по стр. 29, 30, 32; %=50 - по стр. 37)							5 148.53		35 040.49	6.806
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							89 800.08		340 333.11	3.79
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4							89 800.08		340 333.11	3.79
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							8 778.51		56 174.39	6.399
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							5 148.53		35 040.49	6.806

Раздел 5. Замена труб

39.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м		4.3	715.05	3 074.72	4 559.67	19 606.57	6.377
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	76.38	328.434	8.300	2 726.00	56.880	18 681.33	6.853
39. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.26	1.118	13.500	15.09	68.690	76.80	5.088
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	1.118	20.00	22.36	108.05	120.80	5.403
			(1)				15.09	68.69	76.80	5.088
39. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	6.5	27.95	1.20	33.54	2.92	81.61	2.433
39. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	5.4	23.22	6.64	154.18	16.39	380.58	2.468
39. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.85	3.655	37.93	138.63	93.64	342.25	2.469
39. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.43	1.849					
		Накладные расходы				74%	2 028.41	69.56%	13 048.16	
		Сметная прибыль				50%	1 370.55	50%	9 379.07	
		Всего с НР и СП					6 473.67		42 033.79	
40.	Е16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м		1.3	7 363.45	9 572.48	32 622.92	42 409.80	4.43
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	162.748	211.572	9.910	2 096.68	67.720	14 327.68	6.834
					4					
40. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.825	21.8725	13.500	295.28	87.640	1 916.91	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0875	0.11375	<u>86.40</u> 13.50	<u>9.83</u> 1.54	<u>427.06</u> 87.64	<u>48.58</u> 9.97	<u>4.943</u> 6.492
40. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.08125	<u>111.99</u> 13.50	<u>9.10</u> 1.10	<u>433.66</u> 87.64	<u>35.23</u> 7.12	<u>3.872</u> 6.492
40. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	16.675	21.6775	<u>100.10</u> 13.50	<u>2 169.92</u> 292.65	<u>408.37</u> 87.64	<u>8 852.44</u> 1 899.82	<u>4.08</u> 6.492
40. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.425	0.5525	<u>75.40</u>	<u>41.66</u>	<u>310.52</u>	<u>171.56</u>	<u>4.118</u>
40. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00072	0.00093	22 288.50	20.86	46 971.74	43.97	2.107
40. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.559	26.60	14.87	80.59	45.05	3.03
40. 9.	c101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.01287	2.02	0.03	11.34	0.15	5.614
40. 10.	c101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.085	0.1105	282.00	31.16	1 376.49	152.10	4.881
40. 11.	c101-9107	Наконечники	кг	0.47	0.611					
40. 12.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.676	118.57	80.15	31.00	20.96	0.261
40. 13.	c411-0001	Вода	м3	2.94	3.822	2.41	9.21	11.50	43.95	4.772
40. 14.	c300-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	10	13	81.35	1 057.55	427.53	5 557.89	5.255
40. 15.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	18.2	7.87	143.23	25.95	472.29	3.297
40. 16.	c300-1232	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм	шт.	5	6.5	8.86	57.59	21.35	138.78	2.41
40. 17.	c300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.	3	3.9	18.65	72.74	44.95	175.31	2.41
40. 18.	c300-1248	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм	шт.	18	23.4	70.51	1 649.93	169.93	3 976.36	2.41
40. 19.	c530-0044	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	9.46	12.298	146.39	1 800.30	579.70	7 129.15	3.96
40. 20.	c547-0005	Муфта диаметром 50 мм	10 шт.	1.6	2.08	59.60	123.97	236.02	490.92	3.96
40. 21.	c547-0015	Переход диаметром 50x32 мм	10 шт.	0.4	0.52	23.71	12.33	93.89	48.82	3.96
40. 22.	c547-0025	Тройник прямой диаметром 50 мм	10 шт.	0.8	1.04	109.40	113.78	433.22	450.55	3.96
40. 23.	c547-0035	Угольник прямой диаметром 50 мм	10 шт.	0.5	0.65	88.60	57.59	350.86	228.06	3.96
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	2 755.54	108.29%	17 591.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	1 687.53	70.55%	11 460.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 015.55		71 461.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	E16-04-002-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м		3	7 777.03	23 331.10	34 008.36	102 025.08	4.373
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	148.074	444.222	9.510	4 224.55	65.020	28 883.31	6.837
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	18.075	54.225	13.500	732.04	87.640	4 752.28	6.492
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1375	0.4125	<u>86.40</u> 13.50	<u>35.64</u> 5.57	<u>427.06</u> 87.64	<u>176.16</u> 36.15	<u>4.943</u> 6.492
41. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.3	<u>111.99</u> 13.50	<u>33.60</u> 4.05	<u>433.66</u> 87.64	<u>130.10</u> 26.29	<u>3.872</u> 6.492
41. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	17.8375	53.5125	<u>100.10</u> 13.50	<u>5 356.60</u> 722.42	<u>408.37</u> 87.64	<u>21 852.90</u> 4 689.84	<u>4.08</u> 6.492
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.65	1.95	<u>75.40</u>	<u>147.03</u>	<u>310.52</u>	<u>605.51</u>	<u>4.118</u>
41. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00031	0.00093	22 288.50	20.73	46 971.74	43.68	2.107
41. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0475	0.1425	2.02	0.29	11.34	1.62	5.614
41. 9.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.036	0.108	282.00	30.46	1 376.49	148.66	4.881
41. 10.	с101-9107	Наконечники	кг	0.2	0.6					
41. 11.	с411-0001	Вода	м3	14.25	42.75	2.41	103.03	11.50	491.63	4.772
41. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	70.5	7.87	554.84	25.95	1 829.48	3.297
41. 13.	с530-0048	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м	9.96	29.88	322.58	9 638.69	1 277.42	38 169.31	3.96
41. 14.	с547-0019	Переход диаметром 110х90 мм	10 шт.	0.3	0.9	129.32	116.39	512.11	460.90	3.96
41. 15.	с547-0029	Тройник прямой диаметром 110 мм	10 шт.	0.6	1.8	657.65	1 183.77	2 604.29	4 687.72	3.96
41. 16.	с300-1537	Вентили муфтовые диаметром 110 мм	шт.	10	30	62.85	1 885.50	151.47	4 544.10	2.41
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	5 709.99	108.29%	36 423.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	3 496.87	70.55%	23 729.91	
		<i>Всего с НР и СП</i>					32 537.97		162 178.97	
42.	E16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка		20	100.22	2 004.48	599.20	11 983.97	5.979
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.3945	147.89	9.620	1 422.70	65.760	9 725.25	6.836
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.25	13.500	3.38	87.640	21.91	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.25	<u>86.40</u> 13.50	<u>21.60</u> 3.38	<u>427.06</u> 87.64	<u>106.77</u> 21.91	<u>4.943</u> 6.492
42. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7	14	8.10	113.40	31.05	434.70	3.833
42. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7625	15.25	1.20	18.30	2.92	44.53	2.433
42. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.25	<u>75.40</u>	<u>18.85</u>	<u>310.52</u>	<u>77.63</u>	<u>4.118</u>
42. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.042	0.84	6.64	5.58	16.39	13.77	2.468
42. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0002	0.004	9 600.99	38.40	28 176.64	112.71	2.935
42. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.21	37.93	7.97	93.64	19.66	2.469
42. 10.	с103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	8	44.71	357.68	181.12	1 448.96	4.051
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	1 642.84	108.29%	10 555.20
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	1 006.10	70.55%	6 876.62
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 653.42		29 415.79
43.	Е16-07-003-8	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 100 мм	врезка		40	137.35	5 494.08	754.95	30 198.08	5.496
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.579	343.16	9.620	3 301.20	65.760	22 566.20	6.836
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	1	13.500	13.50	87.640	87.64	6.492
43. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.5	<u>86.40</u> 13.50	<u>43.20</u> 6.75	<u>427.06</u> 87.64	<u>213.53</u> 43.82	<u>4.943</u> 6.492
43. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.5	<u>111.99</u> 13.50	<u>56.00</u> 6.75	<u>433.66</u> 87.64	<u>216.83</u> 43.82	<u>3.872</u> 6.492
43. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.025	41	8.10	332.10	31.05	1 273.05	3.833
43. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.3	92	1.20	110.40	2.92	268.64	2.433
43. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.5	<u>75.40</u>	<u>37.70</u>	<u>310.52</u>	<u>155.26</u>	<u>4.118</u>
43. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.139	5.56	6.64	36.92	16.39	91.13	2.468
43. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00036	0.0144	9 600.99	138.25	28 176.64	405.74	2.935
43. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	1.28	37.93	48.55	93.64	119.86	2.469
43. 11.	с103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	м	0.4	16	86.86	1 389.76	305.49	4 887.84	3.517
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	3 818.53	108.29%	24 531.84
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	2 338.52	70.55%	15 982.28
		<i>Всего с НР и СП</i>						11 651.14		70 712.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							43 476.86	206 223.50	4.743
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							3 074.72	19 606.57	6.377
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 39)							2 028.41	13 048.16	6.433
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 39)							1 370.55	9 379.07	6.843
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							6 473.68	42 033.80	6.493
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							40 402.14	186 616.93	4.619
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 40-43)							13 926.91	89 102.29	6.398
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 40-43)							8 529.02	58 049.37	6.806
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							62 858.07	333 768.59	5.31
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5							69 331.75	375 802.39	5.42
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							15 955.32	102 150.45	6.402
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							9 899.57	67 428.44	6.811

Раздел 6. Ремонт системы отопления

44.	E18-03-004-8	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм	100 м		4.7	133.74	628.60	776.97	3 651.74	5.809
		<i>Начисления: НЗ= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>								
44. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	10.42	48.974	9.070	444.19	62.080	3 040.31	6.845
44. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.056	0.2632	13.500	3.55	87.640	23.07	6.492
44. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.008	0.0376	86.40	3.25	427.06	16.06	4.943
						13.50	0.51	87.64	3.30	6.492
44. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.2256	111.99	25.26	433.66	97.83	3.872
						13.50	3.05	87.64	19.77	6.492
44. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.408	1.9176	19.20	36.82	3.74	7.17	0.195
44. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.336	1.5792	75.40	119.07	310.52	490.37	4.118
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	515.80	108.29%	3 317.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	315.88	70.55%	2 161.21	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 460.28		9 130.29	
45.	E18-03-005-1	Подготовка чугунных секционных радиаторов к установке (из групп секций без смены уплотнителя)	шт.		45	4.57	205.85	26.25	1 181.40	5.739
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.32775	14.7487	9.620	141.88	65.760	969.88	6.836
					5					
45. 2.	х36-0201	Прессы ручные	маш.ч	0.04125	1.85625	1.03	1.91	2.37	4.40	2.301
45. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.001	0.045	3.00	0.14	6.68	0.30	2.227
45. 4.	с300-1309	Ниппеля радиаторные	шт.	0.2	9	5.81	52.29	17.88	160.92	3.077
45. 5.	с101-2924-33	Прокладка паронитовая диам 40мм	шт.	0.2	9	1.07	9.63	5.10	45.90	4.766
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	163.45	108.29%	1 050.28	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	100.10	70.55%	684.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							469.39	2 915.93		
46.	E18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных 100 кВт	100 кВт		0.3969	37 432.25	14 856.86	181 377.86	71 988.87	4.845
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
46. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	87.055	34.5521	8.970	309.93	61.340	2 119.43	6.838
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4	1.34946	13.500	18.22	69.665	94.01	5.16
46. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.175	0.06945	111.99	7.78	433.66	30.12	3.872
46. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.225	1.28000	20.00	25.60	108.05	138.30	5.403
46. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2625	0.10418	19.20	2.00	3.74	0.39	0.195
46. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.175	1.65705	75.40	124.94	310.52	514.55	4.118
46. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	1.00415	149.51	150.13	3 105.50	3 118.41	20.771
46. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	1.00415	155.10	155.74	3 764.06	3 779.71	24.269
46. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.02004	396.03	7.94	2 789.58	55.91	7.044
46. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	39.69	352.98	14 009.78	1 564.62	62 099.77	4.433
46. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.00250	25 121.25	63.01	52 736.40	132.28	2.099
						<i>Накладные расходы</i>	115.2%	378.03	108.29%	2 396.93
						<i>Сметная прибыль</i>	70.55%	231.51	70.55%	1 561.58
						<i>Всего с НР и СП</i>	15 466.40		75 947.39	
47.	E46-04-003-1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3		3	770.98	2 312.95	2 028.22	6 084.67	2.631
47. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	9.67	29.01	8.530	247.46	58.400	1 694.18	6.846
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.51	13.53	10.060	136.11	65.310	883.64	6.492
47. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	4.51	13.53	90.00	1 217.70	316.40	4 280.89	3.516
47. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.02	27.06	31.33	847.79	4.05	109.59	0.129
						<i>Накладные расходы</i>	99%	379.73	93.06%	2 398.92
						<i>Сметная прибыль</i>	59.5%	228.22	59.5%	1 533.80
						<i>Всего с НР и СП</i>	2 920.91		10 017.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	E46-03-002-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100		0.12	2 642.96	317.16	7 555.70	906.68	2.859
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	31.3	3.756	9.620	36.13	65.760	246.99	6.836
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	29.5	3.54	11.600	41.06	75.310	266.60	6.492
48. 3.	х33-0210	сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч	29.5	3.54	<u>34.55</u>	<u>122.31</u>	<u>128.78</u>	<u>455.88</u>	<u>3.727</u>
			(1)			11.60	41.06	75.31	266.60	6.492
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.8	0.216	<u>75.40</u>	<u>16.29</u>	<u>310.52</u>	<u>67.07</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
48. 5.	с101-1902	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм	шт.	2.08	0.2496	568.00	141.77	535.27	133.60	0.942
48. 6.	с411-0001	Вода	м3	2.27	0.2724	2.41	0.66	11.50	3.13	4.772
		Накладные расходы				99%	76.42	93.06%	477.95	
		Сметная прибыль				59.5%	45.93	59.5%	305.59	
		Всего с НР и СП					439.51		1 690.21	
49.	E06-01-015-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.012	13 264.68	159.18	56 871.98	682.46	4.287
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
49. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	362.2615	4.34713	8.850	38.47	60.600	263.44	6.847
					8					
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3125	0.00375	13.500	0.05	87.640	0.33	6.492
49. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.3125	0.00375	<u>111.99</u>	<u>0.42</u>	<u>433.66</u>	<u>1.63</u>	<u>3.872</u>
			(1)			13.50	0.05	87.64	0.33	6.492
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4625	0.00555	<u>75.40</u>	<u>0.42</u>	<u>310.52</u>	<u>1.72</u>	<u>4.118</u>
			(1)							
49. 5.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.012	9 979.34	119.75	34 602.85	415.23	3.467
49. 6.	с201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.00012	945.25	0.11	3 695.29	0.44	3.909
		Накладные расходы				94.5%	36.40	88.83%	234.31	
		Сметная прибыль				55.25%	21.28	55.25%	145.73	
		Всего с НР и СП					216.86		1 062.50	
50.	E09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим.)	т		0.12	13 876.42	1 665.17	167 158.51	20 059.02	12.046
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
50. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.2255	4.46706	9.400	41.99	64.280	287.14	6.838
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.05	0.846	13.524	11.44	87.795	74.27	6.492
50. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.0875	0.0105	<u>120.52</u>	<u>1.27</u>	<u>495.67</u>	<u>5.20</u>	<u>4.113</u>
			(1)			15.42	0.16	100.11	1.05	6.492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.018	<u>111.99</u> 13.50	<u>2.02</u> 0.24	<u>433.66</u> 87.64	<u>7.81</u> 1.58	<u>3.872</u> 6.492
50. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	6.8125	0.8175	<u>96.89</u> 13.50	<u>79.21</u> 11.04	<u>437.24</u> 87.64	<u>357.44</u> 71.65	<u>4.513</u> 6.492
50. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2	0.144	0.90	0.13	1.70	0.24	1.889
50. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	0.252	1.20	0.30	2.92	0.74	2.433
50. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	12.025	1.443	12.31	17.76	59.74	86.20	4.853
50. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.4875	0.0585	6.70	0.39	34.78	2.03	5.191
50. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3625	0.0435	5.13	0.22	13.57	0.59	2.645
50. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0285	<u>75.40</u>	<u>2.15</u>	<u>310.52</u>	<u>8.85</u>	<u>4.118</u>
50. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001	75 827.80	0.91	361 698.61	4.34	4.77
50. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.1644	6.64	1.09	16.39	2.69	2.468
50. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.00000	6 066.49	0.02	18 318.00	0.07	3.02
50. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.00023	5 322.46	1.24	21 076.94	4.91	3.96
50. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.00048	13 521.39	6.49	33 297.90	15.98	2.463
50. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.00160	11 461.18	18.43	39 485.19	63.49	3.445
50. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000	5 160.53	0.01	28 176.27	0.03	5.46
50. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.07	0.0084	34.68	0.29	52.49	0.44	1.514
50. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.00012	1 522.51	0.19	4 963.69	0.61	3.26
50. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003	26 200.00	0.97	36 909.94	1.37	1.409
50. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00007	2 200.00	0.16	47 807.77	3.44	21.731
50. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.00012	7 619.87	0.91	36 438.31	4.37	4.782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 24.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00224 4	49.63	0.11	236.74	0.53	4.77
50. 25.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.0492	8.38	0.41	9.63	0.47	1.149
50. 26.	c201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1	0.12	12 404.11	1 488.49	160 000.00	19 200.00	12.899
						81%	43.28	76.14%	275.18	
						72.25%	38.60	72.25%	261.12	
							1 747.05		20 595.32	
51.	Е09-06-001-1	Монтаж конструкции стартовой тумбы Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	т		0.18	1 075.91	193.66	6 791.40	1 222.45	6.312
51. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	102.9135	18.5244 3	8.530	158.01	58.400	1 081.83	6.846
51. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.6125	0.11025	13.500	1.49	87.640	9.66	6.492
51. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.6125	0.11025	111.99 13.50	12.35 1.49	433.66 87.64	47.81 9.66	3.872 6.492
51. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.875	0.1575	1.20	0.19	2.92	0.46	2.433
51. 5.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.1	0.198	12.31	2.44	59.74	11.83	4.853
51. 6.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.075	0.0135	6.70	0.09	34.78	0.47	5.191
51. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.25	0.045	5.13	0.23	13.57	0.61	2.645
51. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.9125	0.16425	75.40	12.38	310.52	51.00	4.118
51. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001	75 827.80 8	1.36	361 698.61	6.51	4.77
51. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.5	0.09	6.64	0.60	16.39	1.48	2.468
51. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.00000	6 066.49 54	0.03	18 318.00	0.10	3.02
51. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.00034	5 322.46 92	1.86	21 076.94	7.36	3.96
51. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0007	0.00012	13 521.39 6	1.70	33 297.90	4.20	2.463
51. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000	5 160.53 18	0.01	28 176.27	0.05	5.46
51. 15.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.05	0.009	34.68	0.31	52.49	0.47	1.514
51. 16.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00005	26 200.00 58	1.46	36 909.94	2.06	1.409
51. 17.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.00010	2 200.00 8	0.24	47 807.77	5.16	21.731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51. 18.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.00336 6	49.63	0.17	236.74	0.80	4.77
51. 19.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.027	8.38	0.23	9.63	0.26	1.149
		<i>Накладные расходы</i>				81%	129.20	76.14%	831.06	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	115.24	72.25%	788.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					438.09		2 842.11	
52.	П1.	Стартовая тумба	шт.		6	5 324.00	31 944.00	25 395.48	152 372.88	4.77

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	52 283.43	258 150.17	4.938
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 733.29	160 046.69	4.608
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 47, 48; %=88.83 - по стр. 49)	492.55	3 111.17	6.316
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 47, 48; %=55.25 - по стр. 49)	295.43	1 985.12	6.719
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 521.27	165 142.98	4.649
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 858.83	21 281.47	11.449
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 50, 51)	172.47	1 106.24	6.414
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 50, 51)	153.84	1 049.72	6.823
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 185.14	23 437.43	10.726
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 691.31	76 822.01	4.896
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 44-46)	1 057.27	6 764.55	6.398
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 44-46)	647.49	4 407.05	6.806
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 396.07	87 993.61	5.058
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	55 102.48	276 574.02	5.019
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 722.29	10 981.96	6.376
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 096.76	7 441.89	6.785
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	1 037 092.93	2 571 065.78	2.479
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	979 140.65	2 286 345.37	2.335
. МАТЕРИАЛОВ -	592 685.33	754 616.86	1.273
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 9, 10, 26; %=88.83 - по стр. 2, 11, 14, 22, 23, 27, 33, 49; %=104.06 - по стр. 3, 4, 6, 29, 30, 32; %=103.21 - по стр. 5, 15, 16, 20, 31; %=89.3 - по стр. 7, 24, 37; %=74.26 - по стр. 12, 13; %=93.06 - по стр. 17, 47, 48; %=99.83 - по стр. 18; %=72.38 - по стр. 21; %=69.56 - по стр. 39)	70 821.13	453 222.99	6.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 5, 15, 16, 20, 26, 31; %=46.75 - по стр. 2, 11, 14, 22, 23, 27, 33; %=63.75 - по стр. 3, 4, 6, 29, 30, 32; %=50 - по стр. 7, 9, 10, 12, 13, 21, 24, 37, 39; %=59.5 - по стр. 17, 47, 48; %=53.55 - по стр. 18; %=55.25 - по стр. 49)						42 427.04		288 840.72	6.808
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 092 388.82		3 028 409.08	2.772
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 858.83		21 281.47	11.449
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 50, 51)						172.47		1 106.24	6.414
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 50, 51)						153.84		1 049.72	6.823
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 185.14		23 437.43	10.726
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						56 093.45		263 438.94	4.696
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 40-46)						14 984.18		95 866.84	6.398
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 40-46)						9 176.51		62 456.42	6.806
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						80 254.14		421 762.20	5.255
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 174 828.10		3 473 608.71	2.957
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						85 977.78		550 196.07	6.399
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						51 757.39		352 346.86	6.808

Стройка: Капитальный ремонт большого бассейна "Городского центра здоровья" г.Владимир, ул.Мира, д.59

Объект: Капитальный ремонт большого бассейна

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-01

Сметная стоимость: **3473.609 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **9.488 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **571.567 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	77.297096	7.300	564.27	49.900	3 857.13	6.836
2	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	171.99	7.800	1 341.52	53.240	9 156.75	6.826
3	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	52.01	7.850	408.28	53.780	2 797.10	6.851
4	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	454.365	7.930	3 603.11	54.280	24 662.93	6.845
5	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	794.696	8.080	6 421.14	55.267	43 920.46	6.84
6	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	589.114	8.300	4 889.65	56.880	33 508.80	6.853
7	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1185.5344	8.530	10 112.61	58.400	69 235.21	6.846
8	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1396.905	8.620	12 041.32	59.140	82 612.96	6.861
9	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1738.11	8.740	15 191.08	59.860	104 043.26	6.849
10	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.347138	8.850	38.47	60.600	263.44	6.848
11	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	285.79413	8.970	2 563.57	61.340	17 530.61	6.838
12	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	48.974	9.070	444.19	62.080	3 040.31	6.845
13	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	450.6229	9.180	4 136.72	62.820	28 308.13	6.843
14	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	504.40656	9.400	4 741.42	64.280	32 423.25	6.838
15	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	444.222	9.510	4 224.55	65.020	28 883.31	6.837
16	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	858.39575	9.620	8 257.77	65.760	56 448.10	6.836
17	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	211.5724	9.910	2 096.68	67.720	14 327.68	6.834
Итого по разделу					9268.3564	81 076.35		555 019.43	6.846

Затраты труда машинистов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	220.05166	13.094	2 881.41	75.200	16 548.00	5.743
Машины и механизмы									
19	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	1.31385	<u>86.40</u> 13.50	<u>113.52</u> 17.74	<u>427.06</u> 87.64	<u>561.09</u> 115.15	<u>4.943</u> 6.491
20	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.0105	<u>120.52</u> 15.42	<u>1.27</u> 0.16	<u>495.67</u> 100.11	<u>5.20</u> 1.05	<u>4.094</u> 6.563
21	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.3083075	<u>111.99</u> 13.50	<u>146.52</u> 17.66	<u>433.66</u> 87.64	<u>567.36</u> 114.66	<u>3.872</u> 6.493
22	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	0.8175	<u>96.89</u> 13.50	<u>79.21</u> 11.04	<u>437.24</u> 87.64	<u>357.44</u> 71.65	<u>4.513</u> 6.49
23	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	6.4075	<u>89.99</u> 10.06	<u>576.61</u> 64.46	<u>317.41</u> 65.31	<u>2 033.80</u> 418.47	<u>3.527</u> 6.492
24	X03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.144	0.90	0.13	1.70	0.24	1.846
25	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	113.8635	<u>20.00</u> 13.50	<u>2 277.27</u> 1 537.16	<u>108.05</u> 68.69	<u>12 302.95</u> 7 821.28	<u>5.402</u> 5.088
26	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	55	8.10	445.50	31.05	1 707.75	3.833
27	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	135.6095	1.20	162.73	2.92	395.98	2.433
28	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.641	12.31	20.20	59.74	98.03	4.853
29	X04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.072	6.70	0.48	34.78	2.50	5.208
30	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.148	<u>100.01</u> 10.06	<u>114.81</u> 11.55	<u>349.93</u> 65.31	<u>401.72</u> 74.98	<u>3.499</u> 6.492
31	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	13.53	<u>90.00</u> 10.06	<u>1 217.70</u> 136.11	<u>316.40</u> 65.31	<u>4 280.89</u> 883.64	<u>3.516</u> 6.492
32	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	75.19	<u>100.10</u> 13.50	<u>7 526.52</u> 1 015.07	<u>408.37</u> 87.64	<u>30 705.34</u> 6 589.65	<u>4.08</u> 6.492
33	X11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.9225	<u>12.39</u> 10.06	<u>36.21</u> 29.40	<u>83.93</u> 65.31	<u>245.29</u> 190.87	<u>6.774</u> 6.492
34	X11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	113.375	0.50	56.69	1.36	154.19	2.72
35	X33-0206	Дрели электрические	маш.ч	82.406786	19.20	1 582.21	3.74	308.20	0.195
36	X33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	28.3725	1.40	39.72	4.65	131.93	3.322
37	X33-0210	сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.ч (1)	3.54	<u>34.55</u> 11.60	<u>122.31</u> 41.06	<u>128.78</u> 75.31	<u>455.88</u> 266.60	<u>3.727</u> 6.493
38	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.0885	5.13	0.45	13.57	1.20	2.667
39	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	29.356	31.33	919.72	4.05	118.89	0.129
40	X33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	40	3.42	136.80	14.40	576.00	4.211
41	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	43.6995	2.08	90.89	5.10	222.87	2.452
42	X36-0201	Прессы ручные	маш.ч	1.85625	1.03	1.91	2.37	4.40	2.304
43	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	32.083058	<u>75.40</u>	<u>2 419.06</u>	<u>310.52</u>	<u>9 962.43</u>	<u>4.118</u> 0
44	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	38.78228	<u>99.23</u>	<u>3 848.37</u>	<u>390.63</u>	<u>15 149.52</u>	<u>3.937</u> 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	X310-1020-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	т	15.732	23.96	376.94	90.93	1 430.51	3.795
46	X310-1025-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 25 км	т	118	26.88	3 171.84	101.61	11 989.98	3.78
Итого по разделу						25 485.59	94 171.58	3.695	

Материальные ресурсы

47	П1.	Стартовая тумба	шт.	6	5 324.00	31 944.00	25 395.48	152 372.88	4.77
48	C101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.001866	22 288.50	41.59	46 971.74	87.65	2.107
49	C101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68.5 мм	т	0.0025084	25 121.25	63.01	52 736.40	132.28	2.099
50	C101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	140	57.83	8 096.20	213.86	29 940.40	3.698
51	C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	1020	88.19	89 953.80	280.36	285 967.20	3.179
52	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00003	75 827.80	2.27	361 698.61	10.85	4.78
53	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	29.8744	6.64	198.37	16.39	489.64	2.468
54	C101-0329	Клей 88-СА	кг	0.559	26.60	14.87	80.59	45.05	3.03
55	C101-0488	Купорос медный марки А	т	0.007	7 480.55	52.36	57 004.77	399.03	7.621
56	C101-0631	Опилки древесные	м3	30.74	90.81	2 791.50	81.69	2 511.15	0.9
57	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.000009	6 066.49	0.05	18 318.00	0.16	3.2
58	C101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.000582	5 322.46	3.10	21 076.94	12.27	3.958
59	C101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	40	29.16	1 166.40	57.50	2 300.00	1.972
60	C101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.8074	86.90	157.06	102.49	185.24	1.179
61	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.056	424.28	23.76	6 171.86	345.62	14.546
62	C101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.000606	13 521.39	8.19	33 297.90	20.18	2.464
63	C101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0184	9 600.99	176.66	28 176.64	518.45	2.935
64	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.12231	8.50	9.54	91.38	102.56	10.751
65	C101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.15537	2.02	0.31	11.34	1.76	5.677
66	C101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	5.145	37.93	195.15	93.64	481.78	2.469
67	C101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.2185	282.00	61.62	1 376.49	300.76	4.881
68	C101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0.001	77 805.48	77.81	371 132.14	371.13	4.77
69	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0385	4 210.63	162.11	8 991.53	346.17	2.135
70	C101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.001608	11 461.18	18.43	39 485.19	63.49	3.445
71	C101-1757	Ветошь	кг	6.515	3.00	19.55	6.68	43.52	2.226
72	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.000003	5 160.53	0.02	28 176.27	0.08	4
73	C101-1902	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм	шт.	0.2496	568.00	141.77	535.27	133.60	0.942
74	C101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	80.5896	63.73	5 135.98	124.75	10 053.55	1.957
75	C101-1930	Ветонит "5000"	т	5.4	11 279.01	60 906.65	25 020.90	135 112.86	2.218
76	C101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	3	12 292.21	36 876.63	27 165.78	81 497.34	2.21
77	C101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.399	15 295.94	6 103.08	24 891.52	9 931.72	1.627
78	C101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	123.5	5.19	640.97	24.76	3 057.86	4.771
79	C101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	56.56	5.19	293.55	24.76	1 400.43	4.771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	C101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.63	5 979.96	3 767.37	34 524.63	21 750.52	5.773
81	C101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.0174	34.68	0.60	52.49	0.91	1.517
82	C101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	21	1.05	22.05	3.51	73.71	3.343
83	C101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132,1x150) мм	10 шт.	124.8156	20.77	2 592.42	47.04	5 871.33	2.265
84	C101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	300	43.65	13 095.00	29.75	8 925.00	0.682
85	C101-2924-33	Прокладка паронитовая диам 40мм	шт.	9	1.07	9.63	5.10	45.90	4.766
86	C101-4024-33	Панели пластиковые	м2	147	98.67	14 504.49	174.89	25 708.83	1.772
87	C101-9107	Наконечники	кг	1.211					0
88	C102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0001236	1 522.51	0.19	4 963.69	0.61	3.211
89	C102-0291	Клинья деревянные	шт.	31.2156	0.34	10.61	1.10	34.34	3.237
90	C103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	8	44.71	357.68	181.12	1 448.96	4.051
91	C103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	м	16	86.86	1 389.76	305.49	4 887.84	3.517
92	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.000093	26 200.00	2.44	36 909.94	3.43	1.406
93	C113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.00018	2 200.00	0.40	47 807.77	8.61	21.525
94	C113-0473	Метиленхлорид	кг	0.676	118.57	80.15	31.00	20.96	0.262
95	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.12	12 404.11	1 488.49	160 000.00	19 200.00	12.899
96	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.00012	7 619.87	0.91	36 438.31	4.37	4.802
97	C201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.00012	945.25	0.11	3 695.29	0.44	4
98	C201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	102.9	11.51	1 184.38	17.49	1 799.72	1.52
99	C201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	308	11.54	3 554.32	18.49	5 694.92	1.602
100	C203-0514	Щиты настила	м2	60.14	60.75	3 653.51	236.65	14 232.13	3.895
101	C203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.1734	1 045.25	181.25	4 079.54	707.39	3.903
102	C203-7095-33	Оконные блоки двухстворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2	234	2 461.88	576 079.92	3 086.11	722 149.74	1.254
103	C204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.012	9 979.34	119.75	34 602.85	415.23	3.467
104	C300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	39.69	352.98	14 009.78	1 564.62	62 099.77	4.433
105	C300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1.004157	149.51	150.13	3 105.50	3 118.41	20.771
106	C300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1.004157	155.10	155.74	3 764.06	3 779.71	24.269
107	C300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	88.7	7.87	698.07	25.95	2 301.77	3.297
108	C300-1232	Соединения на сgone стальные: переходы, диаметром до 40 мм	шт.	6.5	8.86	57.59	21.35	138.78	2.41
109	C300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.	3.9	18.65	72.74	44.95	175.31	2.41
110	C300-1248	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм	шт.	23.4	70.51	1 649.93	169.93	3 976.36	2.41
111	C300-1309	Ниппеля радиаторные	шт.	9	5.81	52.29	17.88	160.92	3.077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				17 396.07			87 993.61	5.058
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				55 102.48			276 574.02	5.019
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 722.29			10 981.96	6.376
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 096.76			7 441.89	6.785
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				1 037 092.93			2 571 065.78	2.479
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				979 140.65			2 286 345.37	2.335
	. МАТЕРИАЛОВ -				592 685.33			754 616.86	1.273
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 9, 10, 26; %=88.83 - по стр. 2, 11, 14, 22, 23, 27, 33, 49; %=104.06 - по стр. 3, 4, 6, 29, 30, 32; %=103.21 - по стр. 5, 15, 16, 20, 31; %=89.3 - по стр. 7, 24, 37; %=74.26 - по стр. 12, 13; %=93.06 - по стр. 17, 47, 48; %=99.83 - по стр. 18; %=72.38 - по стр. 21; %=69.56 - по стр. 39)				70 821.13			453 222.99	6.4
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 5, 15, 16, 20, 26, 31; %=46.75 - по стр. 2, 11, 14, 22, 23, 27, 33; %=63.75 - по стр. 3, 4, 6, 29, 30, 32; %=50 - по стр. 7, 9, 10, 12, 13, 21, 24, 37, 39; %=59.5 - по стр. 17, 47, 48; %=53.55 - по стр. 18; %=55.25 - по стр. 49)				42 427.04			288 840.72	6.808
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 092 388.82			3 028 409.08	2.772
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 858.83			21 281.47	11.449
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 50, 51)				172.47			1 106.24	6.414
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 50, 51)				153.84			1 049.72	6.823
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 185.14			23 437.43	10.726
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				56 093.45			263 438.94	4.696
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 40-46)				14 984.18			95 866.84	6.398
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 40-46)				9 176.51			62 456.42	6.806
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				80 254.14			421 762.20	5.255
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 174 828.10			3 473 608.71	2.957
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				85 977.78			550 196.07	6.399
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				51 757.39			352 346.86	6.808

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:
Администрации города Владимира
600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимире.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Руководитель организации _____
М.П. _____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____
_____ *подпись* _____ *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного

в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ*	Показатели
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			
1.2. Методы и технология выполняемых работ			
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ			
1.4. Требования по безопасности			
2. Место, условия и сроки выполнения работ			
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ			
4. Срок (период) выполнения работ			
5. Срок предоставления гарантий качества работ			
6. Объем предоставления гарантий качества работ			
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика			

Руководитель организации _____

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации _____

подпись

Фамилия И.О.

* Объем выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложениями №№1,2 к Информационной карте.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные:	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	

<p>7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)</i></p>	
---	--

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____
 М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____
подпись *Фамилия И.О.*

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « ____ » _____ г.

представлять интересы _____

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ____ » _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер

Заказчику

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №___

на выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна
муниципального учреждения «Городской центр здоровья»

г. Владимир

"__" _____ 200__ г.

Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об управлении, утвержденным распоряжением главы города Владимира от 30.01.2008 № 50-р, в лице начальника управления _____ А.Ф. Коршунова с одной стороны, и _____

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____ действующего на основании _____

с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона, Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется **выполнить работы по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья»** (далее – Учреждение),

в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, по договору подряда, заключаемому между ними, а Заказчик обеспечить их оплату Учреждением.

1.2. Учреждение обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС, который составляет 18 % или _____ руб. и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии со сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части выполнения работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной

части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Учреждением в течение 10 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Учреждение перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30% в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИИ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии

4.2. Учреждение обязано с участием Подрядчика и Заказчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстатат России от 11.11.99 № 100, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Учреждения от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 2 лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик и Учреждение вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий Контракт и договор подряда для муниципальных нужд, заключенный между Подрядчиком и Учреждением.

7.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания настоящего Контракта направляет Подрядчику и Учреждению извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику.

7.3. Извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику, выданное заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, является основание для заключения договора подряда для муниципальных нужд между Учреждением и Заказчиком.

7.4. Подрядчик заключает с Учреждением договор подряда для муниципальных нужд в течение 7 дней с момента получения извещения о прикреплении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по настоящему Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Учреждению пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.5. В случае несоблюдения Подрядчиком обязанности по заключению договора подряда для муниципальных нужд с Учреждением, предусмотренной п.7.4. настоящего договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Учреждением обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Учреждение может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Учреждением, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Учреждения от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____ **200** _____ по _____ **200** _____

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление по физической культуре и спорту администрации города Владимира

Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Горького. д.44 кв.42

Фактический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Никитская. д.4а

ИНН/КПП 3328103010/332801001

р/с 40204810300000000040

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир

БИК 041708001

л/с 03167001941 в отделении по г. Владимиру УФК по Владимирской обл.

Подрядчик: _____

Настоящий Контракт составлен в _____ экземплярах, каждый экземпляр содержит _____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

календарный план выполнения работ.

ЗАКАЗЧИК

Управление по физической культуре и спорту администрации г. Владимира

Начальник управления

_____ А.Ф.Коршунов

м.п.

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___» _____ 200__ г. № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _____

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)

Подрядчик:

М.П. (Ф.И.О.)

Заказчик:

М.П. (Ф.И.О.)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

- адрес электронной почты;
 - фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
- 9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По

требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ЗПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в

извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.