АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 39-О

	Место оценки и сопоставления заявок:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата оценки и сопоставления заявок:
	
	11.09.2007г.


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 8 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

8-50 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году. 

Муниципальный заказчик - управление образования администрации г. Владимира
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 - 4 400 000 рублей;

Лот №2 - 630 000 рублей;

Лот №3 - 3 365 000 рублей;

Лот №4 - 1 420 000 рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 03.08.2007г. № 70-П, извещение о проведении открытого конкурса №39 опубликовано в газете «Призыв» от 03.08.2007г. №137-138.
Сведения об участниках конкурса:
	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника конкурса

	1.
	ООО «РосСтрой», 600000, г.Владимир, ул.Ильича, д. 9;

	2.
	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А;

	3.
	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул. Музейная, д. 2;

	4.
	ООО «Строй Партнер», 600009, г.Владимир, ул. Мира, д. 45, офис 19;

	5.
	ООО «НИКО», 600033, г.Владимир, ул. Складская, д. 3;

	6.
	ООО «Лотос», г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Зеленая, д. 60, кв. 116;

	7.
	ООО «СтройМарт», 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7;

	8.
	ООО «Стройкомплект», г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 71, офис № 10;

	9.
	ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул. Добросельская, д. 2-А;

	10.
	ООО «СамСтрой», 600022, г.Владимир, ул. Ставровская, д. 8, оф. 3.


Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса, и приняла решение:

1. Заявкам на участие в конкурсе присвоить номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта приложение №1.

2. Руководствуясь ч. 9 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем конкурса участника конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер:

	Победитель конкурса первый номер
	Лот №
	Цена муниципального контракта

	ООО «НИКО», 600033, г.Владимир, ул. Складская, д. 3;
	1
	3 530 542 рубля (три миллиона пятьсот тридцать тысяч пятьсот сорок два рубля)

	ООО «СтройМарт», 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7;
	2
	538 762,86 (пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят два руб. 86 коп.) руб.

	ООО «Лотос», г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Зеленая, д. 60, кв. 116;
	3
	2 692 869 (два миллиона шестьсот девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей

	ООО «Стройкомплект», г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 71, офис № 10;
	4
	1 298 592 (один миллион двести девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля


Решение принято единогласно.
	Председатель конкурсной комиссии
	
	В.А.Гарев

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	А.В.Коробушин

	
	
	М.О.Маслова

	
	
	Г.П.Некряч

	
	
	А.Н.Романов

	
	
	В.А.Трусова

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	
	
	

	Представитель заказчика:
	
	


управление образования администрации г. Владимира.
Приложение № 1
к протоколу №39-О от 11.09.2007г.
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа на выполнение ремонтно–строительных работ

во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году.

	
	Заявка №1  ООО «РосСтрой»
	Заявка №2  ООО «Техника-Элвеста»
	Заявка №3 ООО фирма «Стройтурсервис»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Выполнение ремонтно–строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №1 Ремонт фасада здания (объем заказа: согласно дефектной ведомости - Приложение №1 к Информационной карте).
	
	

	
	Лот №2 Ремонт паркетных полов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №2 к Информационной карте).
	
	

	
	Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).
	
	

	
	Лот №4 Ремонт санузлов (объем заказа: 7 шт., согласно дефектной ведомости – (Приложение №4 к Информационной карте).
	Выполнение ремонтно-строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007году. 

Лот №4: Ремонт санузлов (объем заказа:7 шт., согласно дефектной ведомости).
	Лот № 4. Ремонт санузлов (объем заказа: 7шт., согласно дефектной ведомости)

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Общая стоимость работ: 9 718 470 (Девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят рублей)

Пятый номер

Лот №1 – 4 398 932 (четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать два рубля)
	
	

	
	Четвертый номер

Лот №2 – 628 196 (шестьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто шесть рублей)
	
	

	
	Шестой номер

Лот №3 – 3 324 439 (три миллиона триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать девять рублей) 
	
	

	
	Второй номер

Лот №4 – 1 366 903 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот три рубля)
	Четвертый номер

Лот №4 - 1 407 559 (один миллион четыреста семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей.
	Пятый номер

Лот №4 - 1 415 131 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч сто тридцать один) рубль

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ
	Безналичный расчет, аванс – 30%
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования 

	2.3. Порядок оплаты работ
	Предоплата 30 %

Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика
	3-4 квартал 2007 года, после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета- фактуры.
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ согласно акту выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	лот №1 – 15.12.2007г.,

лот №2 – 27.10.2007г.,

лот №3 – 27.11.2007г.,

лот №4 – 01.12.2007г.
	- сентябрь 2007 года

- ноябрь 2007 года.
	лот № 4 – 01.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	3-4 квартал 2007 года.
	2,5 месяца.
	2 месяца

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Контроль со стороны заказчика – не реже 1 раза в 12 дней, со стороны подрядчика не реже 2 раз в неделю.

Проверка материалов и требования сертификатов качества.
	В соответствии со СниП, ГОСТ, технических регламентов.
	Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно СНиП и СП, и нормативному заданию.
	В соответствии со СниП.
	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно утверждённому графику производства работ
	Согласно ПСД, по этапам.
	Календарный график

	4.4. Требования по безопасности
	Производство работ с соблюдением всех правил безопасности.
	В соответствии со СниП.
	Согласно инструкциям по охране труда

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года, с момента принятия объекта
	5 лет.
	3 года с момента принятия объекта

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100 %
	100 % на выполненные работы.
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 779982 ГС-1-33-02-27-0-3329032957-003057-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 307486 ГС-1-33-02-22-0-3327311190-000563-4 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 552098 ГС-1-33-02-27-0-3329018230-002065-3 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Продолжение
	
	Заявка №4

ООО «Строй Партнер»
	Заявка №5

ООО «НИКО»
	Заявка №6

ООО «Лотос»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Лот №1 - ремонт фасада здания;
	Лот №1 Ремонт фасада здания;
	Лот №1 Ремонт фасада здания;

	
	Лот №2 - ремонт паркетных полов;
	
	

	
	
	Лот №3 Косметический ремонт кабинетов
	Лот №3 Косметический ремонт кабинетов

	
	Лот №4 - ремонт санузлов.
	
	

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Четвертый номер

Лот №1 - 3 984 892,55 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто два рубля 55 копеек);
	ПЕРВЫЙ номер

Лот №1 - 3 530 542 рубля (три миллиона пятьсот тридцать тысяч пятьсот сорок два рубля)
	Второй номер

Лот № 1 – 3 540 569 (три миллиона пятьсот сорок тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей)



	
	Третий номер

Лот №2 - 600 080,28 (шестьсот тысяч восемьдесят рублей 28 копеек);
	
	

	
	
	Второй номер

Лот №3 - 2 703 002 рубля (два миллиона семьсот три тысячи два рубля)
	ПЕРВЫЙ номер

Лот №3 - 2 692 869 (два миллиона шестьсот девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей)

	
	Третий номер

Лот №4 - 1 394 929,09 (один миллион триста девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 09 копеек).
	
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, аванс 30% от сметной стоимости
	При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.
	При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.

	2.3. Порядок оплаты работ
	В течение 20 рабочих дней после подписания должным образом оформленных справки по форме КС – 3 и акта выполненных работ по форме КС – 2
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры.
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Лот №1 - Начало работ – 17 сентября 2007

Окончание работ – 15 декабря 2007;

Лот №2 - Начало работ – 17 сентября 2007

Окончание работ – 17 октября 2007;

Лот №4 - Начало работ - 17 сентября 2007 Окончание работ – 30 ноября 2007.
	Лот №1 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 30 ноября 2007 года

Лот № 3 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 27 ноября 2007 года
	Лот №1 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 15 декабря 2007 года

Лот №3 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 15 ноября 2007 года

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Лот №1 - 2,5 месяца;

Лот№2 – 1 месяц;

Лот №4 - 2,5 месяца;
	2.5 месяца
	Лот №1 - 3 месяца;

Лот№3 – 2 месяца;

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Входной, операционный, приемочный контроль качества.
	Мероприятия по обеспечению качества: входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества, соответствие СниП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пожарные требования СНиП 21-01-97*.
	Мероприятия по обеспечению качества: входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества, соответствие СниП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пожарные требования СНиП 21-01-97*.



	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно технологической карты
	В соответствии со СНиП, СН и технологией производителя строительных изделий и материалов
	В соответствии со СНиП, СН и технологией производителя строительных изделий и материалов

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Разрабатывается в процессе производства работ по согласованию с заказчиком
	Поточная
	Поточная

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно приложение 1
	В соответствии со СНиП «Техника безопасности в строительстве».
	В соответствии со СНиП «Техника безопасности в строительстве».

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года
	Лот №1 – 3,5 года

Лот №3 - 3 года
	Лот №1 - 3 года

Лот №3 - 3,5 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	Полное устранение недостатков в течение гарантийного срока – 100%
	Лот №1 - 100 % на весь объем работ в период гарантии 3,5 года.

Лот №3 - 100 % на весь объем работ в период гарантии 3 года.
	100 % на весь объем работ в период гарантии 3,5 года.

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 269961 ГС-1-99-02-27-0-3328434639-036465-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 470121 ГС-1-33-02-27-0-3327323703-001596-4 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия АД 822071 ГС-1-33-02-27-0-3328448230-003358-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Продолжение
	
	Заявка №7  ООО «СтройМарт»
	Заявка №8  ООО «Стройкомплект»

	1. Предмет муниципального контракта:
	
	

	
	Лот №2 - ремонт паркетных полов;
	

	
	Лот №3 – косметический ремонт кабинетов
	

	
	
	Лот №4 – ремонт санузлов (объём заказа: 7 шт., согласно дефектной ведомости)

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	
	

	
	ПЕРВЫЙ номер

Лот №2 – 538 762,86 (пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят два руб. 86 коп.) руб.;
	

	
	Третий номер
Лот №3 – 3 071 339,10 (три миллиона семьдесят одна тысяча триста тридцать девять руб. 10 коп.) руб.
	

	
	
	ПЕРВЫЙ номер

Лот №4 – 1 298 592 (один миллион двести девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто два рубля) 

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.
	Аванс 30%

	2.3. Порядок оплаты работ
	
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: - начало работ

- окончание работ
	Лот №2 - до 27 октября 2007 года;

Лот №3 – до 27 ноября 2007 года
	Лот №4 – после заключения контракта Окончание работ: 1 декабря 2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Лот №2 - 1,5 месяца;

Лот №3 – 2,5 месяца
	

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	СТП, СНиП, Гост.
	В наличии

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Технологические карты, СТП
	В соответствии со строительными стандартами и нормами, действующими на территории РФ

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно СТП
	В наличии

	4.4. Требования по безопасности
	СНиП, СТП.
	Соблюдаются

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	4 года
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100%
	

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 859423 ГС-1-33-02-27-0-3328449787-003550-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 586696 ГС-1-33-02-27-0-3327820590-002298-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Продолжение
	
	Заявка №9  ООО «МиРан»
	Заявка №10  ООО «СамСтрой»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Выполнение ремонтно–строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №1 Ремонт фасада здания (объем заказа: согласно дефектной ведомости  - Приложение №1 к Информационной карте).
	

	
	
	Выполнение ремонтно–строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №2 Ремонт паркетных полов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №2 к Информационной карте).

	
	Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).

	Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).

	
	
	

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Третий номер
Лот №1 – 3 890 164 (три миллиона восемьсот девяносто тысяч сто шестьдесят четыре) рубля
	

	
	
	Второй номер
Лот №2 – 539 405 р. (пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять рублей)

	
	Четвертый номер
Лот №3 – 3 150 083 (три миллиона сто пятьдесят тысяч восемьдесят три) рубля
	Пятый номер
Лот №3 – 3 323 721 (три миллиона триста двадцать три тысячи семьсот двадцать один рубль)

	
	
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает

	2.3. Порядок оплаты работ
	
	Предоплата на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ. 
Оплата после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры при наличии финансирования.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	С момента заключения контракта

лот №1 – 15.12.2007г., лот №3 – 27.11.2007г.
	- Начало выполнения работ в течении 3 дней после подписания муниципального контракта.

- Окончание работ:

лот №2 – 27.10.2007г.,

лот №3 – 27.11.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	С момента заключения контракта по – 

лот №1 – 15.12.2007г.,

лот №3 – 27.11.2007г.,
	лот №2 до 27.10.2007г.,

лот №3 до 27.11.2007г.

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Согласно заключенному муниципальному контракту, а также наличие: сертификатов качества на материалы, согласование материала с заказчиком.
	В соответствии со всеми нормами и стандартами установленными на территории РФ

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно существующих строительных норм и правил, а также указаниям производителей материалов.
	В соответствии с ведомостью объёмов работ, сметой, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*, СаНПин, ППБ 01-0. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Использование инвентарных и неинвентарных строительных лесов.
	Согласно графика

	4.4. Требования по безопасности
	Соблюдение действующих стандартов, норм и правил по безопасности в строительстве
	Соблюдение правил техники безопасности и организации труда согласно нормативным документов действующих на территории РФ.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года с момента принятия объекта.
	Лоты №№2,3 – 3 года с момента принятия объекта.

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 855329 ГС-1-33-02-27-0-3329039487-003505-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 897179 ГС-1-33-02-27-0-3329042521-003686-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
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