

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-188

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **16.10.2008 10 ч 30 мин. по московскому времени**

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 101, 102, 107, 108, 109, 110, 215, 220 в здании по адресу: г.Владимир, ул.Кирова, д.7.**

Аукцион проводился Терентьевой Т.И. - начальником управления экономики администрации города, заместителем председателя аукционной комиссии в присутствии представителя заказчика Дубенкова Н.И. - директора МУ «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

Председательствующий:

Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.

Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.

Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.

Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибаета М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего присутствовало 7 членов аукционной комиссии, что составляет 87,5% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

**Муниципальный заказчик:** муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

**Уполномоченный орган:** администрация города Владимира.

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 17.09.2008 № 285-П. Извещение от 18.09.2008 № 277 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 18.09.2008 № 110. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 14.10.2008 №А-188-Р.

**Предмет муниципального контракта:** Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 101, 102, 107, 108, 109, 110, 215, 220 в здании по адресу: г.Владимир, ул.Кирова, д.7.

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта**, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **414 923,00 руб.** (Четыреста четырнадцать тысяч девятьсот двадцать три рубля).

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ участника открытого аукциона	Наименование и место нахождения участника открытого аукциона	Аукционный номер
1.	ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5, тел. 24-05-60, 24-73-36;	<b>1</b>
2.	ООО «РеалСтрой», юридический адрес: 600900, г.Владимир, мкр.Юрьевец, Строительный проезд, д.22; почтовый адрес: 600900, г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ясная, д.21, тел 37-32-72, 33-57-45	<b>2</b>
4.	ООО «СтройМонтаж», 600000, г.Владимир, ул.Ново-Гончарная, д.2.	<b>3</b>

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии Т.И.Геретьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

Наименование лота	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 101, 102, 107, 108, 109, 110, 215, 220 в здании по адресу: г.Владимир, ул.Кирова, д.7	ООО "PCY Благовест", 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5, тел.24-05-60, 24-73-36;	<b>302 893,67</b>	ООО "СтройМонтаж", 600000, г.Владимир, ул.Ново-Гончарная, д.2	304 968,29

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение:**

**Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:**

ООО «PCY Благовест», 600015, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.5

Цена муниципального контракта:

- 302 893,67 руб. (Триста две тысячи восемьсот девяносто три рубля 67 коп.).

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели.
1		<b>Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов №№ 101,102,107, 108, 109, 110, 215, 220 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Кирова, д. 7.</b>	Объем выполняемых работ прилагается
1.		<b>Качество выполняемых работ</b>	
1.1.		<b>Мероприятия по обеспечению качества</b>	На предприятии проводятся все виды контроля качества согласно приказу по предприятию в том числе: - входной контроль качества работ (разработан стандарт предприятия, устанавливающий порядок проведения, содержания и оформления входного контроля при СМР);  - операционный контроль (разработан стандарт предприятия по операционному контролю для различных видов СМР) - приемочный На предприятии создана служба качества, назначены уполномоченные по качеству,
1.2		<b>Методы и технология выполняемых работ</b>	работы ведутся согласно требованиям СНиП, технологическим картам, разработанным на предприятии, СТП, учитывается последовательность и периодичность производства СМР на данном объекте, применяются материалы разрешенные для использования в общественных зданиях по санитарным и противопожарным нормам
1.3.		<b>Организационно-технологическая схема выполнения работ</b>	Согласно графику производства работ, согласованному с Заказчиком
1.4.		<b>Требования по безопасности</b>	Согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» 1-09-01, инструкциям по охране труда, с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности
2.		<b>Место, условия и сроки выполнения работ</b>	<b>Место выполнения работ:</b> г. Владимир, ул. Кирова, д. 7. <b>Условия выполнения работ:</b> Выполнение работ в соответствии с техническими и градостроительными регламентами, согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008 г., накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/плата рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. Выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту. Объемы работ согласно смете. Стесненные условия выполнения работ. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Наличие лицензии на основные виды работ:

		лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (монтаж легких ограждающих конструкций, металлических конструкций, отделочные работы, устройство полов). <b>Сроки выполнения работ:</b> 1 месяц с момента подписания муниципального контракта.
3.	<b>Форма, сроки и порядок выполнения работ</b>	<b>Форма оплаты работ:</b> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30 % <b>Сроки оплаты работ:</b> в течении 30 дней с момента подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3). <b>Порядок оплаты работ:</b> по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4.	<b>Срок (период) выполнения работ</b>	1месяц с моменты подписания муниципального контракта
5.	<b>Срок предоставления гарантий качества работ</b>	не менее 2-х лет.
6.	<b>Объем предоставления гарантий качества работ</b>	<b>100 %</b>
7.	<b>Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)</b>	Выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2) , СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8.	<b>Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты</b>	Наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете), сертификаты соответствия на материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, предоставляются с актами о приемке выполненных работ
9.	<b>Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика</b>	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

*Решение принято единогласно.*

**Подписи:**

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Заместитель председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибаева
Представитель заказчика:	_____	Н.И. Дубенков