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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1. Уполномоченный орган: администрация города Владимира

1.1.
Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.40

1.2. Почтовый адрес 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.36 для управления экономики

1.3. Адрес электронной почты munzakaz@vladimir-city.ru

1.4. Контактный телефон, факс тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77

2.
Муниципальный
заказчик:

управление образования администрации г.Владимира

2.1. Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.62

2.2. Почтовый адрес 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.62

2.3. Адрес электронной почты education  @  vladimir  -  city  .   ru     

2.4. Контактный телефон, факс (4922) 32-33-46, факс (4922) 32-23-94

3.

Предмет
муниципального
контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту здания
муниципального учреждения дополнительного образования
детей «Детский оздоровительно-образовательный центр» в
городе Владимир.

4. Объем работ:
в соответствии с локальной сметой см. Приложение к
Информационной карте.

5.

Начальная
(максимальная) цена
муниципального
контракта:

1 000 000 руб. (один миллион рублей), включая все расходы по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. «Шаг аукциона»:

5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если
после троекратного объявления последнего предложения о цене ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, заказчик,

уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5%

начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены
контракта.

7.
Место выполнения
работ:

г.Владимир, ул.Юбилейная, д.44

8. Условия выполнения
работ:

Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы,

разрешенные для использования в образовательных учреждениях,

согласно санитарным и противопожарным требованиям,

применение новых материалов и технологий без увеличения цены
контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем
образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и
культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны
соответствовать действующей нормативно-технической базе
СНиП, ГОСТ.

Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II

уровней ответственности (на весь комплекс работ, указанных в
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локальной смете см. Приложение к Информационной карте).

9.
Сроки выполнения
работ:

начало работ – с момента заключения муниципального
контракта, окончание работ – 20.11.2008г.

10.
Срок предоставления
гарантии качества :

в течение 3–х лет с учетом примененных материалов.

11.
Объем предоставления
гарантии качества работ

100%.

12. Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ.

13. Сроки оплаты работ:
4 квартал 2008г., при наличии финансирования предоставляется
аванс до 30%.

14. Порядок оплаты работ:

по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре,

в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта
выполненных работ и счета-фактуры.

15.
Источник
финансирования:

бюджет города Владимира

16.

Форма подачи заявки на
участие в открытом
аукционе:

Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем
в комплект документации об аукционе.

17. Документы, входящие в
состав заявки на участие
в открытом аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе*.

2. Техническое предложение* - оформляется на бумажном
носителе и в электронном виде (дискета, СD-диск).

3. Анкета участника размещения заказа.

4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными
Федеральными законами, и подтверждающая соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом аукциона.

5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или
нотариально заверенная копия такой выписки.

6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц).

7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре
аукциона:

7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в
соответствии с учредительными документами представлять
юридическое лицо без доверенности, в том числе:

- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о
порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа,

его полномочиях, 

- копия протокола об избрании (назначении) исполнительного
органа,

- копия приказа о назначении на должность;

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
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индивидуального предпринимателя;

7.3 доверенность на имя представителя участника размещения
заказа, подтверждающая его полномочия.

8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в
аукционе, подписанная участником размещения заказа или его
представителем.

Все документы в составе заявки должны быть

пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены

подписью уполномоченного лица участника размещения заказа

– юридического лица и собственноручно заверены участником

размещения заказа  –  физическим  лицом. 

18.

Иные документы,

подтверждающие
соответствие участника
размещения заказа
установленным
требованиям и условиям
допуска к участию в
аукционе
(представляются в
добровольном порядке):

1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии
расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за
последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный
отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на
имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о
том, что участник размещения заказа не находится в стадии
ликвидации, в отношении его не проводится процедура
банкротства.
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19.

Требования к
участникам размещения
заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям,

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа —

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках размещения заказа.

20. Место подачи заявок:

600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день начала рассмотрения заявок
подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по
адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36, 

7 этаж, актовый зал).

21.
Дата и время начала
приема заявок:

24 сентября 2008 года в 09 час. 00 мин.

22.
Дата и время окончания
приема заявок:

14 октября 2008 года в  09 час. 00 мин.

23.

Место, дата и время
начала рассмотрения
заявок:

14 октября 2008 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир,

ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал). 

24.

Место, дата и время
проведения открытого
аукциона:

21 октября 2008 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир,  ул.

Горького, д.36 (актовый зал). 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

25.
Размер обеспечения
заявок:

не установлено.
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26.

Порядок, дата и время
проведения открытого
аукциона:

Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об
аукционе, "21" октября 2008 г. в 11 – 00 по московскому времени.

Перед началом проведения аукциона представители участников
аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе
регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или их уполномоченные представители при
регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой
должности для лица, полномочного в соответствии с
учредительными документами представлять организацию без
доверенности, или доверенность на имя представителя,

подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени
физических лиц должна быть заверена нотариально. Без
подтверждения полномочий представитель участника аукциона не
допускается на торги.

27.

Размер обеспечения
исполнения
муниципального
контракта:

не требуется

28.

Срок заключения
муниципального
контракта:

20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион
признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
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Приложение 
 к Информационной карте

Стройка: МОУ ДОД ДООЦ, г.Владимир, Юбилейная, 44

Объект: МОУ ДОД ДООЦ, г.Владимир, Юбилейная, 44

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Ремонт помещений (ремонт групповой комнаты)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и прогнозных ценах на 3-й квартал 2008 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный
вариант-33*""

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в

базисных ценах
Сметная стоимость в текущих

ценах

Кол-во
механиза-

торов

на
единицу

измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1.  КРОВЛЯ

1. Е58-17-4 Разборка покрытий кровель из волнистых
и полуволнистых асбестоцементных
листов

100 м2 3.30909 191.31 633.07 1 722.59 5 700 9.004

1. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

1. 2. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 24.39 80.708705 7.800 629.53 70.51 5 691 9.04

1. 3. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.63 2.0847267 1.70 3.54 4.53 9 2.665

1. 4. с999-9900 Строительный мусор т 1.45 4.7981805

Накладные расходы 83% 522.51 83% 4 724

Сметная прибыль 65% 409.19 65% 3 699

2. Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2 2.21136 159.96 353.74 1 289.30 2 851 8.06

2. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 15.16 33.524218 7.930 265.85 71.69 2 403 9.04

2. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.46 1.0172256 13.500 13.73 100.75 102 7.463
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.46 1.0172256 86.40 87.89 440.17 448 5.095

13.50 13.73 100.75 102 7.463

2. 4. с999-9900 Строительный мусор т 1.4 3.095904

Накладные расходы 83% 232.05 83% 2 079

Сметная прибыль 65% 181.73 65% 1 628

3. Е12-01-007-2 Устройство кровель из волнистых
асбестоцементных листов среднего
профиля по деревянной обрешетке с ее
устройством

100 м2 2.21136 5 382.38 11 902.37 27 158.38 60 057 5.046

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 55.0965 121.8382 8.620 1 050.25 77.92 9 494 9.039

3. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.35 2.985336 13.500 40.30 100.75 301 7.463

3. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.8625 1.907298 86.40 164.79 440.17 840 5.095

13.50 25.75 100.75 192 7.463

3. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.4875 1.078038 111.99 120.73 472.25 509 4.217

13.50 14.55 100.75 109 7.463

3. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.7 1.547952 75.40 116.72 323.54 501 4.291

3. 6. с101-0034 Листы асбестоцементные волнистые
среднего профиля 40/150 толщиной 5.8
мм

м2 128 283.05408 18.06 5 111.96 94.46 26 737 5.23

3. 7. с101-0173 Гвозди проволочные оцинкованные для
асбестоцементной кровли 4.5х120 мм

т 0.008 0.0176909 10 181.00 180.11 35 927.12 636 3.529

3. 8. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.00191 0.0042237 6 180.64 26.11 28 176.27 119 4.559

3. 9. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой
1.8 кг

т 0.005 0.0110568 6 400.66 70.77 27 100.77 300 4.234

3. 10. с101-0788 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг т 0.01 0.0221136 9 400.00 207.87 39 799.61 880 4.234

3. 11. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00567 0.0125384 5 160.53 64.70 28 176.27 353 5.46

3. 12. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.04 0.0884544 14 811.00 1 310.10 57 875.00 5 119 3.908

3. 13. с102-0024 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной
75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта

м3 0.54 1.1941344 1 271.40 1 518.22 5 176.74 6 182 4.072

3. 14. с102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 44 мм и более II
сорта

м3 0.5 1.10568 1 454.10 1 607.77 5 680.74 6 281 3.907
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3. 15. с101-1976 Примеси волокнистых веществ кг 0.4 0.884544 25.01 22.12 109.54 97 4.38

3. 16. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.08 0.1769088 438.74 77.62 4 389.41 777 10.005

3. 17. с101-0059 Детали к листам асбестоцементным
среднего профиля, коньковые
перекрываемые и перекрывающие (пара)
KС-1 и KС-2

100 пар 0.1 0.221136 492.05 108.81 2 727.60 603 5.543

3. 18. с101-2030 Прокладки толевые уплотнительные
20х20 мм

шт. 500 1105.68 0.13 143.74 0.57 630 4.385

Накладные расходы 108% 1 177.79 108% 10 579

Сметная прибыль 55.25% 602.53 55.25% 5 412

4. Е12-01-007-3 Устройство кровель из волнистых
асбестоцементных листов
унифицированного профиля по готовым
прогонам

100 м2 1.09773 5 053.77 5 547.68 20 017.07 21 973 3.961

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

4. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 54.3145 59.622656 8.620 513.95 77.92 4 646 9.039

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.9875 1.0840084 13.500 14.63 100.75 109 7.463

4. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.625 0.6860813 86.40 59.28 440.17 302 5.095

13.50 9.26 100.75 69 7.463

4. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.3625 0.3979271 111.99 44.56 472.25 188 4.217

13.50 5.37 100.75 40 7.463

4. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.5 0.548865 75.40 41.38 323.54 178 4.291

4. 6. с101-0036 Листы асбестоцементные волнистые
унифицированного профиля 54/200
толщиной 7.5мм

м2 130 142.7049 28.88 4 121.32 94.46 13 480 3.271

4. 7. с101-0096 Болты оцинкованные диаметром резьбы
8 мм

т 0.004 0.0043909 19 541.00 85.80 64 632.51 284 3.308

4. 8. с101-0788 Поковки оцинкованные массой 2.825 кг т 0.027 0.0296387 9 400.00 278.60 39 799.61 1 180 4.234

4. 9. с101-0856 Рубероид кровельный с крупнозернистой
посыпкой с пылевидной посыпкой
РKП-350б

м2 1.58 1.7344134 6.01 10.42 19.59 34 3.26

4. 10. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00014 0.0001537 5 160.53 0.79 28 176.27 4 5.46

4. 11. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.02 0.0219546 14 811.00 325.17 57 875.00 1 271 3.908

4. 12. с101-1976 Примеси волокнистых веществ кг 0.1 0.109773 25.01 2.75 109.54 12 4.38
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4. 13. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.02 0.0219546 438.74 9.63 4 389.41 96 10.005

4. 14. с101-0059 Детали к листам асбестоцементным
среднего профиля, коньковые
перекрываемые и перекрывающие (пара)
KС-1 и KС-2

100 пар 0.1 0.109773 492.05 54.01 2 727.60 299 5.543

Накладные расходы 108% 570.87 108% 5 135

Сметная прибыль 55.25% 292.04 55.25% 2 627

5. Е58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных
двускатных

100 шт. 0.02 2 716.88 54.34 24 495.43 490 9.017

5. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

5. 2. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 341.3 6.826 7.930 54.13 71.69 489 9.04

5. 3. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 6.1 0.122 1.70 0.21 4.53 1 2.665

5. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.6 0.112

Накладные расходы 83% 44.93 83% 406

Сметная прибыль 65% 35.18 65% 318

6. Е10-01-003-1 Устройство слуховых окон шт. 2 421.44 842.88 2 234.44 4 469 5.302

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

6. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 7.6245 15.249 8.530 130.07 77.11 1 176 9.04

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1375 0.275 13.500 3.71 100.75 28 7.463

6. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.1375 0.275 111.99 30.80 472.25 130 4.217

13.50 3.71 100.75 28 7.463

6. 4. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.2 0.4 0.95 0.38 3.70 1 3.895

6. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.1375 0.275 75.40 20.74 323.54 89 4.291

6. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0014 0.0028 5 160.53 14.45 28 176.27 79 5.46

6. 7. с102-0010 Лесоматериалы круглые хвойных пород
для выработки пиломатериалов и
заготовок (пластины) толщиной 20-24 см
II сорта

м3 0.06 0.12 690.50 82.86 2 204.76 265 3.193

6. 8. с102-0049 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта

м3 0.06 0.12 1 095.90 131.51 3 398.40 408 3.101

6. 9. с102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 44 мм и более III
сорта

м3 0.1 0.2 1 166.10 233.22 4 572.92 915 3.922
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6. 10. с203-0251 Створки оконные для жилых зданий пл.
0.3-0.4 м2

м2 0.5 1 152.98 152.98 1 205.89 1 206 7.883

6. 11. с101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков
со спаренными и одинарными
переплетами для жилых зданий
одностворных высотой до 1.5 м

комплект 1 2 22.94 45.88 100.48 201 4.38

Накладные расходы 106.2% 142.07 106.2% 1 279

Сметная прибыль 53.55% 71.64 53.55% 645

7. Е58-5-1 Ремонт деревянных элементов
конструкций крыш: укрепление
стропильных ног расшивкой досками с
двух сторон

100 м 0.6 3 617.28 2 170.37 16 190.77 9 714 4.476

7. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 39.87 23.922 8.530 204.05 77.11 1 845 9.04

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

7. 3. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.64 0.384 1.70 0.65 4.53 2 2.665

7. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.35 0.21 75.40 15.83 323.54 68 4.291

7. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.038 0.0228 5 160.53 117.66 28 176.27 642 5.46

7. 6. с102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 44 мм и более II
сорта

м3 2.1 1.26 1 454.10 1 832.17 5 680.74 7 158 3.907

Накладные расходы 83% 169.36 83% 1 531

Сметная прибыль 65% 132.63 65% 1 199

8. Е58-5-5 Ремонт деревянных элементов
конструкций крыш: смена отдельных
частей мауэрлатов с осмолкой и
обертывание толью

100 м 0.08 4 573.15 365.85 24 361.67 1 949 5.327

8. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 160.21 12.8168 8.530 109.33 77.11 988 9.04

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

8. 3. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 1.81 0.1448 1.70 0.25 4.53 1 2.665

8. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.63 0.0504 75.40 3.80 323.54 16 4.291

8. 5. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 37 2.96 6.97 20.63 14.54 43 2.086

8. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.004 0.00032 5 160.53 1.65 28 176.27 9 5.46
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8. 7. с102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород
для строительства длиной 3-6.5 м,
диаметром 14-24 см

м3 4.72 0.3776 524.95 198.22 2 204.76 833 4.2

8. 8. с999-9900 Строительный мусор т 1.27 0.1016

8. 9. с101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0.08 0.0064 4 996.00 31.97 9 233.69 59 1.848

Накладные расходы 83% 90.74 83% 820

Сметная прибыль 65% 71.06 65% 642

9. Е58-5-7 Ремонт деревянных элементов
конструкций крыш: смена концов
деревянных стропильных с установкой
стоек под стропильные ноги

шт. 6 113.91 683.45 661.08 3 966 5.803

9. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 4.24 25.44 8.530 217.00 77.11 1 962 9.04

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

9. 3. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.63 3.78 1.70 6.43 4.53 17 2.665

9. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.34 2.04 75.40 153.82 323.54 660 4.291

9. 5. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой
1.8 кг

т 0.002 0.012 6 400.66 76.81 27 100.77 325 4.234

9. 6. с101-1805 Гвозди строительные т 0.001 0.006 5 160.53 30.96 28 176.27 169 5.46

9. 7. с102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород
для строительства длиной 3-6.5 м,
диаметром 14-24 см

м3 0.063 0.378 524.95 198.43 2 204.76 833 4.2

Накладные расходы 83% 180.11 83% 1 628

Сметная прибыль 65% 141.05 65% 1 275

Раздел 2.  КРЫЛЬЦО

10. Е09-06-006-1 Монтаж конструкций козырьков т 0.095 10 381.15 986.21 75 480.27 7 171 7.271

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

10. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 140.139 13.313205 9.510 126.61 85.97 1 145 9.04

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.225 0.116375 13.500 1.57 100.75 12 7.463
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10. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при
работе на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

1.1125 0.1056875 134.65 14.23 545.66 58 4.052

13.50 1.43 100.75 11 7.463

10. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.1125 0.0106875 111.99 1.20 472.25 5 4.217

13.50 0.14 100.75 1 7.463

10. 5. х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 31,39 (3,2) кH (т)

маш.ч 3.875 0.368125 6.90 2.54 19.39 7 2.81

10. 6. х03-0405 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 49,05 (5) кH (т)

маш.ч 7.175 0.681625 8.20 5.59 21.54 15 2.627

10. 7. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 1.8875 0.1793125 1.20 0.22 2.92 1 2.433

10. 8. х04-1000 Преобразователи сварочные с
номинальным сварочным током 315-500
А

маш.ч 15.6625 1.4879375 12.31 18.32 59.74 89 4.853

10. 9. х04-1400 Печи электрические для сушки
сварочных материалов с регулированием
температуры в пределах 80-500 гр. С

маш.ч 1.0875 0.1033125 6.70 0.69 34.78 4 5.191

10. 10. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.15 0.01425 75.40 1.07 323.54 5 4.291

10. 11. с101-0309 Kанаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.0000095 75 827.00 0.72 275 252.01 3 3.63

10. 12. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 1.3 0.1235 6.64 0.82 16.44 2 2.476

10. 13. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.00003 0.0000029 6 066.49 0.02 22 186.26 3.657

10. 14. с101-1019 Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.0001843 5 322.46 0.98 19 320.53 4 3.63

10. 15. с101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0.0106 0.001007 13 520.00 13.61 33 362.31 34 2.468

10. 16. с101-1714 Болты строительные с гайками и
шайбами

т 0.00035 0.0000333 11 461.00 0.38 39 485.19 1 3.445

10. 17. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.000001 5 160.53 28 176.27 5.46

10. 18. с102-0060 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 44 мм и более II
сорта

м3 0.016 0.00152 1 454.10 2.21 5 680.74 9 3.907

10. 19. с105-0073 Шпалы непропитанные для железных
дорог 3 тип

шт. 0.08 0.0076 125.00 0.95 547.50 4 4.38

10. 20. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.0000295 26 200.00 0.77 36 909.94 1 1.409

10. 21. с113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.0072 0.000684 26 200.00 17.92 36 909.94 25 1.409

10. 22. с113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000057 2 200.00 0.13 47 807.77 3 21.731
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10. 23. с201-0756 Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т

т 0.028 0.00266 7 619.87 20.27 38 742.06 103 5.084

10. 24. с537-0097 Канат двойной свивки типа ТК
оцинкованный из проволок марки В,
маркировочная группа 1770 н/мм2,
диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.0017765 49.63 0.09 180.16 3.63

10. 25. с542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.4 0.038 8.38 0.32 9.66 1.153

10. 26. с201-1408-33 Прочие стальные индивидуальные
решетчатые сварные, массой до 0.1 т

т 1 0.095 7 963.71 756.55 59 527.75 5 655 7.475

Накладные расходы 81% 103.83 81% 937

Сметная прибыль 72.25% 92.61 72.25% 836

11. Е46-03-003-1 Сверление отверстий перфоратором
BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5
кирпича диаметром отверстия до 20 мм

100
отверс

0.12 65.60 7.87 479.40 58 7.37

11. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

11. 2. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 5.49 0.6588 8.530 5.62 77.11 51 9.04

11. 3. х33-1453-33 Перфоратор BOSCH маш.ч 4.94 0.5928 3.80 2.25 11.35 7 2.987

Накладные расходы 99% 5.56 99% 50

Сметная прибыль 59.5% 3.34 59.5% 30

12. Е09-05-003-1 Постановка болтов строительных с
гайками и шайбами

100 шт. 0.12 126.95 15.23 1 134.17 136 8.93

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

12. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 13.685 1.6422 9.070 14.89 81.99 135 9.04

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

12. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.0045 75.40 0.34 323.54 1 4.291

Накладные расходы 81% 12.06 81% 109

Сметная прибыль 72.25% 10.76 72.25% 98

13. С101-1929-3
3

Болты анкерные оцинкованные кг 1.44 9.00 12.96 88.20 127 9.799

14. Е12-01-007-8 Устройство кровель из оцинкованной
стали без настенных желобов

100 м2 0.133 10 872.18 1 446.00 47 546.29 6 324 4.373

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

14. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 104.4775 13.895508 9.070 126.03 81.99 1 139 9.04

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.625 0.083125 13.500 1.12 100.75 8 7.463
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14. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.525 0.069825 86.40 6.03 440.17 31 5.095

13.50 0.94 100.75 7 7.463

14. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.1 0.0133 111.99 1.49 472.25 6 4.217

13.50 0.18 100.75 1 7.463

14. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.1625 0.0216125 75.40 1.63 323.54 7 4.291

14. 6. с101-0195 Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм т 0.0071 0.0009443 6 180.64 5.84 28 176.27 27 4.559

14. 7. с101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой
1.8 кг

т 0.052 0.006916 6 400.66 44.27 27 100.77 187 4.234

14. 8. с101-1875 Сталь оцинкованная листовая толщина
листа 0.7 мм

т 0.64 0.08512 14 811.00 1 260.71 57 875.00 4 926 3.908

Накладные расходы 108% 137.32 108% 1 239

Сметная прибыль 55.25% 70.25 55.25% 634

15. Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических
поверхностей решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п.,
количество окрасок 2

100 м2 0.07 1 150.81 80.56 9 016.01 631 7.833

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

15. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 81.719 5.72033 8.850 50.62 80.00 458 9.04

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.000875 13.500 0.01 122.04 9.04

15. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0125 0.000875 20.00 0.02 118.32 5.916

13.50 0.01 122.04 9.04

15. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.002625 75.40 0.20 323.54 1 4.291

15. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.3 0.021 3.00 0.06 6.68 2.227

15. 6. с101-1825 Олифа натуральная кг 2.7 0.189 15.50 2.93 46.62 9 3.008

15. 7. с101-0456 Kраски цветные, готовые к применению
для внутренних работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, светло-серая

т 0.0246 0.001722 15 519.00 26.72 95 000.00 164 6.122

Накладные расходы 94.5% 47.85 94.5% 433

Сметная прибыль 46.75% 23.67 46.75% 214

16. Е46-04-011-1
2

Разборка покрытий полов в зданиях и
сооружения цементных и бетонных
толщиной 25 мм

100 м2 0.198 1 097.86 217.38 4 206.91 833 3.832

16. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 28.54 5.65092 8.620 48.71 77.92 440 9.039

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 5.58 1.10484 10.060 11.11 90.94 100 9.04
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16. 3. х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч

(1)

5.58 1.10484 90.00 99.44 347.29 384 3.859

10.06 11.11 90.94 100 9.04

16. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 11.16 2.20968 31.33 69.23 4.05 9 0.129

Накладные расходы 99% 59.22 99% 535

Сметная прибыль 59.5% 35.59 59.5% 321

17. Е15-01-045-1 Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толшиной до 15мм

100 м2 0.198 84 809.57 16 792.29 113 867.44 22 546 1.343

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

17. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 443.325 87.77835 9.620 844.43 86.96 7 633 9.04

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 48.525 9.60795 10.379 99.72 93.45 898 9.004

17. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.45 0.0891 75.40 6.72 323.54 29 4.291

17. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

4.5 0.891 20.00 17.82 118.32 105 5.916

13.50 12.03 122.04 109 9.04

17. 5. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

1.15 0.2277 89.99 20.49 346.44 79 3.85

10.06 2.29 75.08 17 7.463

17. 6. х11-0601 Растворомешалки для приготовления
водоцементных и других растворов 350 л

маш.ч 0.9 0.1782 3.82 0.68 14.17 3 3.709

17. 7. х33-1400 Станки камнерезные универсальные маш.ч

(1)

42.875 8.48925 30.40 258.07 143.29 1 216 4.713

10.06 85.40 90.94 772 9.04

17. 8. с101-4404-33 Керамогранит плитка половая м2 102 20.196 748.79 15 122.56 574.54 11 603 0.767

17. 9. с411-0001 Вода м3 0.5 0.099 2.41 0.24

17. 10. с101-1823 Грунтовки масляные, готовые к
применению

т 0.015 0.00297 25 456.00 75.60 46 401.35 138 1.823

17. 11. с101-3039-33 Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на
акриловой основе

кг 28.57 5.65686 70.26 397.45 286.93 1 623 4.084

17. 12. с101-3162-33 Затирка Глимс Фуга для декоративной
расшивки швов наружных и внутренних
помещений (черная)

т 0.02 0.00396 12 178.64 48.23 29 322.64 116 2.408

Накладные расходы 94.5% 892.22 94.5% 8 062

Сметная прибыль 46.75% 441.39 46.75% 3 988

Раздел 3.  ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ

18. Е62-42-1 Протравка цементной штукатурки
нейтрализующим раствором (стен и
потолков)

100 м2 0.55 37.01 20.35 323.11 178 8.747

18. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0
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18. 2. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 3.77 2.0735 7.800 16.17 70.51 146 9.04

18. 3. с101-0488 Kупорос медный марки А т 0.001 0.00055 7 480.55 4.11 57 282.84 32 7.658

18. 4. с411-0001 Вода м3 0.05 0.0275 2.41 0.07

Накладные расходы 80% 12.94 80% 117

Сметная прибыль 50% 8.09 50% 73

19. Е15-01-053-2 Устройство подвесных потолков
растровых с использованием подвеса с
зажимом и тягой

100 м2 1.298 5 354.01 6 949.51 19 451.72 25 248 3.633

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

19. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 117.99 153.15102 9.400 1 439.62 84.98 13 015 9.04

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.45 0.5841 13.500 7.89 122.04 71 9.04

19. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.525 0.68145 75.40 51.38 323.54 220 4.291

19. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.45 0.5841 20.00 11.68 118.32 69 5.916

13.50 7.89 122.04 71 9.04

19. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.025 3.92645 19.20 75.39 3.74 15 0.195

19. 6. с201-4062-33 Профили угловые ПУ 19х24 мм белые м 112 145.376 7.45 1 083.05 16.85 2 450 2.262

19. 7. с201-4065-33 Т-профили основные 24х38 мм белые м 95 123.31 10.00 1 233.10 11.96 1 475 1.196

19. 8. с201-4152-33 Т-профили продольные стальные из
оцинкованной стали 24х38 мм белые

м 190 246.62 4.12 1 016.07 19.66 4 849 4.772

19. 9. с201-4087-33 Подвесы с зажимом и тягой шт. 80 103.84 5.20 539.97 6.60 685 1.269

19. 10. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических
профилей распорные 6х40 мм

10 шт. 2.16 2.80368 20.54 57.59 3.51 10 0.171

19. 11. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесного
потолка 6х40 мм

10 шт. 8.1 10.5138 20.54 215.95 3.51 37 0.171

19. 12. с201-4151-33 Т-профили продольные стальные из
оцинкованной стали 24х28 мм белые

м 95 123.31 9.94 1 225.70 19.66 2 424 1.978

Накладные расходы 94.5% 1 367.90 94.5% 12 366

Сметная прибыль 46.75% 676.71 46.75% 6 118

20. С101-4003-3
3

Панель потолочная (Байкал) м2 132.396 70.76 9 368.34 133.09 17 621 1.881

21. Е61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по
камню известковым раствором площадью
отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя
до 20 мм

100 м2 0.435 2 716.69 1 181.76 26 086.58 11 348 9.603

21. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 203.07 88.33545 8.850 781.77 80.00 7 067 9.04

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.67 0.29145 13.500 3.93 122.04 36 9.04
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21. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.67 0.29145 20.00 5.83 118.32 34 5.916

13.50 3.93 122.04 36 9.04

21. 4. с402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2.2 0.957 411.49 393.80 4 437.14 4 246 10.783

21. 5. с411-0001 Вода м3 0.35 0.15225 2.41 0.37

21. 6. с999-9900 Строительный мусор т 3.38 1.4703

Накладные расходы 79% 620.70 79% 5 611

Сметная прибыль 50% 392.85 50% 3 552

22. Е15-04-027-5 Шпатлевка по штукатурке и сборным
конструкциям, подготовленным под
окраску стен

100 м2 1.8385 217.71 400.27 1 434.73 2 638 6.591

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

22. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 13.7885 25.350157 9.510 241.08 85.97 2 179 9.04

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0229813 13.500 0.31 122.04 3 9.04

22. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0125 0.0229813 20.00 0.46 118.32 3 5.916

13.50 0.31 122.04 3 9.04

22. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.0689438 75.40 5.20 323.54 22 4.291

22. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00044 0.0008089 8.50 0.01 91.38 10.751

22. 6. с101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0.029 0.0533165 2 863.90 152.69 8 092.37 431 2.826

22. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.15 0.275775 3.00 0.83 6.68 2 2.227

Накладные расходы 94.5% 228.11 94.5% 2 062

Сметная прибыль 46.75% 112.85 46.75% 1 020

23. Е61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной до 10 мм для
последующей окраски или оклейки
обоями стен

100 м2 1.8385 13 723.31 25 230.30 15 648.88 28 770 1.14

23. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 73.8 135.6813 9.770 1 325.61 88.32 11 983 9.04

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.9 3.49315 10.893 38.05 98.47 344 9.04

23. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.46 0.84571 20.00 16.91 118.32 100 5.916

13.50 11.42 122.04 103 9.04

23. 4. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

1.44 2.64744 12.39 32.80 93.70 248 7.563

10.06 26.63 90.94 241 9.04

23. 5. с101-1958 Kлей гипсовый сухой монтажный т 0.96 1.76496 13 398.00 23 646.93 9 008.48 15 900 0.672

23. 6. с101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-
У

т 0.01 0.018385 11 164.00 205.25 29 336.44 539 2.628
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23. 7. с411-0001 Вода м3 0.63 1.158255 2.41 2.79

Накладные расходы 79% 1 077.29 79% 9 738

Сметная прибыль 50% 681.83 50% 6 164

24. Е15-04-001-1
4

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 1 раз стен.

100 м2 1.8385 641.41 1 179.22 1 047.97 1 927 1.634

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

24. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 7.5325 13.848501 9.620 133.22 86.96 1 204 9.04

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0229813 13.500 0.31 122.04 3 9.04

24. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0125 0.0229813 20.00 0.46 118.32 3 5.916

13.50 0.31 122.04 3 9.04

24. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.0229813 75.40 1.73 323.54 7 4.291

24. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.18385 3.00 0.55 6.68 1 2.227

24. 6. с101-2400-33 Грунтовка глубокого проникновения кг 13 23.9005 43.65 1 043.26 29.75 711 0.682

Накладные расходы 94.5% 126.19 94.5% 1 141

Сметная прибыль 46.75% 62.43 46.75% 564

25. Е15-04-005-5 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная по сборным конструкциям,
подготовленным под окраску стен

100 м2 1.8385 293.78 540.12 2 458.60 4 520 8.369

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

25. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 29.2215 53.723728 8.970 481.90 81.09 4 356 9.04

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0125 0.0229813 13.500 0.31 122.04 3 9.04

25. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.0125 0.0229813 20.00 0.46 118.32 3 5.916

13.50 0.31 122.04 3 9.04

25. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.125 0.2298125 75.40 17.33 323.54 74 4.291

25. 5. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.00084 0.0015443 8.50 0.01 91.38 10.751

25. 6. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.005 0.0091925 4 210.63 38.71 8 991.53 83 2.135

25. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.31 0.569935 3.00 1.71 6.68 4 2.227

Накладные расходы 94.5% 455.69 94.5% 4 119

Сметная прибыль 46.75% 225.43 46.75% 2 038

26. С101-0335 Kраски водно-дисперсионные
акрилатные ВД-АK-111 буковая

т 0.11583 34 514.00 3 997.76 52 573.70 6 090 1.523
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27. Е15-01-051-1
а

Облицовка поверхностей
гипсокартонными листами (ГКЛ) с
устройством одинарного металлического
каркаса стен одним слоем ГКЛ без
изоляции

100 м2 0.43103 8 893.88 3 833.53 32 648.26 14 072 3.671

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

27. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 177.5715 76.538644 9.400 719.46 84.98 6 504 9.04

27. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.575 0.2478423 13.500 3.35 122.04 30 9.04

27. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.675 0.2909453 75.40 21.94 323.54 94 4.291

27. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.575 0.2478423 20.00 4.96 118.32 29 5.916

13.50 3.35 122.04 30 9.04

27. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.275 2.2736833 19.20 43.65 3.74 9 0.195

27. 6. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 0.8 0.344824 8.50 2.93 91.38 32 10.751

27. 7. с411-0002 Вода водопроводная м3 0.0175 0.007543 2.41 0.02

27. 8. с101-2651-33 Лента уплотняющая для профиля
"Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной
15 м

м 235 101.29205 0.94 95.21 1.59 161 1.691

27. 9. с101-1035-33 Грунтовка "Тифенгрунд" л 8.75 3.7715125 23.30 87.88 43.94 166 1.886

27. 10. с101-2208-33 Дюбели для крепления металлических
профилей 6х40 мм

10 шт. 15 6.46545 12.40 80.17 3.51 23 0.283

27. 11. с101-1004-33 Листы гипсокартоннные ГКЛ размером
1200х2500х12,5 мм KNAUF

м2 105 45.25815 26.20 1 185.76 73.77 3 339 2.816

27. 12. с101-1020-33 Лента армирующая шириной 5 см
(серпянка)

м 75.75 32.650523 0.87 28.41 1.62 53 1.862

27. 13. с101-1033-33 Фугенфюлер кг 27.1 11.680913 4.78 55.83 15.10 176 3.159

27. 14. с101-1040-33 Шурупы самонарезающие по металлу
М25х3,5

1000 шт. 1.291 0.5564597 86.90 48.36 102.49 57 1.179

27. 15. с201-4002-33 Профиль направляющий ПН 50/40 м 73.5 31.680705 11.51 364.64 26.26 832 2.281

27. 16. с201-4018-33 Профиль стоечный ПС 50/50 м 220 94.8266 11.54 1 094.30 27.40 2 598 2.374

Накладные расходы 94.5% 683.06 94.5% 6 175

Сметная прибыль 46.75% 337.91 46.75% 3 055

28. Е15-01-019-1 Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного гарнитура
на цементном растворе по кирпичу и
бетону

100 м2 0.43103 8 847.23 3 813.42 49 653.58 21 402 5.612

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
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28. 1. з000-1003-6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.ч 262.2 113.01607 9.180 1 037.49 82.99 9 379 9.04

28. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.075 0.4633573 13.300 6.16 119.31 55 8.971

28. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.0625 0.0269394 89.99 2.42 346.44 9 3.85

10.06 0.27 75.08 2 7.463

28. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.0125 0.4364179 20.00 8.73 118.32 52 5.916

13.50 5.89 122.04 53 9.04

28. 5. с101-0631 Опилки древесные м3 0.1 0.043103 90.81 3.91 81.84 4 0.901

28. 6. с101-1305 Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный марки 400

т 0.04 0.0172412 424.28 7.32 6 200.68 107 14.615

28. 7. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.215515 3.00 0.65 6.68 1 2.227

28. 8. с402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый,
цементный 1:3

м3 1.5 0.646545 401.79 259.78 4 017.73 2 598 10

28. 9. с411-0001 Вода м3 0.465 0.200429 2.41 0.48

28. 10. с101-0256 Плитки керамические глазурованные для
внутренней облицовки стен гладкие без
завала белые

м2 100 43.103 57.83 2 492.65 214.66 9 252 3.712

Накладные расходы 94.5% 986.25 94.5% 8 915

Сметная прибыль 46.75% 487.91 46.75% 4 410

29. Е62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных окон за 2 раза с расчисткой
старой краски более 35 %

100 м2 1.06568 2 070.54 2 206.53 14 018.72 14 939 6.77

29. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 140.7 149.94118 8.620 1 292.49 77.92 11 683 9.039

29. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.106568 13.500 1.44 122.04 13 9.04

29. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.106568 20.00 2.13 118.32 13 5.916

13.50 1.44 122.04 13 9.04

29. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.06 0.0639408 75.40 4.82 323.54 21 4.291

29. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0087 0.0092714 15 500.00 143.71 38 035.09 353 2.454

29. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0025576 100.61 0.26 198.50 1 1.973

29. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0441 0.0469965 4 210.63 197.88 8 991.53 423 2.135

29. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.1918224 3.00 0.58 6.68 1 2.227

29. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 1.172248 8.50 9.96 91.38 107 10.751

29. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0231 0.0246172 22 533.00 554.70 95 000.00 2 339 4.216

Накладные расходы 80% 1 035.14 80% 9 357

Сметная прибыль 50% 646.97 50% 5 848

30. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.072 287.70 20.71 2 600.91 187 9.029

30. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0
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30. 2. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 36.28 2.61216 7.930 20.71 71.69 187 9.04

30. 3. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.08496

Накладные расходы 82% 16.98 82% 153

Сметная прибыль 62% 12.84 62% 116

31. Е56-11-1 Снятие наличников 100 м 0.2 33.39 6.68 301.81 60 8.982

31. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

31. 2. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 4.21 0.842 7.930 6.68 71.69 60 9.04

31. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.4 0.08

Накладные расходы 82% 5.48 82% 49

Сметная прибыль 62% 4.14 62% 37

32. Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных
стенах с отбивкой штукатурки откосов

100 шт. 0.06 2 081.68 124.90 14 527.08 872 6.982

32. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 179.3 10.758 8.010 86.17 72.41 779 9.04

32. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.97 0.2382 10.060 2.40 90.94 22 9.04

32. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

3.97 0.2382 100.01 23.82 380.82 91 3.808

10.06 2.40 90.94 22 9.04

32. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 7.93 0.4758 31.33 14.91 4.05 2 0.129

32. 5. с999-9900 Строительный мусор т 10.5 0.63

Накладные расходы 82% 72.63 82% 657

Сметная прибыль 62% 54.91 62% 497

33. Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах в
перегородках и деревянных нерубленых
стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.108 3 764.85 406.60 40 419.96 4 365 10.735

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

33. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 132.25 14.283 8.970 128.12 81.09 1 158 9.04

33. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

33. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

4.875 0.5265 75.40 39.70 323.54 170 4.291

33. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 11.664 2.79 32.54 24.83 290 8.9

33. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.01012 0.001093 5 160.53 5.64 28 176.27 31 5.46

33. 6. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 0.08 0.00864 1 078.10 9.31 3 897.11 34 3.615

33. 7. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2
размером 13х54 мм

м 540 58.32 3.28 191.29 46.00 2 683 14.024

Накладные расходы 106.2% 136.06 106.2% 1 230

Сметная прибыль 53.55% 68.61 53.55% 620
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34. С203-5199-3
3

Блоки дверные однопольные с полотном
глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2

шт. 6 389.29 2 335.74 2 705.50 16 233 6.95

35. С101-0887 Скобяные изделия для блоков входных
дверей в здание однопольных

комплект 6 93.54 561.24 409.71 2 458 4.38

36. Е46-03-017-5 Заделка отверстий, гнезд и борозд в
стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2

м3 0.0735 1 837.86 135.08 12 239.25 900 6.663

36. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 75.22 5.52867 8.080 44.67 73.04 404 9.04

36. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

36. 3. х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием
до 5,79 (0,59) кH (т)

маш.ч 0.21 0.015435 1.70 0.03 4.53 2.665

36. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.4 0.0294 75.40 2.22 323.54 10 4.291

36. 5. с101-0253 Известь строительная негашеная
комовая, сорт 1

т 0.0049 0.0003602 2 791.33 1.01 8 702.12 3 3.118

36. 6. с101-0797 Kатанка горячекатаная в мотках
диаметром 6.3-6.5 мм

т 0.0095 0.0006983 6 066.49 4.24 22 186.26 15 3.657

36. 7. с101-1805 Гвозди строительные т 0.0059 0.0004337 5 160.53 2.24 28 176.27 12 5.46

36. 8. с102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски
обрезные длиной 4-6.5 м,шириной
75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0.21 0.015435 1 019.60 15.74 4 175.19 64 4.095

36. 9. с102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта

м3 0.18 0.01323 1 166.10 15.43 3 885.55 51 3.332

36. 10. с411-0001 Вода м3 0.0137 0.001007 2.41

36. 11. с401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В 15 (М200)

м3 1.04 0.07644 647.85 49.52 4 441.32 339 6.855

Накладные расходы 99% 44.22 99% 400

Сметная прибыль 59.5% 26.58 59.5% 240

37. Е61-1-11 Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной до 10 мм для
последующей окраски или оклейки
обоями оконных и дверных откосов
плоских

100 м2 0.0441 24 373.07 1 074.85 28 357.58 1 251 1.164

37. 1. з000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.ч 130.63 5.760783 10.350 59.62 93.56 539 9.04

37. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.01 0.132741 10.586 1.41 95.69 13 9.04
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37. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.46 0.020286 20.00 0.41 118.32 2 5.916

13.50 0.27 122.04 2 9.04

37. 4. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

2.55 0.112455 12.39 1.39 93.70 11 7.563

10.06 1.13 90.94 10 9.04

37. 5. с101-1958 Kлей гипсовый сухой монтажный т 1.7 0.07497 13 398.00 1 004.45 9 008.48 675 0.672

37. 6. с101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-
У

т 0.018 0.0007938 11 164.00 8.86 29 336.44 23 2.628

37. 7. с411-0001 Вода м3 1.12 0.049392 2.41 0.12

Накладные расходы 79% 48.21 79% 436

Сметная прибыль 50% 30.52 50% 276

38. Е62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных дверей за 2 раза с
расчисткой старой краски до 35 %
(ТЧ-2.6, п.10. к=1.35)

100 м2 0.03424 1 318.00 45.13 7 894.18 270 5.983

38. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 66.35 2.271824 8.620 19.58 77.92 177 9.039

38. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.003424 13.500 0.05 122.04 9.04

38. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.003424 20.00 0.07 118.32 5.916

13.50 0.05 122.04 9.04

38. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.06 0.0020544 75.40 0.15 323.54 1 4.291

38. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0051 0.0001746 15 500.00 2.71 38 035.09 7 2.454

38. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0000822 100.61 0.01 198.50 1.973

38. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0394 0.0013491 4 210.63 5.68 8 991.53 12 2.135

38. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.0061632 3.00 0.02 6.68 2.227

38. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.037664 8.50 0.32 91.38 3 10.751

38. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0215 0.0007362 22 533.00 16.59 95 000.00 70 4.216

Накладные расходы 80% 15.70 80% 142

Сметная прибыль 50% 9.82 50% 89

39. Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей стальных и
чугунных труб стальных за 2 раза

100 м2 0.14976 1 154.58 172.91 7 762.74 1 163 6.726

39. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 80.6 12.070656 8.080 97.53 73.04 882 9.04

39. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

39. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.01 0.0014976 75.40 0.11 323.54 4.291

39. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.0013478 15 500.00 20.89 38 035.09 51 2.454

39. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.014976 3.00 0.04 6.68 2.227
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39. 6. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.0024111 22 533.00 54.33 95 000.00 229 4.216

Накладные расходы 80% 78.02 80% 706

Сметная прибыль 50% 48.77 50% 441

40. Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей радиаторов и
ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 0.1143 1 079.65 123.40 7 085.64 810 6.564

40. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 65.94 7.536942 8.740 65.87 79.01 595 9.04

40. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

40. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.01 0.001143 75.40 0.09 323.54 4.291

40. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.0010287 15 500.00 15.94 38 035.09 39 2.454

40. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.01143 3.00 0.03 6.68 2.227

40. 6. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.0018402 22 533.00 41.47 95 000.00 175 4.216

Накладные расходы 80% 52.70 80% 476

Сметная прибыль 50% 32.94 50% 298

41. Е57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из
керамической плитки

100 м 0.174 111.38 19.38 1 006.88 175 9.03

41. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

41. 2. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 14.28 2.48472 7.800 19.38 70.51 175 9.04

41. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.62 0.10788

Накладные расходы 80% 15.50 80% 140

Сметная прибыль 68% 13.18 68% 119

42. Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из
пластмассовых материалов

100 м 0.6992 29.41 20.56 265.82 186 9.047

42. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

42. 2. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 3.77 2.635984 7.800 20.56 70.51 186 9.04

42. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.11 0.076912

Накладные расходы 80% 16.45 80% 149

Сметная прибыль 68% 13.98 68% 126

43. Е57-2-3 Разборка покрытий полов из
керамических плиток

100 м2 0.126 624.79 78.72 5 558.06 700 8.892

43. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 69.87 8.80362 8.530 75.09 77.11 679 9.04

43. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.44 0.18144 13.500 2.45 122.04 22 9.04

43. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.44 0.18144 20.00 3.63 118.32 21 5.916

13.50 2.45 122.04 22 9.04

43. 4. с999-9900 Строительный мусор т 5.2 0.6552
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Накладные расходы 80% 62.03 80% 561

Сметная прибыль 68% 52.73 68% 477

44. Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и
релина

100 м2 1.146 91.44 104.79 818.49 938 8.951

44. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 11.39 13.05294 7.800 101.81 70.51 920 9.04

44. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.13 0.14898 13.500 2.01 122.04 18 9.04

44. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.13 0.14898 20.00 2.98 118.32 18 5.916

13.50 2.01 122.04 18 9.04

44. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.47 0.53862

Накладные расходы 80% 83.06 80% 750

Сметная прибыль 68% 70.60 68% 638

45. Е53-1-1 Разборка обшивки: неоштукатуренной-
облицовки радиаторов

100 м2 0.12 143.26 17.19 1 051.99 126 7.33

45. 1. з000-1001-6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.ч 12.3 1.476 7.550 11.14 68.25 101 9.04

45. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.45 0.054 13.500 0.73 100.75 5 7.463

45. 3. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.45 0.054 111.99 6.05 472.25 26 4.217

13.50 0.73 100.75 5 7.463

45. 4. с999-9900 Строительный мусор т 0.94 0.1128

Накладные расходы 86% 10.21 86% 91

Сметная прибыль 70% 8.31 70% 74

46. Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев м3 0.06614 443.82 29.35 2 675.08 177 6.031

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

46. 1. з000-1002-8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.ч 25.875 1.7113725 8.380 14.34 75.76 130 9.041

46. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

46. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.2875 0.0190153 19.20 0.37 3.74 0.195

46. 4. х33-1601 Бензопилы маш.ч 0.4125 0.0272828 5.09 0.14 17.10 3.36

46. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.45 0.029763 75.40 2.24 323.54 10 4.291

46. 6. с101-0783 Поковки из квадратных заготовок массой
2.825 кг

т 0.0031 0.000205 6 400.66 1.31 27 100.77 6 4.234

46. 7. с101-1591 Смола каменноугольная для дорожного
строительства

т 0.00258 0.0001706 1 652.17 0.28 7 236.50 1 4.38

46. 8. с101-1714 Болты строительные с гайками и
шайбами

т 0.0075 0.0004961 11 461.00 5.69 39 485.19 20 3.445

46. 9. с101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 1.45 0.095903 6.97 0.67 14.54 1 2.086

46. 10. с101-1777 Паста антисептическая т 0.00301 0.0001991 16 540.00 3.29 18 814.26 4 1.138
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46. 11. с101-1805 Гвозди строительные т 0.003 0.0001984 5 160.53 1.02 28 176.27 6 5.46

Накладные расходы 106.2% 15.23 106.2% 138

Сметная прибыль 53.55% 7.68 53.55% 70

47. С203-0533 Рейки деревянные 18х38 мм м3 0.07011 2 470.12 173.18 10 474.57 734 4.238

48. Е15-01-049-4 Облицовка стен по готовому каркасу
щитами-картинами из древесно-
стружечных плит фанерованных шпоном
(радиаторы)

100 м2 0.1272 9 650.28 1 227.52 44 788.82 5 697 4.641

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

48. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 58.19 7.401768 9.510 70.39 85.97 636 9.04

48. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.275 0.03498 13.500 0.47 122.04 4 9.04

48. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.275 0.03498 20.00 0.70 118.32 4 5.916

13.50 0.47 122.04 4 9.04

48. 4. х33-0208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 5.025 0.63918 1.40 0.89 4.65 3 3.321

48. 5. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.825 0.10494 0.95 0.10 3.70 3.895

48. 6. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

1.5 0.1908 75.40 14.39 323.54 62 4.291

48. 7. с101-0837 Растворители для лакокрасочных
материалов Р-4А

т 0.003 0.0003816 5 431.50 2.07 31 428.83 12 5.786

48. 8. с101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100
мм

т 0.00084 0.0001068 8 580.00 0.92 61 788.84 7 7.201

48. 9. с101-1757 Ветошь кг 0.2 0.02544 3.00 0.08 6.68 2.227

48. 10. с101-1827 Лак масляный МА-592 т 0.0011 0.0001399 51 270.00 7.17 119 074.98 17 2.323

48. 11. с101-1829 Бумага ролевая т 0.01 0.001272 3 500.00 4.45 17 847.45 23 5.099

48. 12. с101-1863 Плиты древесностружечные с одной
декоративной стороной, с печатным
рисунком толщиной 19 мм

м2 102.5 13.038 86.39 1 126.35 378.39 4 933 4.38

Накладные расходы 94.5% 66.96 94.5% 605

Сметная прибыль 46.75% 33.13 46.75% 299

49. С203-0497 Щиты доборные из ДСП марки Щ,
площадью 0.29-0.77 м2

м2 13.038 170.74 2 226.11 309.94 4 041 1.815

50. Е11-01-011-1 Устройство стяжек цементных: толщиной
20 мм

100 м2 0.126 1 356.48 170.92 13 708.41 1 727 10.104

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

50. 1. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 45.4365 5.724999 7.930 45.40 71.69 410 9.04

50. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.5875 0.200025 13.500 2.70 122.04 24 9.04

50. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.5875 0.200025 20.00 4.00 118.32 24 5.916

13.50 2.70 122.04 24 9.04

50. 4. х11-1301 Вибраторы поверхностные маш.ч 11.3375 1.428525 0.50 0.71 1.36 2 2.72
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50. 5. с411-0001 Вода м3 3.5 0.441 2.41 1.06

50. 6. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 2.04 0.25704 465.84 119.74 5 023.44 1 291 10.784

Накладные расходы 110.7% 53.25 110.7% 480

Сметная прибыль 63.75% 30.66 63.75% 277

51. Е11-01-027-2 Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических для
полов многоцветных

100 м2 0.126 11 748.86 1 480.36 48 695.10 6 136 4.145

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

51. 1. з000-1003-2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.ч 137.747 17.356122 8.740 151.69 79.01 1 371 9.04

51. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.325 0.41895 13.034 5.46 115.68 48 8.875

51. 3. х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.ч

(1)

0.45 0.0567 89.99 5.10 346.44 20 3.85

10.06 0.57 75.08 4 7.463

51. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

2.875 0.36225 20.00 7.25 118.32 43 5.916

13.50 4.89 122.04 44 9.04

51. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.35 0.0441 75.40 3.33 323.54 14 4.291

51. 6. с101-0631 Опилки древесные м3 3.06 0.38556 90.81 35.01 81.84 32 0.901

51. 7. с411-0001 Вода м3 3.85 0.4851 2.41 1.17

51. 8. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 1.3 0.1638 465.84 76.30 5 023.44 823 10.784

51. 9. с101-0288 Плитки керамические для полов гладкие
глазурованные, декорированные методом
сериографии, с одноцветным рисунком,
квадратные толщиной 13 мм

м2 102 12.852 93.41 1 200.51 298.25 3 833 3.193

Накладные расходы 110.7% 173.97 110.7% 1 571

Сметная прибыль 63.75% 100.18 63.75% 905

52. Е11-01-039-4 Устройство плинтусов из плиток
керамических

100 м 0.126 2 706.74 341.05 11 545.25 1 455 4.266

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

52. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 27.14 3.41964 9.510 32.52 85.97 294 9.04

52. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

52. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.075 0.00945 75.40 0.71 323.54 3 4.291

52. 4. с402-0005 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 150

м3 0.16 0.02016 465.84 9.39 5 023.44 101 10.784

52. 5. с101-1947 Плитки керамические плинтусные
прямые

м 101 12.726 23.45 298.42 83.01 1 056 3.54

Накладные расходы 110.7% 36.00 110.7% 325
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Сметная прибыль 63.75% 20.73 63.75% 187

53. Е57-10-1 Заделка выбоин в полах цементных
площадью до 0,25 м2

100 шт. 0.28 582.48 163.09 5 213.30 1 460 8.952

53. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 40.73 11.4044 8.530 97.28 77.11 879 9.04

53. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.32 0.0896 10.060 0.90 90.94 8 9.04

53. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

0.32 0.0896 100.01 8.96 380.82 34 3.808

10.06 0.90 90.94 8 9.04

53. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 0.32 0.0896 31.33 2.81 4.05 0.129

53. 5. с411-0001 Вода м3 0.05 0.014 2.41 0.03

53. 6. с999-9900 Строительный мусор т 0.3 0.084

53. 7. с101-1305 Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный марки 400

т 0.01 0.0028 424.28 1.19 6 200.68 17 14.615

53. 8. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 0.43 0.1204 438.74 52.82 4 389.41 528 10.005

Накладные расходы 80% 78.54 80% 710

Сметная прибыль 68% 66.76 68% 603

54. Е57-10-3 Заделка выбоин в полах цементных
площадью до 1,0 м2

100 шт. 0.09 2 199.17 197.93 19 782.86 1 780 8.993

54. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 124.23 11.1807 8.530 95.37 77.11 862 9.04

54. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.38 0.1242 10.060 1.25 90.94 11 9.04

54. 3. х05-0101 Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686
кПа (7 ат) 2,2 м3/мин

маш.ч

(1)

1.38 0.1242 100.01 12.42 380.82 47 3.808

10.06 1.25 90.94 11 9.04

54. 4. х33-0804 Молотки отбойные пневматические маш.ч 1.38 0.1242 31.33 3.89 4.05 1 0.129

54. 5. с411-0001 Вода м3 0.1 0.009 2.41 0.02

54. 6. с999-9900 Строительный мусор т 1.48 0.1332

54. 7. с101-1305 Портландцемент общестроительного
назначения бездобавочный марки 400

т 0.045 0.00405 424.28 1.72 6 200.68 25 14.615

54. 8. с402-0004 Раствор готовый кладочный цементный,
марка 100

м3 2.14 0.1926 438.74 84.50 4 389.41 845 10.005

Накладные расходы 80% 77.30 80% 698

Сметная прибыль 68% 65.70 68% 594

55. Е11-01-035-3 Устройство покрытий из плит
древесноволокнистых (МДФ влагостойкая
толщиной 8 мм)

100 м2 1.1727 1 114.69 1 307.20 7 069.32 8 290 6.342

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

55. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 63.4455 74.402538 8.620 641.35 77.92 5 797 9.039

55. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2375 0.2785163 13.500 3.76 122.04 34 9.04
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55. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.2375 0.2785163 20.00 5.57 118.32 33 5.916

13.50 3.76 122.04 34 9.04

55. 4. х12-1011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.ч 1.7375 2.0375663 30.00 61.13 105.10 214 3.503

55. 5. х33-1531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0.625 0.7329375 0.95 0.70 3.70 3 3.895

55. 6. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.3375 0.3957863 75.40 29.84 323.54 128 4.291

55. 7. с101-0003 Асбест хризотиловый марки П-3-50 т 0.013 0.0152451 8 960.00 136.60 39 244.80 598 4.38

55. 8. с101-0078 Битумы нефтяные строительные
кровельные марок БHK-45/190,
БHK-45/180

т 0.13 0.152451 2 631.81 401.22 9 063.25 1 382 3.444

55. 9. с101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.013 0.0152451 2 020.00 30.80 8 847.60 135 4.38

Накладные расходы 110.7% 714.14 110.7% 6 455

Сметная прибыль 63.75% 411.26 63.75% 3 717

56. С101-0682 Плиты древесноволокнистые сухого
способа производства (МДФ) толщиной 8
мм

1000 м2 0.11962 23 221.00 2 777.70 68 290.01 8 169 2.941

57. Е11-01-036-2 Устройство покрытий из линолеума на
клее КH-2

100 м2 1.1727 875.08 1 026.21 4 564.78 5 353 5.216

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

57. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 48.76 57.180852 8.300 474.60 75.03 4 290 9.04

57. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.4375 0.5130563 13.500 6.93 122.04 63 9.04

57. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.4375 0.5130563 20.00 10.26 118.32 61 5.916

13.50 6.93 122.04 63 9.04

57. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.625 0.7329375 75.40 55.26 323.54 237 4.291

57. 5. с101-0609 Мастика клеящая каучуковая KH-2 кг 50 58.635 8.26 484.33 12.98 761 1.571

57. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.58635 3.00 1.76 6.68 4 2.227

Накладные расходы 110.7% 533.05 110.7% 4 819

Сметная прибыль 63.75% 306.98 63.75% 2 775

58. С101-0550 Линолеум поливинилхлоридный
трудновоспламеняемый безосновный
марки ТТH, толщиной 1.8 мм

м2 119.6154 88.40 10 574.00 377.71 45 180 4.273

59. Е11-01-040-1 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных: на клее КH-2

100 м 0.6992 934.17 653.17 6 244.08 4 366 6.684

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

59. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 10.3385 7.2286792 9.770 70.62 88.32 638 9.04

59. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0
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59. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0375 0.02622 75.40 1.98 323.54 8 4.291

59. 4. с101-0609 Мастика клеящая каучуковая KH-2 кг 5.15 3.60088 8.26 29.74 12.98 47 1.571

59. 5. с101-1753 Плинтусы для полов из пластиката м 101 70.6192 7.80 550.83 52.00 3 672 6.667

Накладные расходы 110.7% 78.18 110.7% 706

Сметная прибыль 63.75% 45.02 63.75% 407

60. Е09-03-050-1 Прим. Монтаж металлических порогов 100 м 0.2735 373.87 102.25 1 346.23 368 3.599

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

60. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 14.72 4.02592 9.290 37.40 83.98 338 9.04

60. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

60. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 11.625 3.1794375 19.20 61.05 3.74 12 0.195

60. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0625 0.0170938 75.40 1.29 323.54 6 4.291

60. 5. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00075 0.0002051 12 281.00 2.52 61 788.84 13 5.031

Накладные расходы 81% 30.29 81% 274

Сметная прибыль 72.25% 27.02 72.25% 244

61. С206-1307 Профили холодногнутые из алюминиевых
сплавов стыковые полосы

м 27.6235 35.97 993.62 157.55 4 352 4.38

62. Е65-4-5 Демонтаж санитарных приборов смывных
труб

100 шт. 0.03 476.72 14.30 4 308.19 129 9.021

62. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 55.84 1.6752 8.530 14.29 77.11 129 9.04

62. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.02 0.0006 13.500 0.01 122.04 9.04

62. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.02 0.0006 20.00 0.01 118.32 5.916

13.50 0.01 122.04 9.04

62. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 0.48 0.0144

Накладные расходы 74% 10.58 74% 95

Сметная прибыль 50% 7.15 50% 65

63. Е65-4-8 Демонтаж санитарных приборов смывных
бачков чугунных или фаянсовых на стене

100 шт. 0.03 394.52 11.84 3 488.31 105 8.868

63. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 43.32 1.2996 8.530 11.09 77.11 100 9.04

63. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 1.25 0.0375 13.500 0.51 122.04 5 9.04

63. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

1.25 0.0375 20.00 0.75 118.32 4 5.916

13.50 0.51 122.04 5 9.04

63. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 2.15 0.0645

Накладные расходы 74% 8.58 74% 78

Сметная прибыль 50% 5.80 50% 53
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64. Е65-6-8 Смена санитарных приборов выпусков к
умывальникам и мойкам

100 шт. 0.03 1 199.20 35.98 5 579.83 167 4.641

64. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 42 1.26 9.070 11.43 81.99 103 9.04

64. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.0015 13.500 0.02 122.04 9.04

64. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.05 0.0015 20.00 0.03 118.32 5.916

13.50 0.02 122.04 9.04

64. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.05 0.0015 75.40 0.11 323.54 4.291

64. 5. с101-0311 Kаболка т 0.003 0.00009 22 002.00 1.98 42 854.23 4 1.948

64. 6. с108-0024 Цемент расширяющийся т 0.008 0.00024 1 309.90 0.31 9 824.25 2 7.5

64. 7. с300-1519 Выпуск латунный с гальванопокрытием к
умывальнику ВсЛУ

шт. 100 3 7.37 22.11 19.07 57 2.588

Накладные расходы 103% 11.79 103% 106

Сметная прибыль 60% 6.87 60% 62

65. Е65-6-10 Смена санитарных приборов гибких
подводок

100 шт. 0.09 2 500.04 225.00 10 129.37 912 4.053

65. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 52.4 4.716 9.070 42.77 81.99 387 9.04

65. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.05 0.0045 13.500 0.06 122.04 1 9.04

65. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.05 0.0045 20.00 0.09 118.32 1 5.916

13.50 0.06 122.04 1 9.04

65. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.05 0.0045 75.40 0.34 323.54 1 4.291

65. 5. с300-1520 Подводка гибкая армированная
резиновая 500 мм

шт. 100 9 20.20 181.80 58.11 523 2.877

Накладные расходы 103% 44.11 103% 400

Сметная прибыль 60% 25.70 60% 233

66. Е65-6-12 Смена санитарных приборов унитазов
типа "Kомпакт"

100 шт. 0.03 35 577.21 1 067.32 194 573.15 5 837 5.469

66. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 412.7 12.381 9.070 112.30 81.99 1 015 9.04

66. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.75 0.0225 13.500 0.30 122.04 3 9.04

66. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.75 0.0225 20.00 0.45 118.32 3 5.916

13.50 0.30 122.04 3 9.04

66. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.75 0.0225 75.40 1.70 323.54 7 4.291

66. 5. с101-0311 Kаболка т 0.0035 0.000105 22 002.00 2.31 42 854.23 4 1.948

66. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0026 0.000078 25 226.00 1.97 95 000.00 7 3.766

66. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0012 0.000036 15 500.00 0.56 38 035.09 1 2.454
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66. 8. с101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 1.6 мм

т 0.005 0.00015 13 026.00 1.95 59 459.48 9 4.565

66. 9. с101-1483 Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм т 0.0043 0.000129 11 921.00 1.54 61 788.84 8 5.183

66. 10. с101-1669 Очес льняной кг 1.05 0.0315 36.85 1.16 96.55 3 2.62

66. 11. с108-0024 Цемент расширяющийся т 0.02 0.0006 1 309.90 0.79 9 824.25 6 7.5

66. 12. с300-1521 Унитаз-компакт "Kомфорт" комплект 100 3 314.20 942.60 1 591.01 4 773 5.064

Накладные расходы 103% 115.98 103% 1 049

Сметная прибыль 60% 67.56 60% 611

67. Е65-6-24 Смена санитарных приборов
умывальников

100 шт. 0.03 2 510.76 75.32 19 506.11 585 7.767

67. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 212 6.36 9.070 57.69 81.99 521 9.04

67. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.7 0.021 13.500 0.28 122.04 3 9.04

67. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.7 0.021 20.00 0.42 118.32 2 5.916

13.50 0.28 122.04 3 9.04

67. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.7 0.021 75.40 1.58 323.54 7 4.291

67. 5. с101-0311 Kаболка т 0.007 0.00021 22 002.00 4.62 42 854.23 9 1.948

67. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.01 0.0003 25 226.00 7.57 95 000.00 29 3.766

67. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0004 0.000012 15 500.00 0.19 38 035.09 2.454

67. 8. с101-1483 Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм т 0.007 0.00021 11 921.00 2.50 61 788.84 13 5.183

67. 9. с101-1669 Очес льняной кг 0.4 0.012 36.85 0.44 96.55 1 2.62

67. 10. с108-0024 Цемент расширяющийся т 0.008 0.00024 1 309.90 0.31 9 824.25 2 7.5

Накладные расходы 103% 59.71 103% 540

Сметная прибыль 60% 34.78 60% 314

68. С300-0825 Умывальники полуфарфоровые и
фарфоровые с кронштейнами, сифоном
бутылочным латунным и выпуском:
овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером
550х480х150 мм (детский)

комплект 3 333.05 999.15 1 220.00 3 660 3.663

69. Е65-3-7 Снятие смесителя без душевой сетки 100 шт. 0.03 314.54 9.44 2 838.99 85 9.004

69. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 36.71 1.1013 8.530 9.39 77.11 85 9.04

69. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.07 0.0021 13.500 0.03 122.04 9.04

69. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.07 0.0021 20.00 0.04 118.32 5.916

13.50 0.03 122.04 9.04

69. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 0.22 0.0066
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Накладные расходы 74% 6.97 74% 63

Сметная прибыль 50% 4.71 50% 43

70. Е17-01-002-3 Установка смесителей 10 шт. 0.3 97.34 29.20 752.63 226 7.74

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

70. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

70. 2. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 8.05 2.415 9.620 23.23 86.96 210 9.04

70. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 0.125 0.0375 19.20 0.72 3.74 0.195

70. 4. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.00026 0.000078 25 226.00 1.97 95 000.00 7 3.766

70. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.00013 0.000039 15 500.00 0.60 38 035.09 1 2.454

70. 6. с101-1669 Очес льняной кг 0.13 0.039 36.85 1.44 96.55 4 2.62

70. 7. с101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30
мм

10 шт. 2 0.6 1.58 0.95 3.19 2 2.019

70. 8. с101-2181 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0.0001 0.00003 9 700.00 0.29 35 580.43 1 3.668

Накладные расходы 115.2% 26.76 115.2% 242

Сметная прибыль 70.55% 16.39 70.55% 148

71. С300-0616 Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА
с поворотным корпусом, одной
рукояткой, с аэратором

комплект 3 308.60 925.80 675.36 2 026 2.188

72. Е65-5-6 Смена арматуры смесителей с душевой
сеткой

100 шт. 0.01 42 247.08 422.47 156 684.05 1 567 3.709

72. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 266.7 2.667 9.070 24.19 81.99 219 9.04

72. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

72. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.14 0.0014 75.40 0.11 323.54 4.291

72. 4. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0032 0.000032 25 226.00 0.81 95 000.00 3 3.766

72. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0019 0.000019 15 500.00 0.29 38 035.09 1 2.454

72. 6. с101-1669 Очес льняной кг 2.1 0.021 36.85 0.77 96.55 2 2.62

72. 7. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 0.26 0.0026

72. 8. с300-0618 Смесители общие для ванн и
умывальников с душевой сеткой на
гибком шланге, с кнопочным
переключателем СМ-ВУ-ШЛР

комплект 100 1 396.30 396.30 1 341.93 1 342 3.386

Накладные расходы 103% 24.92 103% 226

Сметная прибыль 60% 14.51 60% 131

73. Е65-4-4 Демонтаж санитарных приборов
поддонов душевых)

100 шт. 0.01 2 551.89 25.52 22 904.41 229 8.973
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73. 1. з000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.ч 293 2.93 8.530 24.99 77.11 226 9.04

73. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.63 0.0263 13.500 0.36 122.04 3 9.04

73. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

2.63 0.0263 20.00 0.53 118.32 3 5.916

13.50 0.36 122.04 3 9.04

73. 4. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 11.4 0.114

Накладные расходы 74% 18.76 74% 169

Сметная прибыль 50% 12.68 50% 115

74. Е17-01-001-1
8

Установка поддонов душевых чугунных и
стальных мелких

10 компл. 0.1 4 113.28 411.33 14 896.72 1 490 3.622

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

74. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.5235 1.25235 9.620 12.05 86.96 109 9.04

74. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.2875 0.02875 13.500 0.39 122.04 4 9.04

74. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.2875 0.02875 20.00 0.58 118.32 3 5.916

13.50 0.39 122.04 4 9.04

74. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.775 0.0775 75.40 5.84 323.54 25 4.291

74. 5. с101-0311 Kаболка т 0.0007 0.00007 22 002.00 1.54 42 854.23 3 1.948

74. 6. с101-0388 Kраски масляные земляные МА-0115:
мумия, сурик железный

т 0.0014 0.00014 25 226.00 3.53 95 000.00 13 3.766

74. 7. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0007 0.00007 15 500.00 1.09 38 035.09 3 2.454

74. 8. с101-1355 Цемент гипсоглиноземистый
расширяющийся

т 0.002 0.0002 1 310.10 0.26 6 026.63 1 4.6

74. 9. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00003 0.000003 9 600.99 0.03 28 095.28 2.926

74. 10. с101-1669 Очес льняной кг 0.6 0.06 36.85 2.21 96.55 6 2.62

74. 11. с300-0038 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ, диаметром
10 мм

т 0.0001 0.00001 10 280.00 0.10 39 718.25 3.864

74. 12. с300-0539 Поддоны душевые стальные
эмалированные мелкие ПМС-2 с
уравнителем электрических
потенциалов, размером 800х800х158 мм

комплект 10 1 384.10 384.10 1 325.85 1 326 3.452

Накладные расходы 115.2% 14.33 115.2% 130

Сметная прибыль 70.55% 8.78 70.55% 80

75. Е65-1-1 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до
32 мм

100 м 0.12 328.14 39.38 2 707.43 325 8.253

75. 1. з000-1002-7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.ч 34.66 4.1592 8.300 34.52 75.03 312 9.04

75. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.012 13.500 0.16 122.04 1 9.04
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75. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.012 20.00 0.24 118.32 1 5.916

13.50 0.16 122.04 1 9.04

75. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 3.3 0.396 1.20 0.48 2.92 1 2.433

75. 5. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 2.74 0.3288 6.64 2.18 16.44 5 2.476

75. 6. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.43 0.0516 37.93 1.96 93.91 5 2.476

75. 7. с999-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов

т 0.22 0.0264

Накладные расходы 74% 25.66 74% 232

Сметная прибыль 50% 17.34 50% 157

76. Е16-03-002-1 Прокладка трубопроводов
водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб диаметром 15 мм

100 м 0.06 14 911.39 894.68 23 211.17 1 393 1.557

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

76. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 128.8 7.728 9.770 75.50 88.32 683 9.04

76. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.0875 0.00525 13.500 0.07 100.75 1 7.463

76. 3. х02-0129 Краны башенные при работе на других
видах строительства (кроме монтажа
технологического оборудования) 8 т

маш.ч

(1)

0.05 0.003 86.40 0.26 440.17 1 5.095

13.50 0.04 100.75 7.463

76. 4. х02-1141 Краны на автомобильном ходу при
работе на других видах строительства
(кроме магистральных трубопроводов) 10
т

маш.ч

(1)

0.0375 0.00225 111.99 0.25 472.25 1 4.217

13.50 0.03 100.75 7.463

76. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 5.35 0.321 19.20 6.16 3.74 1 0.195

76. 6. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.4625 0.02775 75.40 2.09 323.54 9 4.291

76. 7. с101-1601 Известь строительная негашеная хлорная
марки А

кг 0.0014 0.000084 2.02 11.34 5.614

76. 8. с411-0001 Вода м3 0.4 0.024 2.41 0.06

76. 9. с300-1455 Трубы металлополимерные многослойные
для холодного водоснабжения,
давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для
температуры до 30 град. С, диаметром 15
мм

м 93.6 5.616 39.13 219.75 39.13 220

76. 10. с300-1381 Соединительные детали Vestol размером
1/2

шт. 80 4.8 46.89 225.07 46.89 225

76. 11. с300-1461 Фиксатор пластмассовый ординарный
для металлополимерных труб размером
1/2

шт. 50 3 2.91 8.73 2.91 9

76. 12. с300-1471 Угольник H-В размером 1/2 шт. 10 0.6 56.27 33.76 56.27 34

76. 13. с300-1474 Тройник размером 1/2 шт. 5 0.3 50.00 15.00 50.00 15
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76. 14. с300-1477 Hиппель размером 1/2 шт. 10 0.6 39.03 23.42 39.03 23

76. 15. с300-1480 Переходник H-В размером 1/2 шт. 10 0.6 37.45 22.47 37.45 22

76. 16. с300-1483 Kран шаровой В-В размером 1/2 шт. 10 0.6 53.15 31.89 118.24 71 2.225

76. 17. с300-1380 Трубки защитные гофрированные м 9 0.54 31.15 16.82 31.15 17

76. 18. с300-1378 Монтажная плита одинарная шт. 4 0.24 142.92 34.30 38.93 9 0.272

76. 19. с300-1379 Монтажная плита двойная шт. 14 0.84 213.26 179.14 62.21 52 0.292

Накладные расходы 115.2% 87.06 115.2% 788

Сметная прибыль 70.55% 53.31 70.55% 483

77. Е16-07-003-2 Врезки в действующие внутренние сети
трубопроводов отопленияи
водоснабжения диаметром 20 мм

врезка 1 116.07 116.07 604.47 604 5.204

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

77. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 5.129 5.129 9.910 50.83 89.59 460 9.04

77. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

77. 3. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 0.5375 0.5375 8.10 4.35 31.05 17 3.833

77. 4. х04-0504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.ч 0.6125 0.6125 1.20 0.74 2.92 2 2.433

77. 5. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0125 0.0125 75.40 0.94 323.54 4 4.291

77. 6. с101-0324 Kислород технический газообразный м3 0.037 0.037 6.64 0.25 16.44 1 2.476

77. 7. с101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00015 0.00015 9 600.99 1.44 28 095.28 4 2.926

77. 8. с101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.0084 0.0084 37.93 0.32 93.91 1 2.476

77. 9. с103-0050 Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
оцинкованные обыкновенные диаметр
условного прохода 20 мм, толщина
стенки 2.8 мм

м 0.4 0.4 28.00 11.20 71.00 28 2.536

77. 10. с300-1135 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р
для воды, давлением 1.6 МПа (16
кгс/см2), диаметром 20 мм

шт. 1 1 46.01 46.01 88.43 88 1.922

Накладные расходы 115.2% 58.56 115.2% 530

Сметная прибыль 70.55% 35.86 70.55% 325

78. Е67-4-3 Демонтаж осветительных приборов:
светильников с лампами накаливания

100 шт. 0.21 49.90 10.48 449.17 94 8.969

78. 1. з000-1002-0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.ч 6.32 1.3272 7.800 10.35 70.51 94 9.04

78. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.03 0.0063 13.500 0.09 122.04 1 9.04

78. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.03 0.0063 20.00 0.13 118.32 1 5.916

13.50 0.09 122.04 1 9.04

Накладные расходы 85% 8.87 85% 81
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Сметная прибыль 65% 6.79 65% 62

79. Ц08-03-593-6 Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами дляпомещений с
нормальными условиями среды
одноламповый

100 шт. 0.03 5 422.94 162.69 20 316.48 609 3.743

Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2

79. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 105.96 3.1788 9.910 31.50 89.59 285 9.04

79. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 52.512 1.57536 11.659 18.37 104.73 165 8.983

79. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при
работе на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

1.632 0.04896 134.65 6.59 545.66 27 4.052

13.50 0.66 100.75 5 7.463

79. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

50.88 1.5264 31.14 47.53 120.90 185 3.882

11.60 17.71 104.86 160 9.04

79. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 30.72 0.9216 19.20 17.69 3.74 3 0.195

79. 6. х40-0002 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 8 т

маш.ч

(1)

1.632 0.04896 95.53 4.68 366.93 18 3.841

79. 7. с101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50
мм

т 0.00306 0.0000918 9 140.00 0.84 30 817.80 3 3.372

79. 8. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.31 0.0093 94.60 0.88 183.18 2 1.936

79. 9. с101-2202 Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40
мм

10 шт. 40.8 1.224 1.78 2.18 3.29 4 1.848

79. 10. с510-3483-33 Сжим ответвительный 100 шт. 2.04 0.0612 641.98 39.29 1 053.26 64 1.641

79. 11. с546-3602-33 Розетка потолочная 100 шт. 1.02 0.0306 340.88 10.43 562.52 17 1.65

Накладные расходы 95% 47.38 95% 428

Сметная прибыль 65% 32.42 65% 293

80. С546-3055-3
3

Светильник настенный с рассеивателем
шаровой формы типа НБ006-100/Р2

шт. 3 52.48 157.44 97.65 293 1.861

81. Ц08-03-594-1
4

Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле,количество
ламп в светильнике до 4

100 шт. 0.24 17 963.49 4 311.24 51 329.99 12 319 2.857

Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2

81. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 320.4 76.896 9.910 762.04 89.59 6 889 9.04

81. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 109.26 26.2224 11.632 305.03 104.79 2 748 9.009
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81. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при
работе на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

1.86 0.4464 134.65 60.11 545.66 244 4.052

13.50 6.03 100.75 45 7.463

81. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

107.4 25.776 31.14 802.66 120.90 3 116 3.882

11.60 299.00 104.86 2 703 9.04

81. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 2.136 0.51264 8.10 4.15 31.05 16 3.833

81. 6. х40-0002 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 8 т

маш.ч

(1)

1.86 0.4464 95.53 42.64 366.93 164 3.841

81. 7. с101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп,
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.15 0.036 4 940.27 177.85 26 186.55 943 5.301

81. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 2.1 0.504 14.13 7.12 33.15 17 2.346

81. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и
шайбами

кг 10.4 2.496 8.93 22.29 30.77 77 3.446

81. 10. с507-0001 Провода неизолированные для
воздушных линий электропередачи
медные марки М, сечением 4 мм2

т 0.003 0.00072 184 027.00 132.50 487 671.55 351 2.65

81. 11. с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.42 0.1008 94.60 9.54 183.18 18 1.936

81. 12. с512-3602-33 Профиль монтажный перфорированный шт. 120 28.8 75.92 2 186.50 10.83 312 0.143

81. 13. с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.053 0.01272 19.26 0.24 27.48 1.427

81. 14. с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.1 0.024 118.57 2.85 229.60 6 1.936

81. 15. с101-1994 Kраски маркировочные МKЭ-4 кг 3 0.72 68.04 48.99 180.31 130 2.65

Накладные расходы 95% 1 013.72 95% 9 155

Сметная прибыль 65% 693.60 65% 6 264

82. С546-3269-3
3

Светильник, встраиваемый в подвесной
потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18
с отражателем

шт. 24 390.77 9 378.48 612.79 14 707 1.568

83. Е67-9-1 Смена выключателей 100 шт. 0.05 218.59 10.93 1 975.96 99 9.058

83. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

83. 2. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.1 1.205 9.070 10.93 81.99 99 9.04

Накладные расходы 85% 9.29 85% 84

Сметная прибыль 65% 7.10 65% 64

84. С549-3151-3
3

Выключатель одноклавишный скрытой
установки C-1-6/220

шт. 5 17.86 89.30 25.34 127 1.422

85. Е67-9-2 Смена розеток 100 шт. 0.03 218.59 6.56 1 975.96 59 8.994

85. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0
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85. 2. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 24.1 0.723 9.070 6.56 81.99 59 9.04

Накладные расходы 85% 5.58 85% 50

Сметная прибыль 65% 4.26 65% 38

86. С549-3045-3
3

Розетка штепсельная скрытой установки,
одноместная, с третим заземляющим
контактом РС10-159

шт. 3 13.40 40.20 28.12 84 2.09

87. Е62-17-2 Водоэмульсионная окраска потолков:
Ранее окрашенных известковой или
клеевой краской с расчисткой старой
краски до 35 %

100 м2 2.90903 644.87 1 875.94 3 384.51 9 846 5.249

87. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 31.99 93.05987 8.620 802.18 77.92 7 251 9.039

87. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.290903 13.500 3.93 122.04 36 9.04

87. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.290903 20.00 5.82 118.32 34 5.916

13.50 3.93 122.04 36 9.04

87. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.06 0.1745418 75.40 13.16 323.54 56 4.291

87. 5. с101-0620 Мел природный молотый т 0.012 0.0349084 2 173.44 75.87 2 319.49 81 1.067

87. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 3.2 9.308896 3.52 32.77 7.87 73 2.236

87. 7. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0044 0.0127997 100.61 1.29 198.50 3 1.973

87. 8. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.068 0.197814 4 210.63 832.92 8 991.53 1 779 2.135

87. 9. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 2.43 7.0689429 10.00 70.69 20.20 143 2.02

87. 10. с411-0001 Вода м3 0.24 0.6981672 2.41 1.68

87. 11. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.6 4.654448 8.50 39.56 91.38 425 10.751

Накладные расходы 80% 644.89 80% 5 830

Сметная прибыль 50% 403.06 50% 3 644

88. С101-0334 Kраски водно-дисперсионные
акрилатные ВД-АK-111 белая

т 0.12207 26 838.00 3 276.11 41 354.20 5 048 1.541

89. Е62-16-8 Водоэмульсионная окраска стен: Ранее
окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски до 35 %

100 м2 3.6943 630.78 2 330.30 3 373.48 12 463 5.348

89. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 32.31 119.36283 8.620 1 028.91 77.92 9 301 9.039

89. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.36943 13.500 4.99 122.04 45 9.04

89. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.36943 20.00 7.39 118.32 44 5.916

13.50 4.99 122.04 45 9.04

89. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.06 0.221658 75.40 16.71 323.54 72 4.291

89. 5. с101-0620 Мел природный молотый т 0.012 0.0443316 2 173.44 96.35 2 319.49 103 1.067

89. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 3.2 11.82176 3.52 41.61 7.87 93 2.236
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89. 7. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0044 0.0162549 100.61 1.64 198.50 3 1.973

89. 8. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.064 0.2364352 4 210.63 995.54 8 991.53 2 126 2.135

89. 9. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 2.43 8.977149 10.00 89.77 20.20 181 2.02

89. 10. с411-0001 Вода м3 0.24 0.886632 2.41 2.14

89. 11. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.6 5.91088 8.50 50.24 91.38 540 10.751

Накладные расходы 80% 827.12 80% 7 477

Сметная прибыль 50% 516.95 50% 4 673

90. С101-0335 Kраски водно-дисперсионные
акрилатные ВД-АK-111 буковая

т 0.24752 34 514.00 8 542.91 52 573.70 13 013 1.523

91. Е62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных дверей за 2 раза с
расчисткой старой краски более 35 %

100 м2 0.192 1 700.87 326.57 10 536.30 2 023 6.195

91. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 95.76 18.38592 8.620 158.49 77.92 1 433 9.039

91. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.0192 13.500 0.26 122.04 2 9.04

91. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.0192 20.00 0.38 118.32 2 5.916

13.50 0.26 122.04 2 9.04

91. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.06 0.01152 75.40 0.87 323.54 4 4.291

91. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0097 0.0018624 15 500.00 28.87 38 035.09 71 2.454

91. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0004608 100.61 0.05 198.50 1.973

91. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0473 0.0090816 4 210.63 38.24 8 991.53 82 2.135

91. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.03456 3.00 0.10 6.68 2.227

91. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.2112 8.50 1.80 91.38 19 10.751

91. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0226 0.0043392 22 533.00 97.78 95 000.00 412 4.216

Накладные расходы 80% 127.00 80% 1 148

Сметная прибыль 50% 79.38 50% 718

92. Е62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных окон за 2 раза с расчисткой
старой краски более 35 %

100 м2 0.6978 2 070.54 1 444.82 14 018.72 9 782 6.77

92. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 140.7 98.18046 8.620 846.32 77.92 7 650 9.039

92. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.1 0.06978 13.500 0.94 122.04 9 9.04

92. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.1 0.06978 20.00 1.40 118.32 8 5.916

13.50 0.94 122.04 9 9.04

92. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.06 0.041868 75.40 3.16 323.54 14 4.291

92. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0087 0.0060709 15 500.00 94.10 38 035.09 231 2.454
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92. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0016747 100.61 0.17 198.50 1.973

92. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0441 0.030773 4 210.63 129.57 8 991.53 277 2.135

92. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.125604 3.00 0.38 6.68 1 2.227

92. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.76758 8.50 6.52 91.38 70 10.751

92. 10. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0231 0.0161192 22 533.00 363.21 95 000.00 1 531 4.216

Накладные расходы 80% 677.81 80% 6 127

Сметная прибыль 50% 423.63 50% 3 830

93. Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее
окрашенных поверхностей стальных и
чугунных труб стальных за 2 раза

100 м2 0.184 1 154.58 212.44 7 762.74 1 428 6.722

93. 1. з000-1002-4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.ч 80.6 14.8304 8.080 119.83 73.04 1 083 9.04

93. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

93. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.01 0.00184 75.40 0.14 323.54 1 4.291

93. 4. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.009 0.001656 15 500.00 25.67 38 035.09 63 2.454

93. 5. с101-1757 Ветошь кг 0.1 0.0184 3.00 0.06 6.68 2.227

93. 6. с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0161 0.0029624 22 533.00 66.75 95 000.00 281 4.216

Накладные расходы 80% 95.86 80% 866

Сметная прибыль 50% 59.92 50% 542

94. Е67-8-2 Смена светильников с люминесцентными
лампами

100 шт. 0.36 1 572.55 566.12 14 210.03 5 116 9.037

94. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 163.3 58.788 9.620 565.54 86.96 5 112 9.04

94. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.08 0.0288 13.500 0.39 122.04 4 9.04

94. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.08 0.0288 20.00 0.58 118.32 3 5.916

13.50 0.39 122.04 4 9.04

Накладные расходы 85% 481.04 85% 4 349

Сметная прибыль 50% 282.97 50% 2 558

95. С546-3204-3
3

Светильник потолочный с рассеивателем
из полистирола типа:
ЛП013-2Х40-001УХЛ4

шт. 36 310.38 11 173.68 421.74 15 183 1.359

96. Е67-4-5 Демонтаж осветительных приборов:
светильников для люминесцентных ламп

100 шт. 0.04 166.63 6.67 1 500.61 60 8.996

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

96. 1. з000-1002-3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.ч 20.5735 0.82294 8.010 6.59 72.41 60 9.04

96. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.092 0.00368 13.500 0.05 122.04 9.04
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96. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.092 0.00368 20.00 0.07 118.32 5.916

13.50 0.05 122.04 9.04

Накладные расходы 85% 5.64 85% 51

Сметная прибыль 50% 3.32 50% 30

97. Е67-9-1 Смена выключателей 100 шт. 0.01 844.38 8.44 2 272.35 23 2.725

Начисления: Н5= 1.15

97. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

97. 2. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 27.715 0.27715 9.070 2.51 81.99 23 9.04

97. 3. с545-1201 Выключатель одноклавишный для
скрытой проводки

шт. 100 1 5.93 5.93

Накладные расходы 85% 2.13 85% 20

Сметная прибыль 50% 1.26 50% 12

98. Е67-9-2 Смена розеток 100 шт. 0.03 805.38 24.16 3 143.35 94 3.891

Начисления: Н5= 1.15

98. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

98. 2. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 27.715 0.83145 9.070 7.54 81.99 68 9.04

98. 3. с549-4053 Розетка штепсельная малогабаритная для
скрытой проводки, тип: РШ-П-20-
С-01-10/220У4

шт. 100 3 5.54 16.62 8.71 26 1.572

Накладные расходы 85% 6.41 85% 58

Сметная прибыль 50% 3.77 50% 34

99. Е15-01-053-2 Устройство подвесных потолков
растровых с использованием подвеса с
зажимом и тягой

100 м2 0.104 12 798.78 1 331.07 46 331.78 4 819 3.62

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

99. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 135.6885 14.111604 9.400 132.65 84.98 1 199 9.04

99. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.5175 0.05382 13.500 0.73 122.04 7 9.04

99. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.60375 0.06279 75.40 4.73 323.54 20 4.291

99. 4. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.5175 0.05382 20.00 1.08 118.32 6 5.916

13.50 0.73 122.04 7 9.04

99. 5. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 3.47875 0.36179 19.20 6.95 3.74 1 0.195

99. 6. с101-3436-33 Панели акустические потолочные тип
"ARMSTRONG"

м2 102 10.608 71.20 755.29 248.44 2 635 3.489

99. 7. с201-4062-33 Профили угловые ПУ 19х24 мм белые м 112 11.648 7.45 86.78 16.85 196 2.262

99. 8. с201-4065-33 Т-профили основные 24х38 мм белые м 95 9.88 10.00 98.80 11.96 118 1.196

99. 9. с201-4152-33 Т-профили продольные стальные из
оцинкованной стали 24х38 мм белые

м 190 19.76 4.12 81.41 19.66 388 4.772
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99. 10. с201-4087-33 Подвесы с зажимом и тягой шт. 80 8.32 5.20 43.26 6.60 55 1.269

99. 11. с101-4016-33 Дюбели для крепления металлических
профилей распорные 6х40 мм

10 шт. 2.16 0.22464 20.54 4.61 3.51 1 0.171

99. 12. с101-4017-33 Дюбели для крепления подвесного
потолка 6х40 мм

10 шт. 8.1 0.8424 20.54 17.30 3.51 3 0.171

99. 13. с201-4151-33 Т-профили продольные стальные из
оцинкованной стали 24х28 мм белые

м 95 9.88 9.94 98.21 19.66 194 1.978

Накладные расходы 94.5% 126.04 94.5% 1 140

Сметная прибыль 46.75% 62.36 46.75% 564

100. Ц08-03-594-1
4

Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле,количество
ламп в светильнике до 4

100 шт. 0.03 18 834.12 565.02 56 761.62 1 703 3.014

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2

100. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 360.45 10.8135 9.910 107.16 89.59 969 9.04

100. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 122.9175 3.687525 11.632 42.89 104.79 386 9.009

100. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при
работе на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

2.0925 0.062775 134.65 8.45 545.66 34 4.052

13.50 0.85 100.75 6 7.463

100. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

120.825 3.62475 31.14 112.87 120.90 438 3.882

11.60 42.05 104.86 380 9.04

100. 5. х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

маш.ч 2.403 0.07209 8.10 0.58 31.05 2 3.833

100. 6. х40-0002 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 8 т

маш.ч

(1)

2.0925 0.062775 95.53 6.00 366.93 23 3.841

100. 7. с101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп,
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.15 0.0045 4 940.27 22.23 26 186.55 118 5.301

100. 8. с101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 2.1 0.063 14.13 0.89 33.15 2 2.346

100. 9. с101-1977 Болты строительные с гайками и
шайбами

кг 10.4 0.312 8.93 2.79 30.77 10 3.446

100.
10.

с507-0001 Провода неизолированные для
воздушных линий электропередачи
медные марки М, сечением 4 мм2

т 0.003 0.00009 184 027.00 16.56 487 671.55 44 2.65

100.
11.

с544-0089 Лента липкая изоляционная на
поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,
шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до
0,19 мм включительно

кг 0.42 0.0126 94.60 1.19 183.18 2 1.936

100.
12.

с512-3602-33 Профиль монтажный перфорированный шт. 120 3.6 75.92 273.31 10.83 39 0.143

100.
13.

с510-3492-33 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.053 0.00159 19.26 0.03 27.48 1.427

45



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100.
14.

с544-3000-33 Лента К 226 100 м 0.1 0.003 118.57 0.36 229.60 1 1.936

100.
15.

с101-1994 Kраски маркировочные МKЭ-4 кг 3 0.09 68.04 6.12 180.31 16 2.65

Накладные расходы 95% 142.55 95% 1 287

Сметная прибыль 65% 97.53 65% 881

101. С546-3269-3
3

Светильник, встраиваемый в подвесной
потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18
с отражателем

шт. 3 390.77 1 172.31 612.79 1 838 1.568

102. Ц08-02-403-2 Провод в защитной оболочке или кабель
двух-трехжильные в готовых каналах
стен и перекрытий

100 м 0.3 856.87 257.06 3 695.05 1 109 4.314

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2

102. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 27 8.1 9.400 76.14 84.98 688 9.04

102. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 4.617 1.3851 11.617 16.09 104.82 145 9.024

102. 3. х02-1102 Краны на автомобильном ходу при
работе на монтаже технологического
оборудования 10 т

маш.ч

(1)

0.0405 0.01215 134.65 1.64 545.66 7 4.052

13.50 0.16 100.75 1 7.463

102. 4. х03-0902 Подъемники гидравлические высотой
подъема 10 м

маш.ч

(1)

4.5765 1.37295 31.14 42.75 120.90 166 3.882

11.60 15.93 104.86 144 9.04

102. 5. с101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая
разного назначения оцинкованная
диаметром 3.0 мм

т 0.0025 0.00075 12 095.00 9.07 59 459.48 45 4.916

102. 6. с512-3453-33 Колпачки изолирующие 10 шт. 4.9 1.47 18.48 27.17 20.50 30 1.109

102. 7. с510-3485-33 Гильзы соединительные 100 шт. 0.12 0.036 1 913.00 68.87 3 138.59 113 1.641

102. 8. с510-3486-33 Бирки маркировочные 100 шт. 0.31 0.093 140.80 13.09 231.01 21 1.641

102. 9. с546-3494-33 Сжим соединительный 100 шт. 0.12 0.036 98.80 3.56 163.04 6 1.65

102.
10.

с543-3014-33 Труба поливинилхлоридная ХВТ кг 0.83 0.249 24.00 5.98 45.80 11 1.908

102.
11.

с101-1994 Kраски маркировочные МKЭ-4 кг 0.3 0.09 68.04 6.12 180.31 16 2.65

Накладные расходы 95% 87.62 95% 791

Сметная прибыль 65% 59.95 65% 541

103. С501-3078-3
3

Кабели силовые с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой с медными
жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и
сечением 1,5 мм2

1000 м 0.0309 7 173.46 221.66 18 404.50 569 2.567
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104. Е61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной до 10 мм для
последующей окраски или оклейки
обоями стен

100 м2 0.3165 13 835.52 4 378.94 16 654.98 5 271 1.204

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

104. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 84.87 26.861355 9.770 262.44 88.32 2 372 9.04

104. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 2.185 0.6915525 10.893 7.53 98.47 68 9.04

104. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.529 0.1674285 20.00 3.35 118.32 20 5.916

13.50 2.26 122.04 20 9.04

104. 4. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

1.656 0.524124 12.39 6.49 93.70 49 7.563

10.06 5.27 90.94 48 9.04

104. 5. с101-1958 Kлей гипсовый сухой монтажный т 0.96 0.30384 13 398.00 4 070.85 9 008.48 2 737 0.672

104. 6. с101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-
У

т 0.01 0.003165 11 164.00 35.33 29 336.44 93 2.628

104. 7. с411-0001 Вода м3 0.63 0.199395 2.41 0.48

Накладные расходы 79% 213.28 79% 1 928

Сметная прибыль 50% 134.99 50% 1 220

105. Е61-1-11 Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа
"Ветонит") толщиной до 10 мм для
последующей окраски или оклейки
обоями оконных и дверных откосов
плоских

100 м2 0.0456 24 581.99 1 120.94 30 234.84 1 379 1.23

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

105. 1. з000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.ч 150.2245 6.8502372 10.350 70.90 93.56 641 9.04

105. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 3.4615 0.1578444 10.586 1.67 95.69 15 9.04

105. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.529 0.0241224 20.00 0.48 118.32 3 5.916

13.50 0.33 122.04 3 9.04

105. 4. х11-0901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч

(1)

2.9325 0.133722 12.39 1.66 93.70 13 7.563

10.06 1.35 90.94 12 9.04

105. 5. с101-1958 Kлей гипсовый сухой монтажный т 1.7 0.07752 13 398.00 1 038.61 9 008.48 698 0.672

105. 6. с101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАK-01-
У

т 0.018 0.0008208 11 164.00 9.16 29 336.44 24 2.628

105. 7. с411-0001 Вода м3 1.12 0.051072 2.41 0.12

Накладные расходы 79% 57.33 79% 518

Сметная прибыль 50% 36.29 50% 328
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106. Е62-16-8 Окрашивание стен водоэмульсионными
составами стен: Ранее окрашенных
масляной краской с расчисткой старой
краски до 35 %

100 м2 0.6786 1 698.30 1 152.47 5 542.66 3 761 3.263

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

106. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 37.1565 25.214401 8.620 217.35 77.92 1 965 9.039

106. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.078039 13.500 1.05 122.04 10 9.04

106. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.078039 20.00 1.56 118.32 9 5.916

13.50 1.05 122.04 10 9.04

106. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.069 0.0468234 75.40 3.53 323.54 15 4.291

106. 5. с101-0620 Мел природный молотый т 0.012 0.0081432 2 173.44 17.70 2 319.49 19 1.067

106. 6. с101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 3.2 2.17152 3.52 7.64 7.87 17 2.236

106. 7. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0044 0.0029858 100.61 0.30 198.50 1 1.973

106. 8. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.064 0.0434304 4 210.63 182.87 8 991.53 391 2.135

106. 9. с101-1840 Kлей малярный жидкий кг 2.43 1.648998 10.00 16.49 20.20 33 2.02

106.
10.

с101-1959 Kраски водоэмульсионные ВЭАK-1180 т 0.067 0.0454662 15 295.00 695.41 26 669.49 1 213 1.744

106.
11.

с411-0001 Вода м3 0.24 0.162864 2.41 0.39

106.
12.

с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.6 1.08576 8.50 9.23 91.38 99 10.751

Накладные расходы 80% 174.72 80% 1 580

Сметная прибыль 50% 109.20 50% 988

107. Е62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных окон за 2 раза с расчисткой
старой краски до 35 %

100 м2 0.048 1 764.14 84.68 11 955.21 574 6.778

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

107. 1. з000-1003-1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.ч 118.105 5.66904 8.620 48.87 77.92 442 9.039

107. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.115 0.00552 13.500 0.07 122.04 1 9.04

107. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.115 0.00552 20.00 0.11 118.32 1 5.916

13.50 0.07 122.04 1 9.04

107. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.069 0.003312 75.40 0.25 323.54 1 4.291

107. 5. с101-0628 Олифа комбинированная K-3 т 0.0046 0.0002208 15 500.00 3.42 38 035.09 8 2.454

107. 6. с101-0639 Пемза шлаковая м3 0.0024 0.0001152 100.61 0.01 198.50 1.973

107. 7. с101-1712 Шпатлевка клеевая т 0.0378 0.0018144 4 210.63 7.64 8 991.53 16 2.135

107. 8. с101-1757 Ветошь кг 0.18 0.00864 3.00 0.03 6.68 2.227
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107. 9. с101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с
зернистостью 40/25

м2 1.1 0.0528 8.50 0.45 91.38 5 10.751

107.
10.

с101-0426 Kраски масляные и алкидные, готовые к
применению белила цинковые: МА-22

т 0.0221 0.0010608 22 533.00 23.90 95 000.00 101 4.216

Накладные расходы 80% 39.15 80% 354

Сметная прибыль 50% 24.47 50% 222

108. Е56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0.0207 330.86 6.85 2 991.05 62 9.051

Начисления: Н5= 1.15

108. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

108. 2. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 41.722 0.8636454 7.930 6.85 71.69 62 9.04

108. 3. с999-9900 Строительный мусор т 1.18 0.024426

Накладные расходы 82% 5.62 82% 51

Сметная прибыль 62% 4.25 62% 38

109. Е56-11-1 Снятие наличников 100 м 0.058 38.39 2.23 347.09 20 8.969

Начисления: Н5= 1.15

109. 1. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

109. 2. з000-1002-2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.ч 4.8415 0.280807 7.930 2.23 71.69 20 9.04

109. 3. с999-9900 Строительный мусор т 0.4 0.0232

Накладные расходы 82% 1.83 82% 16

Сметная прибыль 62% 1.38 62% 12

110. Е10-01-039-3 Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах в
перегородках и деревянных нерубленых
стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0.024 31 071.93 745.73 192 469.17 4 619 6.194

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

110. 1. з000-1003-4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.ч 152.0875 3.6501 8.970 32.74 81.09 296 9.04

110. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

110. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

5.60625 0.13455 75.40 10.15 323.54 44 4.291

110. 4. с101-1705 Пакля пропитанная кг 108 2.592 2.79 7.23 24.83 64 8.9

110. 5. с101-1805 Гвозди строительные т 0.01012 0.0002429 5 160.53 1.25 28 176.27 7 5.46

110. 6. с102-0053 Пиломатериалы хвойных пород. Доски
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной
75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 0.08 0.00192 1 078.10 2.07 3 897.11 7 3.615

110. 7. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2
размером 13х54 мм

м 540 12.96 3.28 42.51 46.00 596 14.024

49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

110. 8. с203-0215 Блоки дверные усиленные глухие со
сплошным заполнением полотна,
оклеенных твердыми ДВП однопольные с
полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2;
ДУ 24-10, пл.2.30 м2

м2 100 2.4 270.74 649.78 1 502.04 3 605 5.548

Накладные расходы 106.2% 34.77 106.2% 314

Сметная прибыль 53.55% 17.53 53.55% 159

111. С101-0889 Скобяные изделия для блоков входных
дверей в помещение однопольных

комплект 1 93.54 93.54 409.71 410 4.383

112. Е10-01-060-1 Прим. Установка и крепление уголка
декоративного

100 м 0.058 92.39 5.36 801.53 46 8.582

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

112. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 10.34195 0.5998331 8.160 4.89 73.77 44 9.04

112. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

112. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0575 0.003335 75.40 0.25 323.54 1 4.291

112. 4. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00071 0.0000412 5 160.53 0.21 28 176.27 1 5.46

Накладные расходы 106.2% 5.19 106.2% 47

Сметная прибыль 53.55% 2.62 53.55% 24

113. С101-3801-3
3

Уголок пластиковый 30*2700 м 6.496 7.80 50.67 26.95 175 3.454

114. Е10-01-060-1 Установка и крепление наличников 100 м 0.058 459.75 26.67 5 953.53 345 12.936

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

114. 1. з000-1002-5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.ч 10.34195 0.5998331 8.160 4.89 73.77 44 9.04

114. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

114. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.0575 0.003335 75.40 0.25 323.54 1 4.291

114. 4. с101-1805 Гвозди строительные т 0.00071 0.0000412 5 160.53 0.21 28 176.27 1 5.46

114. 5. с203-0359 Наличники из древесины типы Н-1, Н-2
размером 13х54 мм

м 112 6.496 3.28 21.31 46.00 299 14.024

Накладные расходы 106.2% 5.19 106.2% 47

Сметная прибыль 53.55% 2.62 53.55% 24

115. Е11-01-034-7 Устройство покрытий по готовому
основанию из многослойных паркетных
досок типа Tarkett  "плавающим"
способом с устройством
звукоизоляционной прокладки.

100 м2 0.101 32 390.79 3 271.47 48 879.65 4 937 1.509

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

115. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 49.316025 4.9809185 9.770 48.66 88.32 440 9.04
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115. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0.31625 0.0319413 13.500 0.43 122.04 4 9.04

115. 3. х03-1121 Подъемники мачтовые строительные 0.5
т

маш.ч

(1)

0.31625 0.0319413 20.00 0.64 118.32 4 5.916

13.50 0.43 122.04 4 9.04

115. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.388125 0.0392006 75.40 2.96 323.54 13 4.291

115. 5. с102-0291 Клинья деревянные шт. 6 0.606 0.34 0.21 1.27 1 3.735

115. 6. с101-1757 Ветошь кг 0.5 0.0505 3.00 0.15 6.68 2.227

115. 7. с101-2410-33 Подложка звукоизоляционная под паркет
3мм

м2 102 10.302 20.44 210.57 34.75 358 1.7

115. 8. с102-1067-33 Паркетная доска ламинированная
KRONOFLOORING МДФ толщ. 7 мм

м2 104 10.504 283.24 2 975.15 387.00 4 065 1.366

115. 9. с101-3048-33 Клей для паркетных швов типа Бона л 3.33 0.33633 98.50 33.13 167.45 56 1.7

Накладные расходы 110.7% 54.34 110.7% 492

Сметная прибыль 63.75% 31.29 63.75% 283

116. Е11-01-040-1 Устройство плинтусов
поливинилхлоридных: на клее КH-2

100 м 0.11 949.75 104.47 6 382.86 702 6.72

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

116. 1. з000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.ч 11.889275 1.3078203 9.770 12.78 88.32 116 9.04

116. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

116. 3. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.043125 0.0047438 75.40 0.36 323.54 2 4.291

116. 4. с101-0609 Мастика клеящая каучуковая KH-2 кг 5.15 0.5665 8.26 4.68 12.98 7 1.571

116. 5. с101-1753 Плинтусы для полов из пластиката м 101 11.11 7.80 86.66 52.00 578 6.667

Накладные расходы 110.7% 14.15 110.7% 128

Сметная прибыль 63.75% 8.15 63.75% 74

117. Е09-03-050-1 Монтаж стальных плинтусов из гнутого
профиля

100 м 0.01 428.57 4.29 1 541.21 15 3.497

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

117. 1. з000-1003-7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.ч 16.928 0.16928 9.290 1.57 83.98 14 9.04

117. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.ч 0 0

117. 3. х33-0206 Дрели электрические маш.ч 13.36875 0.1336875 19.20 2.57 3.74 0.195

117. 4. х40-0001 Автомобили бортовые
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч

(1)

0.071875 0.0007188 75.40 0.05 323.54 4.291

117. 5. с101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00075 0.0000075 12 281.00 0.09 61 788.84 5.031

Накладные расходы 81% 1.27 81% 11

Сметная прибыль 72.25% 1.13 72.25% 10

118. С206-1307 Профили холодногнутые из алюминиевых
сплавов -пороги половые

м 1 35.97 35.97 157.55 158 4.393

51



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119. Е311-01-146-
1

Погрузка при автомобильных
перевозках : мусор строительный с
погрузкой вручную

т 12.093 33.00 399.02 154.93 1 874 4.697

119. 2. з000-1001-2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.ч 0.578 6.989754 7.300 51.03 65.99 461 9.04

119. 3. х40-0051 Автомобили-самосвалы
грузоподъемностью до 7 т

маш.ч

(1)

0.29 3.50697 99.23 348.00 402.72 1 412 4.058

Накладные расходы 100% 51.03 100% 461

Сметная прибыль 60% 30.62 60% 277

120. Х403-1-18 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами (работающими вне
карьеров) на расстояние 18 км. (класс
груза 1)

т 12.093 17.16 207.52 54.92 664 3.2

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 194 021.12 584 587 3.013

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 27 399.58 48 330 1.764

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 79, 81,
100, 102)

1 291.26 11 661 9.031

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 79, 81, 100,
102)

883.49 7 979 9.031

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 29 574.33 67 970 2.298

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 162 124.37 519 041 3.201

.       МАТЕРИАЛОВ - 25 889.98 65 489 2.53

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2, 5,
7-9; %=108 - по стр. 3, 4, 14; %=106.2 - по стр. 6,
33, 46, 110, 112, 114; %=99 - по стр. 11, 16, 36;
%=94.5 - по стр. 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 48,
99; %=80 - по стр. 18, 29, 38-44, 53, 54, 87, 89,
91-93, 106, 107; %=79 - по стр. 21, 23, 37, 104, 105;
%=82 - по стр. 30-32, 108, 109; %=86 - по стр. 45;
%=110.7 - по стр. 50-52, 55, 57, 59, 115, 116; %=74
- по стр. 62, 63, 69, 73, 75; %=103 - по стр. 64-67,
72; %=85 - по стр. 78, 83, 85, 94, 96-98; %=100 -
по стр. 119)

17 351.11 156 720 9.032

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 5, 7-9,
78, 83, 85; %=55.25 - по стр. 3, 4, 14; %=53.55 - по
стр. 6, 33, 46, 110, 112, 114; %=59.5 - по стр. 11,
16, 36; %=46.75 - по стр. 15, 17, 19, 22, 24, 25, 27,
28, 48, 99; %=50 - по стр. 18, 21, 23, 29, 37-40, 62,
63, 69, 73, 75, 87, 89, 91-94, 96-98, 104-107; %=62
- по стр. 30-32, 108, 109; %=68 - по стр. 41-44, 53,
54; %=70 - по стр. 45; %=63.75 - по стр. 50-52, 55,
57, 59, 115, 116; %=60 - по стр. 64-67, 72, 119)

10 135.53 91 551 9.033
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 189 611.01 767 312 4.047

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 120.94 7 817 6.974

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 12,
60, 117)

147.46 1 332 9.033

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 10, 12,
60, 117)

131.53 1 187 9.025

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 399.93 10 336 7.383

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 376.23 9 399 2.784

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 70,
74, 76, 77)

186.70 1 690 9.052

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 70, 74,
76, 77)

114.34 1 035 9.052

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 3 677.27 12 124 3.297

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 224 262.54 857 742 3.825

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 18 976.53 171 403 9.032

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0.94 94 17 837.94 94 161 119 9.032

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 11 264.89 101 752 9.033

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж
(%=2 - по стр. 79, 81, 100, 102)

61.98 48 0.774

Оплата основных рабочих 20 292.48 183 437 9.04

Оплата механизаторов 684.87 6 055 8.841

Сметная заработная плата 20 977.35 189 492 9.033

Трудозатраты осн. рабочих 2271.4255 2271

Трудозатраты механизаторов 58.787454 58.79

Нормативная трудоемкость 2330.213 2330

ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ с к=0.94 223 123.95 847 458 3.798

НДС 18 40 162.31 18 152 542 3.798

.    ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 263 286.26 1 000 000 3.798
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На бланке
организации 

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

Администрации города Владимира
600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту

здания муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно-образовательный центр» в городе Владимир.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить

вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и

нормативно-правовые акты

____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_______________________________________________________,

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных

выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с

требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в

техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура

ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____

% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской

отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации

и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о

формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических

лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о

соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и
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принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать

вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение

___________ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня

размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а

победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы

обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и

условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного

характера и взаимодействия, нами уполномочен _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

      

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе
на   право заключить муниципальный контракт на _________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _________________________

____________________________________________________________________________________,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать
муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в
соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического
предложения:
№

п/п

Предмет муниципального контракта. 

Объем выполняемых работ *
Показатели

1. Качество выполняемых работ: 

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ

1.2. Методы и технология выполняемых работ

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ

1.4. Требования по безопасности

2. Место, условия выполнения работ

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4. Срок (период) выполнения работ

5. Срок предоставления гарантий качества работ

6. Объем предоставления гарантий качества работ

7. Соответствие национальным, региональным, международным

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов

требованиям по качеству 

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых

работ, потребностям заказчика

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                подпись                                         Фамилия И.О. 

* Объем  выполняемых работ заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:

2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:

3. Регистрационные данные:

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
3.2. Место государственной регистрации

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика

3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

4. Юридический адрес участника размещения заказа:

5. Почтовый адрес участника размещения заказа:

5.1. Адрес

5.2. Телефон

5.3. Факс

5.4. Адрес электронной почты

5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

7. Сведения о выданных участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
муниципальному контракту
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты

действующей лицензии, наименование территории на которой

действует лицензия, срок действия лицензии)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  
____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

___________________________________________________

(место выдачи доверенности)

___________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________ «____» ____________г.

представлять интересы ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 (наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный  контракт на
____________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится «______»_____________________________________ г.
(указывается дата рассмотрения заявок на участие в аукционе)

В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен

представлять   необходимые   документы,    подписывать  от   имени   доверителя   все   документы,

участвовать в процедуре проведения  аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а

также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ___________________________ ________________________ удостоверяю.

                                                (Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (подпись
удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Подпись доверителя _____________________________________ ( ___________________)

                                      должность, подпись                                                                              (ФИО)

М.П.
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Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику 

На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право

заключить муниципальный контракт на _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

для нужд____________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ 

п/п

Раздел документации об
аукционе (инструкции
участникам размещения
заказа, информационной
карты аукциона и т.п.)

Ссылка на пункт
документации об

аукционе,

положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса на
разъяснение положений

документации об аукционе

1.

2.

3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации ___________________________          _________________________

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О.
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П Р О Е К Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА №_______ 

на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира 

г.Владимир "__"_________ 2008 г.

Управление образования администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от
имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением, в лице начальника
управления образования Фроловой Галины Васильевны с одной стороны, и
_____________________________________________________________именуемый в дальнейшем
Подрядчик, в лице _____________________________________действующего на основании
_____________________________________________________с другой стороны, руководствуясь ст.

ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд
города Владимира путем проведения аукциона №_______________от
______________________________г.Владимира
заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному

ремонту здания муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский
оздоровительный центр» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по
настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом
цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным
соглашением.

        2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС который

составляет ____% или_______руб. и является твердой на весь период действия настоящего
Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части
выполнения работ .

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость
работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта
пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но
не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения
конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено
в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента
предоставления актов  сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере30% при наличии
финансирования.

     3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до
20.11.2008г.
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3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в
соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются
в полном соответствии с нормами проектирования   

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в
течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об
этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой
Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и
банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения
изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ,

Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения
работ.

      7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ,

Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих
случаях:

61



7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа; 

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в
отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств
по Контракту.

7.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта,

уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не
свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Контракта.

    8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Срок действия Контракта устанавливается с _______ 200__ г. по ___________ 200__ г.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Заказчик:  Управление образования администрации г. Владимира
(г. Владимир, ул.Горького,62; тел. 32 23 94)

ОФК по г.Владимиру,

ИНН 3302004864, КПП 332801001,

л/сч. 03073001201, БИК 041708001,

р/с 40204810300000000040  в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, отделение по г.
Владимиру

Подрядчик: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах.
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Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

− Календарный план выполнения работ;

− Протокол согласования договорной цены.

ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК
_________________________                _________________________

_________________________ _________________________             

м.п.  (подпись) м.п.  (подпись)
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Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»______200_ г. № ______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по_________________________________________________________

№ п/п
этапа
работ

Наименование видов
работ

Сроки
выполнения

(начало-

окончание)

Стоимость работ
без НДС

(тыс.руб.)

Стоимость работ
c НДС

(тыс.руб.)

 

Подрядчик:                                                                               Заказчик:

___________________________________                           ____________________________________

___________________________________                           ____________________________________

___________________________________                           ____________________________________

    (Ф.И.О.)                                                                                                                                         (Ф.И.О.)

       М.П.                                                                                                                                                М.П.
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Приложение
к муниципальному контракту

на выполнение работ
от «___»______200_ г. № ______

Заказчик __________________________________________________________________

                           (наименование организации)

Подрядчик _________________________________________________________________

                           (наименование организации)

Составлен на основе________________________________________________________

                           (ссылка на сметную или иную документацию)

и   по  результатам  Протокола  оценки  и  сопоставления  заявок  конкурса,

аукциона, запроса котировок от "___" _________ 200__ г. N _________________

и является  приложением к государственному контракту от "__" ______ 200_ г.
N ________

на ________________________________________________________________________

                            (наименование объекта)

                                 ПРОТОКОЛ
                         СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

                              ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
       на __________________________________________________

                     (наименование объекта)

                                                                  тыс. руб.
N 

пп.

Номера  

сметных  

расчетов 

(смет)  

или иных 

документов

Наименование
объектов,  

работ и   

затрат   

Стоимость, включаемая в договорную цену 

подрядных работ, в том числе  

строительно-

монтажных  

оборудования прочих
затрат

других 

затрат 

и работ 

по   

договору

Всего    

договорная 

цена на   

строительную
продукцию  

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого цена  

работ:      

Коэффициент 

понижения по
итогам      

конкурса,   

аукциона,   

запроса     

котировок   

Подрядчик:                                                                               Заказчик:

___________________________________                           ____________________________________

___________________________________                           ____________________________________

___________________________________                           ____________________________________

    (Ф.И.О.)                                                                                                                                         (Ф.И.О.)

       М.П.                                                                                                                                                М.П.
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской

области и администрации города Владимира.

2.  Уполномоченный   орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона,

проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в

соответствии  с  процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной карте аукциона, выполняет функции по

организации  и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города. 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также

положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о

проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения

информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном

издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на

участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям,

установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении

в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры

банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в

аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный

период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
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обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

решение  по  такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты

интеллектуальной собственности;

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия

в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического

лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального

предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического

лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в

аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании

в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об

отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет

соответствующие   уведомления   всем   участникам   размещения   заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения

о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет

такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и

содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.
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– наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной

организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения

аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок

на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об

аукционе  по  форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником

размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный

орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений

документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об
аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в

документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном

издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении

открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа,

которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе

продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном

сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от

указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения,

внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными

надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.
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12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном

конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей,

указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на

русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться

предоставлением надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с

настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в

соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей

документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких

односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего

документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых

актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать

двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и

заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами

собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты,

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа –

юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть

подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена

нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение

факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица

(для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в

аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику

размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

69



15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в

официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и

прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения

заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте

аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе

(исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о

проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании

комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому

осуществляется  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,

регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию

участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в

получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком

конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого

предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким

участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,

поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником

размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении

нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте, в котором содержатся: один

комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в

том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению

участника размещения заказа

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3.

настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на

участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение

таких  конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик,

уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его

содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В

случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана

ни одна заявка на участие в аукционе.
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16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое

время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об  отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в

аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается

адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено

подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом

участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в

аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и

Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по

которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении

открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего

раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за

негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого

отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в

порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

17.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе

вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на

участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после

установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который

хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным

настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и

правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи
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заявок на участие в аукционе.

 

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается

решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения

заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в

аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о

предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В

случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно

всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о

допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника

размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,

регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их  уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт,

документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами

представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его

полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения

полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия,

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с

номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона

(доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.
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21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и

количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или

не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к

участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона

предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и

(или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников

аукциона   и   размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика,

уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам

аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о

начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального

контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального

контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе

по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.

Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг

аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками

аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает

участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист

называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта,

сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту

цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и

не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о

цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг

аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о

приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого

перерыва.

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен

комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в

переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену

контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два

участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил

цену контракта.

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя,

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество)

участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с

отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6.
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настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной

(максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое

предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся

принимается  в  отношении  каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком,

уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол

аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня

подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола

рассмотрения заявок на участие в аукционе   (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник

размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один

экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым

заключается   контракт   (далее   – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его

заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на

официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то

контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения

исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления

участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора

страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение

муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о

проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником

аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения

контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом

Российской  Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк

гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,

установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она

обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.
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Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия муниципального

контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,

внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской

гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде

страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством

Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность

соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем

аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем

указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального

контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с

тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по

соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть

перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в

Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается

платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному

контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать

исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти)

банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по

муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае

заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене

контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона

предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация,

муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной

указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого

аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт,

а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено

требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал

предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.
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25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем

аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения

заказа,  с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении

участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства;

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения

срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов

балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный

отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный

контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить

муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в

случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом

заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене  контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения

контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество

товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку,

выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,

услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ,

оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,

объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении

соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении

таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена

единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части

такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в

контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны
цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и
условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о
разрешении  участником  размещения  заказа  всех  вопросов  в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют

или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан

уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.
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