

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 83-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

Дата рассмотрения заявок: **14.12.2007г. 8-20 по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по разработке проектно – сметной документации на капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот №1 – 1 521 600 (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;

лот №2 – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;

лот №3 – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 08.11.2007г. № 143-П. Извещение о проведении открытого конкурса № 102 опубликовано в газете «Перископ» от 08.11.2007г. № 58. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 11.12.2007г. №83-В.

1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №
1.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9;	1,2,3
2.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно - строительное управление», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Баракы;	1,2,3
3.	ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5.	1,3

2. Конкурсная комиссия рассмотрела данные заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

3. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№ УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
1.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9;	1,3	п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 4.1. Информационной карты конкурса (не предоставлен расчет цены муниципального контракта).
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.			
№ УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
2.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно - строительное управление», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки;	1,2,3	п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 4.1. Информационной карты конкурса (не предоставлен расчет цены муниципального контракта).
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.			

4. Допустить к участию в конкурсе по лотам №№1,3 и признать единственным участником конкурса по лотам №№1,3 участника размещения заказа ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
3.	ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.

5. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа – ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5, в соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона, конкурс по лотам №№1,3 признать не состоявшимся.

6. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лотам №№ 1,3 с единственным участником размещения заказа ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

<p>1. Наименование работ</p>	<p>Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году. ЛОТ № 1 1-я Пионерская, 2-ой Почаевский проезд, 7-я Линия, 850-летия, 8-я Линия , 9-я Линия , а/дорога на Кусуново, Уварово, Бухолово – 1,3 км от поворота на Лунево, а/дорога на Сновицы – 1,1 км от начала трассы до пруда, а/дорога на Содышку – 1.3 км, Балакирева 45 - Лакина 159, Батурина (с площадью у парка), Березина, Вокзальный спуск (подходы к лестнице), Воровского, Дружбы, Зеленая, Лакина, выезд на Пекинку у д. 139, Мира (с ремонтом остановок и тротуаров), Октябрьский проспект, П. Осипенко, Студенческая, Урицкого, Фейгина.</p> <p>ЛОТ № 3 Воронина, Восточная, Почаевская, Рпенский проезд, Суздальский проспект, ДТЮ выезд на ул.Пушкарская, Дорога на свалку в Новоалександрово, Мещерская (ремонт ж/д переездов), а/дорога на Семеновское от поворота на птицефабрику до кладбища – 1,0 км, Гастелло – Куйбышева, а/дорога Спасское-Мосино – 0,6 км с заменой грунта, Верхняя Дуброва, Фурманова.</p>
<p>2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ отдельно по каждому лоту</p>	<p>ЛОТ №1 <i>Стоимость работ –</i> 1520542 руб. с НДС. (Один миллион пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок два рубля)</p> <p>ЛОТ №3 <i>Стоимость работ –</i> 947351 руб. с НДС. (Девятьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят один рубль)</p>
<p>2.2 Условия финансирования</p>	<p>Перед началом работ по Контракту Заказчик выплачивает аванс в размере до 30% от объема работ, при наличии средств по данной статье расходов у Заказчика</p>
<p>2.3 Порядок оплаты</p>	<p>Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту</p>
<p>3. Сроки выполнения работ: 3.1 Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ</p>	<p>ЛОТ №1 <i>начало работ</i> - с момента подписания муниципального контракта (декабрь 2007 г.) <i>окончание работ –</i> До 15 марта 2008 года: на улицах – 1-я Пионерская, Батурина (с площадью у парка), Березина, Октябрьский проспект, П. Осипенко, Студенческая, Урицкого;</p> <p>До 30 марта 2008 года: на улицах - 2-ой Почаевский проезд, 7-я Линия, 850-летия, 8-я Линия , 9-я Линия , а/дорога на Кусуново, Уварово, Бухолово – 1,3 км от поворота на Лунево, а/дорога на Сновицы – 1,1 км от начала трассы до пруда, а/дорога на Содышку – 1.3 км, Балакирева 45 - Лакина 159, Вокзальный спуск (подходы к лестнице), Воровского, Дружбы, Зеленая, Лакина, выезд на Пекинку у д. 139, Мира (с ремонтом остановок и тротуаров), Фейгина.</p> <p>ЛОТ №3 <i>начало работ</i> - с момента подписания муниципального контракта (декабрь 2007 г.) <i>окончание работ –</i> До 15 марта 2008 года: на улицах – Воронина, Восточная, Почаевская, Рпенский проезд, ДТЮ выезд на ул.Пушкарскую, Верхняя Дуброва;</p> <p>До 30 марта 2008 года: на улицах - Суздальский проспект, Дорога на свалку в Новоалександрово, Мещерская (ремонт ж/д переездов), а/дорога на Семеновское от поворота на птицефабрику до кладбища – 1,0 км, Гастелло – Куйбышева, а/дорога Спасское-Мосино – 0,6 км с заменой грунта, Фурманова.</p>
<p>3.2 Продолжительность выполнения работ</p>	<p>Лот №1 - 3 месяца Лот №3 - 3 месяца</p>

<p>4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества</p>	<p>4.1.1. Выполнение работ производить в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. 4.1.2. Разработку проектно-сметной документации выполнить с использованием сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации 4.1.3. Проведение входного контроля качества материалов инженерных изысканий с приемкой работ в поле. 4.1.4. Проведение нормоконтроля. 4.1.5. Использование электронного банка данных при выполнении работ. 4.1.6. Своевременно получать консультации у Заказчика по выполнению контрактных обязательств. 4.1.7. Качество разработки проекта обеспечивается разрабатываемой и внедряемой в организации Системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.</p>
<p>4.2. Методы и технология выполнения работ</p>	<p>4.2.1. Методы и технология выполнения проектно-сметных работ принять в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, приборами и лицензионным программным обеспечением. 4.2.2. Инженерные изыскания выполнять с использованием собственных современных электронных приборов и оборудования, прошедших метрологические поверки, имеющие сертификаты 4.2.3. Проектирование выполнить с применением сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации 4.2.4. Проектирование вести в соответствии с блок-схемами процессов организации. 4.2.5. Метод определения стоимости строительных работ – в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены.</p>
<p>4.3. Организационно – технологическая схема производства работ</p>	<p>4.3.1. Выполнить топографическую съемку (поперечники снимать через 25м), с закреплением каждого пятого поперечника дюбелями. 4.3.2. Провести визуальное обследование сущ. конструкции дорожной одежды с замерами глубины и площади разрушений; составить ведомость дефектов и ведомость объемов работ. 4.3.3. Провести обследование существующих водоотводных сооружений. 4.3.4. Собрать сведения об источниках получения материалов. 4.3.5. Составить картограмму выравнивающих слоев. 4.3.6. Сдать проект Заказчику в 4-х экземплярах.</p>
<p>4.4. Требования по безопасности</p>	<p>1. ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» имеет необходимую нормативную литературу по охране труда и технике безопасности. На все технологические процессы утверждены инструкции по ОТ и ТБ. 2. Обязанности инженера по ТБ, ОТ, БД и экологии в организации возложены на сотрудника организации с общим стажем работы 32 года и высшим образованием по специальности. 3. В организации действует порядок инструктажа работников по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (вводной, первичный, инструктаж на рабочем месте, периодический инструктаж), ведутся журналы по охране труда и технике безопасности. 4. Согласно коллективному договору обеспечивается строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяется особое внимание безопасному ведению работ.</p>
<p>5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ</p>	<p><i>Срок предоставления гарантии качества работ:</i> - 1 год.</p>
<p>5.2 Объем предоставления гарантий качества работ</p>	<p><i>Объем предоставления гарантий качества работ:</i> - 100%.</p>

6. Наличие лицензии:	Лицензия Д 398668 ГС-1-33-02-26-0-3329000218-001269-1 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, Лицензия Д 496912 ГС-1-33-02-28-0-3329000218-001527-3 инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
-----------------------------	--

7. Допустить к участию в конкурсе по лоту №2 и признать единственным участником конкурса по лоту №2 участника размещения заказа Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9.	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаета М.Н. «ПРОТИВ» - нет.

8. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа – Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9, в соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона, конкурс по лоту № 2 признать не состоявшимся.

9. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лоту № 2 с единственным участником размещения заказа **Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9**, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

1. Наименование работ	<i>Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог в г.Владимире в 2008 году.</i>
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (цифрами и прописью)	ЛОТ № 2 – 1 794 531,02 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать один) рубль 02 коп.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Аванс в размере 30%
2.3. Порядок оплаты работ	<i>Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту</i>
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	<u>28.12.2007</u> <u>до 15 марта 2008 года:</u> <i>Василинская, Гражданская, Офицерская, Помпецкий переулок, Пичугина, Пугачева, Сущевская, Строителей пр-т, Университетская, Черняховского, остальные объекты <u>до 30 марта 2008 года.</u></i>
3.2. Продолжительность выполнения работ	<i>2.5 и 3 месяца, соответственно</i>

4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	<i>Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП II-01-95, ВСН 48-86, СНиП 2.07.01-89 на основании технического задания Заказчика.</i>
4.2. Методы и технология выполнения работ	<i>В институте имеется более 100 персональных компьютеров, программы проектирования AutoCAD, ArchiCAD, CREDO и др. Более пяти лет институт принимает участие в разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог в городе. Проектированием занимаются инженеры-дорожники и др. необходимые специалисты с высшим образованием.</i>
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	<i>Согласно перечня улиц – производится визуальное обследование проезжей части бортового камня, тротуаров. Намечаются границы работ, технология работ. Производится при необходимости топографическая съемка, подсчитываются объемы работ, составляется дефектная ведомость, чертежи, смета.</i>
4.4. Требования по безопасности	<i>В соответствии со СНиП III-4-80*, 12-03-2001</i>
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	<i>3 года</i>
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	<i>100%</i>
6. Наличие лицензии:	<i>Лицензия Д 854498 ГС-1-33-02-26-0-3327101228-003515-5 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.</i>

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А.Гарев
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибеева

Представитель заказчика:
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.