

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 81-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, 36**
Дата вскрытия конвертов: **04.12.2007г. 9-10 по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по текущему ремонту дорог в городе Владимире в 2007 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот №1 – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей;
лот №2 – 405 240 (четыреста пять тысяч двести сорок) рублей;
лот №3 – 2 410 800 (два миллиона четыреста десять тысяч восемьсот) рублей;
лот №4 – 1 104 848 (один миллион сто четыре тысячи восемьсот сорок восемь) рублей;
лот №5 – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
лот №6 – 348 334 (триста сорок восемь тысяч триста тридцать четыре) рубля;
лот №7 – 1 393 770 (один миллион триста девяносто три тысячи семьсот семьдесят) рублей;
лот №8 – 317 540 (триста семнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей;
лот № 9 – 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей;
лот №10 – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
лот №11 – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей;
лот №12 – 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей;
лот №13 – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
лот №14 – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей;
лот №15 – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;
лот №16 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
лот №17 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
лот №18 – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей;
лот №19 – 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
лот №20 – 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
лот №21 – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей;
лот №22 – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
лот №23 – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей;
лот №24 – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 01.11.2007г. № 141-П. Извещение о проведении открытого конкурса № 99 опубликовано в газете «Перископ» от 01.11.2007г. № 55.

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 10 минут** по московскому времени **«04» декабря 2007 года** было подано **8** (восемь) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3» (ГУП «ДСУ-3»), 600023, г.Владимир, ул.Судогодское шоссе, д.5;	В наличии
2.	ООО «Дорожно-Строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2-а;	В наличии
3.	ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление» (ООО «СДРСУ»), 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д. 2-а;	В наличии
4.	ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д.2;	В наличии
5.	ООО «ДОРСТРОЙ», 600000, г.Владимир, ул.Кремлёвская, д. 21-а;	В наличии
6.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «СДРСУ»), 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки;	В наличии
7.	ООО «Эфа», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки, ул.Лесная;	В наличии
8.	ЗАО «Спецтрансстрой», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ГУП «ДСУ-3», 600023, г.Владимир, ул.Судогодское шоссе, д.5:

1. Наименование работ	<i>текущий ремонт дорог в г. Владимире</i> лот № 6 – ул. Воровского и Воронцовский переулок
2. Стоимость работ и условия финансирования:	лот №6:
2.1. Общая стоимость работ:	ул. Воровского – 100 938 руб. Воронцовский переулок – 246 919 руб.
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.)	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту
2.3. Порядок оплаты работ	
3. Сроки выполнения работ	
3.1. Срок выполнения работ:	
- начало работ	- 14 декабря 2007 г.
- окончание работ	- 18 декабря 2007 г.
3.2. Продолжительность выполнения работ:	4 дня
4. Качество работ:	Выполнение работ согласно утвержденной проектно-сметной документации, качество и выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог. Осуществление операционного, входного и производственного контроля качества (см. прил. № 3). Наличие собственной аттестованной лаборатории (см. прил. № 9)
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	

4.2. Методы и технология выполнения работ	Выполнение работ согласно утвержденной проектно-сметной документации, качество и выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог. Выполнение работ должно производиться в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе и природоохранными и в рамках действующего законодательства РФ. Выполнение работ собственными силами предприятия не менее 50 % объема работ.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	согласно технологического регламента
4.4. Требования по безопасности	согласно СНиП 12-03.2001, СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве»
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100 %
5.3. Условия послегарантийного обслуживания	заключение договора на содержание
6. Наличие лицензий:	Лицензия Д 345029 ГС-1-33-02-27-0-3329000602-001002-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

2. ООО «Дорожно-Строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2-а:

1. Наименование работ	Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2007 году: лот № 2 – ул. Б.Нижегородская, Ямочный ремонт аварийных участков покрытия дорог литой а/бетонной смесью.
2. Стоимость работ и условия финансирования:	381 453 (триста восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля
2.1. Общая стоимость работ:	
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.)	Авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту
3. Сроки выполнения работ	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	С момента подписания муниципального контракта 25 декабря 2007 г.
3.2. Продолжительность выполнения работ:	5 рабочих смен
4. Качество работ:	- сведения об опыте выполненных работ и системе контроля качества – приложение №1, - выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог.
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	- наличие материально-технической базы, данные о составе техники – приложение №2 - сведения о квалификации специалистов – приложение № 3 -отсутствие претензий и замечаний по данным видам работ – приложение № 4 - выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания дорог.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	- выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог.
4.4. Требования по безопасности	- выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве
5. Гарантии качества работ:	3 года

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100 %
6.Наличие лицензий:	Лицензия Д 708428 ГС-1-33-02-27-0-3302002507-002696-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3. ООО «СДРСУ», 600000, г.Владимир, ул.Манежный тупик, д.2-а:

1. Наименование работ	Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2007 году
2. Стоимость работ и условия финансирования:	Лот №4
2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (цифрами и прописью)	1 104 729 (один миллион сто четыре тысячи семьсот двадцать девять) рублей
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Аванс в размере 30%
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	С момента подписания муниципального контракта до 25 декабря 2007 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	С момента подписания муниципального контракта до 25 декабря 2007 года
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Осуществление контроля за плотным и ровным сопряжением укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой, температурой а/б смеси в каждом а/самосвале, качеством продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос, показателям кернов и прочностью сцепления слоев покрытия
4.2. Методы и технология выполнения работ	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, технических правил ремонта и содержания городских дорог
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Технологическая схема производства работ соблюдается согласно СНиП 3.06.03-85
4.4. Требования по безопасности	Техника безопасности на объектах обеспечивается согласно СНиП 3.-4-80* техники безопасности в строительстве
5. Гарантия качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6.Наличие лицензий:	Лицензия Д 712409 ГС-1-33-02-27-0-3302002049-002745-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

4. ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д.2:

1. Наименование работ	Текущий ремонт дорог в г. Владимире в 2007г. Лот № 3 - ул.Б.Нижегородская, 73-а - ул. Безыменского, (съезд к дому №10) - ул. Гоголя, 9 - ул. Добросельская, 173 - ул. Комисарова, 3б - ул. Красноармейская,32 - ул. Куйбышева, 32 (дорога к ГУП «Тепличный») - ул. Мира, дорога у ДТЮ - ул. Почаевская 1, - Проезд к Роддому №1 - Проезд к школе №40 - Спортивный переулок - ул. Стрелецкая, около здания Областного суда - ул. Строителей, 6
------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - ул. Усти на Лабе, 2-а - ул. Хлебозаводская (Владзернопродукт) - ул. Юбилейная - Ямочный ремонт аварийных участков покрытия дорог Лот № 17 - Проезд к школе № 38
2. Стоимость работ и условия финансирования:	Лот №3 - 2 410 800 (два миллиона четыреста десять тысяч восемьсот) рублей, в т. ч. НДС 18% 433 944 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот сорок четыре) рубля.
2.1. Общая стоимость работ	Лот №17 - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% и 76 271 (семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль.
2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту, без аванса.
2.3. Порядок оплаты работ	На основании актов приёмки выполненных работ формы КС-2 и КС-3, в течение 10 дней после их оформления при наличии денежных средств.
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ:	С момента подписания муниципального контракта.
- начало работ	- до 25 декабря 2007г.
- окончание работ	
3.2. Продолжительность выполнения работ	6 – 8 дней в зависимости от погодных условий
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 и технических правил ремонта и содержания городских дорог с проведением геодезического, операционного и приемочного контроля выполнения работ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Согласно рабочей документации
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- В соответствии с технологическими регламентами - Выполнение работ в соответствии с требованиями СНИП 3.06.03-85, Технических правил ремонта и содержания городских дорог
4.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП 12-03.2001, часть 1, «Общие требования» и СНиП 12-04.2002, часть 2, «Строительное производство и инструкции по ТБ»
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 (три) года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
Наличие лицензии	Лицензия Д 757196 ГС-1-33-02-27-0-3328444010-002946-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

5. ООО «ДОРСТРОЙ», 600000, г.Владимир, ул.Кремлёвская, д.21-а:

1. Наименование работ	Выполнение работ по текущему ремонту дорог в городе Владимире в 2007 году
2. Стоимость работ и условия финансирования:	Лот № 7
2.1. Общая стоимость работ:	1 432 709 (один миллион четыреста тридцать две тысячи семьсот девять) рублей, в том числе НДС 218 549 рублей
2.2. Условия финансирования (авансирование работ и т.д.)	аванс в размере 30%, от стоимости работ, оплата по актам выполненных работ
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту
3. Сроки выполнения работ	
3.1. Срок выполнения работ:	Со дня заключения муниципального контракта
- начало работ	до 25 апреля 2008г.
- окончание работ	
3.2. Продолжительность выполнения	5 месяцев

работ:	
4. Качество работ:	Выполнение работ производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, технических правил и содержания городских дорог.
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и технологические карты.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года
5.2. Объем предоставления гарантии качества работ	100 %
Наличие лицензий	Лицензия Д 803826 ГС-1-33-02-27-0-3327824957-003081-1 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

6. ГУП «СДРСУ», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Баракки:

1. Наименование работ	Текущий ремонт дорог в городе Владимире в 2007 году
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	Лот №5. – 449 947 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот сорок семь) рублей с учетом НДС: - ул.Василичина, 11 – 134 991 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) <i>рубль</i> - ул.Василичина, 13,13-а – 179 965 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) <i>рублей</i> - ул.Василичина,17 – 134 991 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) <i>рубль</i>
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Согласно заключенному муниципальному контракту
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	с момента заключения муниципального контракта до 25 декабря 2007 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	до 25 декабря 2007 года
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	- Выполнение работ в соответствии с дефектной ведомостью работ к конкурсной документации - Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03.-85, техническими правилами ремонта и содержания городских дорог, СНиП 3.01.01.85 «Организация строительного производства» - Выполнение работ в соответствии с действующими строительными, санитарными и другими нормами, в том числе природоохранными и рамках действующего законодательства РФ
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 3.06.03.-85, технических правил ремонта и содержания городских дорог
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Согласно технологического регламента
4.4. Требования по безопасности	СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство и Инструкции по ТБ
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии	3 года

качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
Наличие лицензии	Лицензия Д 854669 ГС-1-33-02-27-0-3329000923-003500-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

7. ООО «Эфа», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки, ул.Лесная:

1. Наименование работ	Текущей ремонт дорог в городе Владимире (лот № 7), в том числе: - ул.Д. Левитана, тротуар на пересечении с ул.Разина, - ул.Неповторимая, - ул.Неповторимая, укрепление обочин, - ул.Ново-Ямская (проезд от ул.Ставровская), - ул.Разина (тротуар вдоль д/с №26).
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (цифрами и прописью)	1 482 135 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи сто тридцать пять) рублей.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Аванс в размере 30% от стоимости работ по муниципальному контракту.
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту.
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	В срок до 25 декабря 2007 года.
3.2. Продолжительность выполнения работ	Согласно графика производства работ согласованного с Заказчиком
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Контроль производства работ и качества материалов, в т.ч. асфальтобетонной смеси в соответствии со СНиП и ГОСТ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, технических правил ремонта и содержания городских дорог с применением техники, ручного труда, необходимого вспомогательного оборудования (экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, кран, каток, машина поливомоечная, асфальтоукладчик, виброплита с ДВС, погрузчик, автомобили самосвалы и бортовые).
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Производственная база предприятия находится в Судогодском районе на расстоянии 15-30 км от места производства работ
4.4. Требования по безопасности	Соответствующий персонал предприятия имеет удостоверения по технике безопасности, все работники проходят инструктаж по технике безопасности на производстве.
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
Наличие лицензии	Лицензия Д 670408 ГС-1-33-02-27-0-3327324295-002558-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

8. ЗАО «Спецтрансстрой», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

1. Наименование работ	Текущей ремонт дорог г.Владимира: лот № 8
------------------------------	--

2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (<i>цифрами и прописью</i>)	301 780 (триста одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.
2.2. Условия финансирования (<i>аванс и т.д.</i>)	Без аванса
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту.
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	С момента заключения контракта до 25.12.2007г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	Три дня
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Технических правил ремонта и содержания городских дорог, СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства»
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Технических правил ремонта и содержания городских дорог, СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства»
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	В соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Технических правил ремонта и содержания городских дорог, СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства» и дефектной ведомостью
4.4. Требования по безопасности	СНиП III – 4-80 Техника безопасности в строительстве
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	3 года.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	На полный объем выполненных работ
Наличие лицензии	Лицензия Д 922399 ГС-1-33-02-27-0-3329024191-003856-2 строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Поскольку по лотам №№ 2,3,4,5,6,8,17 подана единственная заявка на участие в конкурсе, а по лотам №№ 1,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24 не подано ни одной заявки на основании ч. 11 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурс по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 признан несостоявшимся.

2. Процедуру рассмотрения заявок назначить на **8-50 06 декабря 2007г.** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

Зам. председателя конкурсной комиссии _____ Т.И.Терентьева

Члены конкурсной комиссии: _____ А.В.Коробушин

_____ М.О.Маслова

_____ А.Н.Романов

Секретарь конкурсной комиссии _____ М.Н.Шибеева

Представитель заказчика:

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира.