
Управление здравоохранения администрации г. Владимира 
Протокол № 163 рассмотрения и оценки котировочных заявок

от 13 декабря 2007 г. 
Повестка дня:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение ремонтно-строительных работ по объектам находящихся в лечебно 
-профилактических учреждениях г. Владимира на 4 квартал 2007г. 

Заказчик: Управление здравоохранении администрации г.Владимира, г.Владимир, 
ул.Большая Нижегородская, д. 75, тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94.

Состав котировочной комиссии:
Председатель комиссии:
Зам.начальника управления по ФЭВ и ОВ - Н.Н.Булаченкова
Зам.начальника управления- А.Е.Станчев
Главный бухгалтер - Л.П. Матосян
Главный специалист - М.А.Жукова
Ведущий специалист, юрисконсульт - Д.М.Киселев

1.   В   соответствии   с   извещением   о   проведении   запроса   котировок   от   07.12.2007г.

опубликованного    на   официальном   информационном   Интернет-сервере   органов   местного

самоуправления г. Владимира «Город Владимир», по лоту - Текущий ремонт помещений   для

МУЗ «Детская городская поликлиника» подано    3(три ) котировочные заявки от следующих

участников:

№п/п Регистрационный номер заявки Участник размещения заказа
1 477-12 от 11.12.2007г. ООО «Артсервисстрой», г.Владимир, 

ул.Георгиевская,7
2 478-12 от 11.12.2007г. ООО «Стройуниверсал», г.Владимир, 

ул.Дзержинского ,6
3 482-12 от 11.12.2007г. ООО «Стройтурсервис», г.Владимир, ул

д.2
.Музейная,

         2. Комиссия  рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям , 

установленным извещением  о проведении запроса котировок и приняла решение:

2.1. Признать соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок 

заявки всех участников согласно приложению №1.

3.    Признать    победителем    в    проведении    запроса   котировок   на   право    заключить

муниципальный  контракт  на  выполнение ремонтно-строительных работ для  МУЗ  «Детская

городская поликлиника»    участника , предложившего наиболее низкую цену по выполнению

работ в 4 квартале 2007г. согласно приложению №2.

Голосовали: «за» - 5 человек
«против» - нет                                                       

  «воздержались» - нет
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