

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-58-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36  
Дата и время рассмотрения заявок: 29.05.2008 10 ч 00 мин. время московское

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д. 47 (ремонт вестибюля первого этажа).

**Муниципальный заказчик** – муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира».

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 05.05.2008 № 138-П. Извещение № 116 от 06.05.2008 о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 52 от 06.05.2008.

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **470 061** руб. (Четыреста семьдесят тысяч шестьдесят один рубль).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 25 минут** по московскому времени **27 мая 2008 года** была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.

#### Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юрьевец, ул.Ясная, д.21.	В наличии

#### Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участником размещения заказа:

##### 1. ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юрьевец, ул.Ясная, д.21:

Выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
	Ремонт вестибюля первого этажа в здании по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47	Приложение № 1 к информационной карте «Ведомость объемов работ»
1	Демонтаж и установка металлического дверного блока с установкой наличников и замков	1 шт
2	Установка радиаторов отопления с заменой трубопроводов	3,47 кВт 18м
3	Штукатурка, шпатлевка, оштукатуривание, покраска стен	116,4 м2
4	Облицовка поверхностей ГКЛ	116,4 м2
5	Устройство подвесных потолков	57,7 м2

6	Установка радиаторных решеток	2 шт
7	Устройство полов из плиток	67,6 м2
8	Устройство электропроводки с установкой светильников, выключателей в коробах	65 м
1. Качество выполняемых работ:		
1.1	Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии со СНИП, ГОСТ, ПСД, стандартом предприятия по качеству
1.2	Методы и технология выполняемых работ	Работы планируется проводить так, чтобы не мешать деятельности учреждения. Снижение стоимости работ будет осуществляться за счет покупки материалов от производителя.
1.3	Организационно-технологическая схема выполнения работ	Учет последовательности и периодичности монтажных работ на данном объекте.
1.4	Требования по безопасности	В соответствии со СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 12.135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»
2. Место, условия и сроки выполнения работ		
		Место выполнения работ: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 Условия выполнения работ: Согласно заключенному муниципальному контракту. Объемы работ согласно сметной документации и проектным решениям. Стесненные условия выполнения работ в действующих административных зданиях. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ. Сроки выполнения работ: 1 месяц с момента заключения муниципального контракта в соответствии с календарным планом выполнения работ
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ		
		Согласно проекта заявленного объема работ в стесненных условиях в действующем административном здании
4. Срок (период) выполнения работ		
		1 месяц с момента заключения муниципального контракта
5. Срок предоставления гарантий качества работ		
		2 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ		
		100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ)		
		Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты		
		Сертификаты -Орган по сертификации ОС продукции АНО «НТЦС Стандарт»
9. Способ обеспечения муниципального контракта		
		Договор страхования ответственности по муниципальному контракту

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион признан несостоявшимся.

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юрьевец, ул.Ясная, д.21.	«ЗА» - Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа: **ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юрьевец, ул.Ясная, д.21**, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юрьевец, ул.Ясная, д.21**, и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **470 061** руб. (Четыреста семьдесят тысяч шестьдесят один рубль).

### Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
	Ремонт вестибюля первого этажа в здании по адресу:г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47	Приложение № 1 к информационной карте «Ведомость объемов работ»
1	Демонтаж и установка металлического дверного блока с установкой наличников и замков	1 шт
2	Установка радиаторов отопления с заменой трубопроводов	3,47 кВт 18м
3	Штукатурка, шпатлевка, оштукатуривание, покраска стен	116,4 м2
4	Облицовка поверхностей ГКЛ	116,4 м2
5	Устройство подвесных потолков	57,7 м2
6	Установка радиаторных решеток	2 шт
7	Устройство полов из плиток	67,6 м2
8	Устройство электропроводки с установкой светильников, выключателей в коробах	65 м
1. Качество выполняемых работ:		
1.1	Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии со СНИП, ГОСТ, ПСД, стандартом предприятия по качеству
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	Работы планируется проводить так, чтобы не мешать деятельности учреждения. Снижение стоимости работ будет осуществляться за счет покупки материалов от производителя.
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	Учет последовательности и периодичности монтажных работ на данном объекте.
1.4.	Требования по безопасности	В соответствии со СНИП 12.03-2001, СНИП 12.03-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 12.135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»
2.	Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47 Условия выполнения работ: Согласно заключенному муниципальному контракту. Объемы работ согласно сметной документации и проектным решениям. Стесненные условия выполнения работ в действующих административных зданиях. Работы выполняются в соответствии со СНИП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ. Сроки выполнения работ: 1 месяц с момента заключения муниципального контракта в соответствии с календарным планом выполнения работ
3.	Форма, сроки и порядок выполнения работ	Согласно проекта заявленного объема работ в стесненных условиях в действующем административном здании
4.	Срок (период) выполнения работ	1 месяц с момента заключения муниципального контракта
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100%

7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ)	Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты -Орган по сертификации ОС продукции АНО «НТЦС Стандарт»
9. Способ обеспечения муниципального контракта	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту

*Решение принято единогласно.*

Зам. председателя комиссии	_____	Г.В. Владимирова
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибеева
Представитель заказчика:	_____	Н.И. Дубенков