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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№
п/п

Наименование пункта Текст пояснений

1. Уполномоченный орган: администрация города Владимира

1.1.
Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.40

1.2. Почтовый адрес 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.36 для управления экономики

1.3. Адрес электронной почты munzakaz@vladimir-city.ru

1.4. Контактный телефон, факс тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77

2.
Муниципальный
заказчик:

управление образования администрации г.Владимира.

2.1. Место нахождения г.Владимир, ул.Горького, д.62

2.2. Почтовый адрес 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.62

2.3. Адрес электронной почты education@vladimir-city. ru 

2.4. Контактный телефон, факс (4922) 32-33-46, факс (4922) 32-23-94

3. Предмет
муниципального
контракта:

Лот №1: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №113;

Лот №2: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №34;

Лот №3: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в средней школе №24;

Лот №4: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №31;

Лот №5: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №57;

Лот №6: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в средней школе №11;

Лот №7: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №59;

Лот №8: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в средней школе №32;

Лот №9: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
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эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №66;

Лот №10: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в средней школе №21;

Лот №11: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №83;

Лот №12: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №32;

Лот №13: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №91;

Лот №14: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в средней школе №46;

Лот №15: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №81;

Лот №16: Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в дошкольном образовательном
учреждении №7.

4. Объем работ: Лот № 1: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №1

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 2: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №2

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 3: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №3

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 4: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №4

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 5: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №5

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 6: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №6

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 7: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №7

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 8: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №8

к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 9: в соответствии с локальной сметой см. Приложение №9
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к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 10: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№10 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 11: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№11 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 12: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№12 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 13: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№13 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 14: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№14 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 15: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№15 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика);

Лот № 16: в соответствии с локальной сметой см. Приложение
№16 к Информационной карте и согласно проекту (можно
ознакомиться у муниципального заказчика).

5. Начальная
(максимальная) цена
муниципального
контракта, включая все
расходы по уплате
налогов, сборов и других
обязательных платежей:

Лот №1: 269 729,51 руб. (двести шестьдесят девять тысяч семьсот
двадцать девять рублей 51 копейка);

Лот №2: 413 198,16 руб. (четыреста тринадцать тысяч сто
девяносто восемь рублей 16 копеек);

Лот №3: 1 084 445,00 руб. (один миллион восемьдесят четыре тысячи
четыреста сорок пять рублей);

Лот №4: 396 826,73 руб. (триста девяносто шесть тысяч восемьсот
двадцать шесть рублей 73 копейки);

Лот №5: 278 758,67 руб. (двести семьдесят восемь тысяч семьсот
пятьдесят восемь рублей 67 копеек);

Лот №6: 612 914,00 руб. (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот
четырнадцать рублей);

Лот №7: 276 612,43 руб. (двести семьдесят шесть тысяч шестьсот
двенадцать рублей 43 копейки);

Лот №8: 1 221 264,00 руб. (один миллион двести двадцать одна
тысяча двести шестьдесят четыре рубля);

Лот №9: 346 516,08 руб. (триста сорок шесть тысяч пятьсот
шестнадцать рублей 08 копеек);

Лот №10: 910 434,00 руб. (девятьсот десять тысяч четыреста
тридцать четыре рубля);

Лот №11:450 689,32 руб. (четыреста пятьдесят тысяч шестьсот
восемьдесят девять рублей 32 копейки);

Лот №12: 216 588,00 руб. (двести шестнадцать тысяч пятьсот
восемьдесят восемь рублей);

Лот №13: 413 017,76 руб. (четыреста тринадцать тысяч
семнадцать рублей 76 копеек);

Лот №14: 297 982,00 руб. (двести девяносто семь тысяч девятьсот
восемьдесят два рубля);

Лот №15: 339 326,00 руб. (триста тридцать девять тысяч триста
двадцать шесть рублей);
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Лот №16: 325 344,00 руб. (триста двадцать пять тысяч триста сорок
четыре рубля).

6. «Шаг аукциона»:

5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если
после троекратного объявления последнего предложения о цене
ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, заказчик,

уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5%

начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены
контракта.  

7. Место, условия и сроки
выполнения работ:

Место выполнения работ:

Лот №1: г.Владимир, ул.Труда, д.22, дошкольное образовательное
учреждение №113;

Лот №2: г.Владимир, ул.Горького, д.58-б, дошкольное
образовательное учреждение №34;

Лот №3: г.Владимир, ул.Лакина, д.183, средняя школа №24;

Лот №4: г.Владимир, ул.Горького, д.113а, дошкольное
образовательное учреждение №31;

Лот №5: г.Владимир, ул.Разина, д.14, дошкольное
образовательное учреждение №57;

Лот №6: г.Владимир, ул.Балакирева, д.21, средняя школа №11;

Лот №7: г.Владимир, ул.Василисина, д.16-а, дошкольное
образовательное учреждение №59;

Лот №8: г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.2-а, средняя школа
№32;

Лот №9: г.Владимир, ул.Завадского, д.13-а, дошкольное
образовательное учреждение №66;

Лот №10: г.Владимир, ул.Мира, д.57, средняя школа №21;

Лот №11: г.Владимир, ул.Растопчина, д.33-б, дошкольное
образовательное учреждение №83;

Лот №12: г.Владимир, ул.Кремлевская, д.4-а, дошкольное
образовательное учреждение №32;

Лот №13: г.Владимир, Суздальский проспект, д.22, дошкольное
образовательное учреждение №91;

Лот №14: г.Владимир, мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, средняя
школа №46;

Лот №15: г.Владимир, ул.Спасская, д.6, дошкольное
образовательное учреждение №81;

Лот №16: г.Владимир, Судогодское шоссе, д.23-а, дошкольное
образовательное учреждение №7.

Условия выполнения работ  :

Лоты №№1-16: - наличие сертификатов соответствия на
применяемые материалы, разрешенные для использования в
образовательных учреждениях, согласно санитарным и
противопожарным требованиям, применение новых материалов и
технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего
комплекса работ в действующем образовательном учреждении с
соблюдением режима учреждения и культуры производства.

Подлежащие выполнению работы должны соответствовать
действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.

Особые условия производства работ: стесненность, вредность
отсутствуют. Наличие лицензии на основные виды работ:
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- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и
охранно-пожарной сигнализации; 

- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и
эвакуации при пожаре.

Сроки выполнения работ:

Лоты №№1-16: начало работ – с момента заключения
муниципального контракта, окончание работ - в соответствии с
разработанным рабочим проектом в срок до 15.09.2008г.

8.

Срок предоставления
гарантии качества
работ:

3 года с учетом применяемых материалов.

9.
Объем предоставления
гарантии качества работ

100%.

10.
Форма, сроки и порядок
оплаты работ:

Форма оплаты работ  :   безналичный расчет в рублях РФ.

Сроки оплаты работ  :  III квартал 2008 года, при наличии
финансирования предоставляется аванс до 30%.

Порядок оплаты работ: по формам № КС-2 «Акт о приемке
выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости
выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 10

банковских дней с момента предоставления акта выполненных
работ, счета-фактуры или счета.

11.
Источник
финансирования:

бюджет города Владимир

12.

Форма подачи заявки на
участие в открытом
аукционе:

Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем
в комплект документации об аукционе.

13. Документы, входящие в
состав заявки на участие
в открытом аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе.

2. Техническое предложение - оформляется на бумажном
носителе и в электронном виде.
3. Анкета участника размещения заказа.

4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными
Федеральными законами, и подтверждающая соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом аукциона.

5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой
выписки.

6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц).

7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре
аукциона:

7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного
в соответствии с учредительными документами представлять
юридическое лицо без доверенности, в том числе:

- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о
порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа,
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его полномочиях, 

- копия протокола об избрании (назначении) исполнительного
органа,

 - копия приказа о назначении на должность;

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;

7.3 доверенность на имя представителя участника размещения
заказа, подтверждающая его полномочия.

8. Опись документов представленных в составе заявки на участие
в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его
представителем.

14.

Иные документы,

подтверждающие
соответствие участника
размещения заказа
установленным
требованиям и условиям
допуска к участию в
аукционе
(представляются в
добровольном порядке):

1. Копия учредительных документов участника размещения
заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии
расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
за последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный
отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на
имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о
том, что участник размещения заказа не находится в стадии
ликвидации, в отношении его не проводится процедура
банкротства.
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15.

Требования к
участникам размещения
заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям,

устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа —

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках размещения заказа.

16. Место подачи заявок:

600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день начала рассмотрения
заявок подача заявок на участие в открытом аукционе
осуществляется по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36, 

7 этаж, актовый зал).

17.
Дата и время начала
приема заявок:

16 июля 2008 года в 09 час. 00 мин.

18.
Дата и время окончания
приема заявок:

12 августа 2008 года в 09 час. 20 мин.

19.

Место, дата и время
начала рассмотрения
заявок:

12 августа 2008 года в 09 час. 20 мин. по адресу: г.Владимир,

ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал). 

20.

Место, дата и время
проведения открытого
аукциона:

19 августа 2008 года в 11 час. 30 мин. по адресу: г.Владимир,

ул.Горького, д.36 (актовый зал). 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

21.
Размер обеспечения
заявок:

не установлено.
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22.

Порядок, дата и время
проведения открытого
аукциона:

Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об
аукционе, " 19 " августа 2008 г. в 11 – 30 по московскому времени.

Перед началом проведения аукциона представители участников
аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе
регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или их уполномоченные представители при
регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой
должности для лица, полномочного в соответствии с
учредительными документами представлять организацию без
доверенности, или доверенность на имя представителя,

подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени
физических лиц должна быть заверена нотариально. Без
подтверждения полномочий представитель участника аукциона
не допускается на торги.

23.

Размер обеспечения
исполнения
муниципального
контракта:

не требуется

24.

Срок заключения
муниципального
контракта:

20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если
аукцион признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе,

признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со
дня размещения на официальном сайте соответствующего
протокола.
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Приложение №1

к Информационной карте
ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 113

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ТРУДА, Д. 22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  2-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных

ценах
Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 755.00 1 755.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.060 392.34 45.000 1 755.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 319.76

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 053.00

Всего с НР и СП 954.69 4 127.76

2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 1 169.35 169.35 720.00 720.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 16 10.060 160.96 45.000 720.00

Накладные расходы 80% 128.77 75.2% 541.44

Сметная прибыль 60% 96.58 60% 432.00

Всего с НР и СП 394.69 1 693.44

4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200  под АКБ шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-
контактный, магнитоконтактный в нормальном
исполнении

шт. 105 11.89 1 248.89 45.00 4 725.00

Начисления: Н11= 2

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 105 9.620 1 010.10 45.000 4 725.00

Накладные расходы 80% 808.08 75.2% 3 553.20

Сметная прибыль 60% 606.06 60% 2 835.00

Всего с НР и СП 2 663.03 11 113.20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 99 187.00 18 513.00

7. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 6 49.13 294.78 76.00 456.00

8. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 8 30.09 240.72 120.00 960.00

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 16 11.820 189.12 60.000 960.00

Накладные расходы 80% 151.30 75.2% 721.92

Сметная прибыль 60% 113.47 60% 576.00

Всего с НР и СП 505.49 2 257.92

9. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 8 41.31 330.48 190.00 1 520.00

10. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.14 1 745.78 244.41 4 419.00 618.66

Начисления: Н11= 2

10. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 13.748 9.910 136.24 45.000 618.66

Накладные расходы 95% 131.44 89.3% 552.46

Сметная прибыль 65% 89.93 65% 402.13

Всего с НР и СП 465.79 1 573.25

11. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 14 98.25 1 375.50 190.00 2 660.00

12. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 28 678.53 18 998.80 558.00 15 624.00

Начисления: Н11= 2

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 347.2 9.620 3 340.06 45.000 15 624.00

Накладные расходы 95% 4 238.79 89.3% 13 952.23

Сметная прибыль 65% 2 900.22 65% 10 155.60

Всего с НР и СП 26 137.81 39 731.83

13. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.45 14 019.00 20 327.55 2 040.62 2 958.90

14. С506-0015 Кабели КСПВВ 1* 2*0,5 1000 м 1.15 8 464.17 9 733.80 26 086.96 30 000.00

15. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.2 24 454.00 4 890.80 10 499.50 2 099.90

16. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или многожильный в
общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукова

100 м 0.9 84.63 76.17 303.30 272.97

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 6.066 9.400 57.02 45.000 272.97

Накладные расходы 95% 54.40 89.3% 243.76

Сметная прибыль 65% 37.22 65% 177.43

Всего с НР и СП 167.79 694.16

17. С500-9004-90006 Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно
уложенными жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением
3х0.75 мм2

1000 м 0.09 20 222.22 1 820.00

18. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 9 1 124.77 10 122.93 1 692.00 15 228.00

Начисления: Н11= 2

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 338.4 9.400 3 180.96 45.000 15 228.00

Накладные расходы 95% 4 310.23 89.3% 13 598.60

Сметная прибыль 65% 2 949.10 65% 9 898.20

Всего с НР и СП 17 382.26 38 724.80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и
кабелей се чением15х10 мм

м 550 24.56 13 508.00 12.80 7 040.00

20. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и
кабелей се чением 25х16 мм

м 350 40.19 14 066.50 15.80 5 530.00

21. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 9 863.02 7 767.22 1 561.50 14 053.50

Начисления: Н11= 2

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 312.3 9.400 2 935.62 45.000 14 053.50

Накладные расходы 95% 2 814.23 89.3% 12 549.78

Сметная прибыль 65% 1 925.53 65% 9 134.78

Всего с НР и СП 12 506.98 35 738.05

22. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 900 2.10 1 890.00 9.00 8 100.00

23. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля шт. 1 57.15 57.15 225.00 225.00

Начисления: Н11= 2

23. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.210 51.05 45.000 225.00

Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 169.20

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 135.00

Всего с НР и СП 128.62 529.20

24. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

25. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 6 19.75 118.49 78.00 468.00

Начисления: Н11= 2

25. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 9.36 9.510 89.01 50.000 468.00

Накладные расходы 95% 84.71 89.3% 417.92

Сметная прибыль 65% 57.96 65% 304.20

Всего с НР и СП 261.16 1 190.12

26. П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 4 30.00 120.00

27. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

28. П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 704.27 9 704.27

29. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля шт. 18 57.15 1 028.69 225.00 4 050.00

Начисления: Н11= 2

29. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 90 10.210 918.90 45.000 4 050.00

Накладные расходы 80% 735.12 75.2% 3 045.60

Сметная прибыль 60% 551.34 60% 2 430.00

Всего с НР и СП 2 315.15 9 525.60

30. С544-0049-**. Звуковой оповещатель "Свирель" шт. 18 220.00 3 960.00

31. Ц10-06-037-12 Коробка оконечная 100 шт. 0.05 1 787.95 89.40 1 233.28 61.66

Начисления: Н11= 2

31. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 24.72 1.236 8.850 10.94 49.890 61.66

Накладные расходы 100% 10.94 94% 57.96

Сметная прибыль 65% 7.11 65% 40.08

Всего с НР и СП 107.45 159.70

32. С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 1 5.94 5.94 34.00 34.00

33. С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 4 53.55 214.20 6.80 27.20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО СМЕТЕ 112 318.70 161 017.56

Оплата основных рабочих 12 472.32 58 761.79

Сметная заработная плата 14 979.51 58 761.79

Сметная стоимость материалов 77 907.59 102 255.77

Накладные расходы 13 822.71 50 723.84

Сметная прибыль 9 600.56 37 573.41

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 135 741.97 249 314.81

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 298.57 2.16 1 095.63

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 233.29 2.43 913.03

Компенсация НДС на материалы 18 14 023.37 18 18 406.04

ИТОГО 154 246.18 269 729.51
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1299.31 12 472.32 58 761.79

Материальные ресурсы

9 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 4 30.00 120.00

10 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 900 2.10 1 890.00 9.00 8 100.00

11 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

12 П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 704.27 9 704.27

13 С500-9004-90006 Шнуры, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие: ШВВП
0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.09 20 222.22 1 820.00

14 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.45 14 019.00 20 327.55 2 040.62 2 958.90

15 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.2 24 454.00 4 890.80 10 499.50 2 099.90

16 С506-0015 Кабели КСПВВ 1* 2*0,5 1000 м 1.15 8 464.17 9 733.80 26 086.96 30 000.00

17 С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 1 5.94 5.94 34.00 34.00

18 С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 4 53.55 214.20 6.80 27.20

19 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм м 550 24.56 13 508.00 12.80 7 040.00

20 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением 25х16 мм м 350 40.19 14 066.50 15.80 5 530.00

21 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200  под АКБ шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

22 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

23 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

24 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 14 98.25 1 375.50 190.00 2 660.00

25 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 8 41.31 330.48 190.00 1 520.00

26 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 6 49.13 294.78 76.00 456.00

27 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 99 187.00 18 513.00

28 С544-0049-**. Звуковой оповещатель "Свирель" шт. 18 220.00 3 960.00

29 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 47.47 120.72

Итого по разделу 77 907.61 102 255.77

ИТОГО ПО СМЕТЕ 112 318.72 161 017.56

Оплата основных рабочих 12 472.32 58 761.79

Сметная заработная плата 14 979.51 58 761.79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сметная стоимость материалов 77 907.61 102 255.77

Накладные расходы 13 822.71 50 723.84

Сметная прибыль 9 600.56 37 573.41

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 135 741.99 249 314.81

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 298.57 2.16 1 095.63

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 233.29 2.43 913.03

Компенсация НДС на материалы 18 14 023.37 18 18 406.04

ИТОГО 154 246.20 269 729.51
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Приложение №2

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 34

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 58-Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ пп № поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в базисных ценах Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 560.00 1 560.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.06 392.34 40.00 1 560.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 173.12

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 936.00

2. 2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 895.00 3 895.00

3. 3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 1 169.35 169.35 640.00 640.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 16 10.06 160.96 40.00 640.00

Накладные расходы 80% 128.77 75.2% 481.28

Сметная прибыль 60% 96.58 60% 384.00

4. 4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200 И- 7 в  исп. ШИМ " шт. 1 1 440.27 1 440.27 3 050.00 3 050.00

5. 5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 195 11.89 2 319.37 45.00 8 775.00

Начисления: Н11= 2

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 195 9.62 1 875.90 45.00 8 775.00

Накладные расходы 80% 1 500.72 75.2% 6 598.80

Сметная прибыль 60% 1 125.54 60% 5 265.00

6. 6. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный
ИП 101- 1А

шт. 6 49.13 294.78 137.12 822.72

7. 7. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 189 211.86 40 041.54

8. 8. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 12 30.09 361.08 80.00 960.00

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 24 11.82 283.68 40.00 960.00

Накладные расходы 80% 226.94 75.2% 721.92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль 60% 170.21 60% 576.00

9. 9. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 12 41.31 495.72 211.86 2 542.32

10. 10. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.43 1 745.78 750.69 4 419.00 1 900.17

Начисления: Н11= 2

10. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 42.226 9.91 418.46 45.00 1 900.17

Накладные расходы 95% 403.71 89.3% 1 696.85

Сметная прибыль 65% 276.22 65% 1 235.11

11. 11. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 43 98.25 4 224.75 211.86 9 109.98

12. 12. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 38 678.53 25 784.09 558.00 21 204.00

Начисления: Н11= 2

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 471.2 9.62 4 532.94 45.00 21 204.00

Накладные расходы 95% 5 752.64 89.3% 18 935.17

Сметная прибыль 65% 3 936.02 65% 13 782.60

13. 13. С506-0012 Кабели КСПВВ 2*0,5 1000 м 1.5 8 003.24 12 004.86 2 242.15 3 363.23

14. 14. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.9 14 019.00 26 636.10 2 212.26 4 203.29

15. 15. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.4 24 454.00 9 781.60 11 725.00 4 690.00

16. 16. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или многожильный
в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукова

100 м 1.5 84.63 126.95 303.30 454.95

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 10.11 9.40 95.03 45.00 454.95

Накладные расходы 95% 90.67 89.3% 406.27

Сметная прибыль 65% 62.04 65% 295.72

17. 17. С507-3376-33 Провода повышенной гибкости со скрученными
медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380
В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2:
2х0,75

1000 м 0.15 3 381.85 507.28 7 752.00 1 162.80

18. 18. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 19 1 124.77 21 370.62 1 692.00 32 148.00

Начисления: Н11= 2

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 714.4 9.40 6 715.36 45.00 32 148.00

Накладные расходы 95% 9 099.37 89.3% 28 708.16

Сметная прибыль 65% 6 225.88 65% 20 896.20

19. 19. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением15х10 мм

м 800 24.56 19 648.00 14.50 11 600.00

20. 20. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением 26х16 мм

м 1100 40.19 44 209.00 19.12 21 032.00

21. 21. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 11 863.02 9 493.27 1 561.50 17 176.50

Начисления: Н11= 2

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 381.7 9.40 3 587.98 45.00 17 176.50

Накладные расходы 95% 3 439.62 89.3% 15 338.61

Сметная прибыль 65% 2 353.42 65% 11 164.73

22. 22. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1100 2.10 2 310.00 12.80 14 080.00

23. 23. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и
контроля

шт. 1 57.15 57.15 200.05 200.05

Начисления: Н11= 2

23. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.21 51.05 40.01 200.05
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Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 150.44

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 120.03

24. 24. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 244.80 244.80

25. 25. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 8 19.75 157.99 70.20 561.60

Начисления: Н11= 2

25. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 12.48 9.51 118.68 45.00 561.60

Накладные расходы 95% 112.96 89.3% 501.51

Сметная прибыль 65% 77.29 65% 365.04

26. 26. П.1 Автоматический выключатель на 10 А
однополюсный

шт. 3 50.65 151.95

27. 27. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч шт. 2 2 865.32 5 730.64

28. 28. П.5 АКБ 2,1 А/ч шт. 3 240.72 722.16

29. 29. П.8 Крепежные элементы комплект 1 10 200.00 10 200.00

30. 30. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 35 35.64 1 247.24 101.25 3 543.75

Начисления: Н11= 2

30. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 78.75 9.62 757.58 45.00 3 543.75

Накладные расходы 95% 720.60 89.3% 3 164.57

Сметная прибыль 65% 493.04 65% 2 303.44

31. 31. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 35 313.56 10 974.60

32. 32. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 3 32.24 96.73 78.50 235.50

Начисления: Н11= 2

32. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 6 9.07 54.42 39.25 235.50

Накладные расходы 92% 50.07 86.48% 203.66

Сметная прибыль 65% 35.37 65% 153.08

33. 33. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 3 110.17 9 330.51

ИТОГО ПО СМЕТЕ 187 565.55 246 307.06
Оплата основных рабочих 19 044.38 89 359.52
Сметная заработная плата 23 470.51 89 359.52
Сметная стоимость материалов 134 123.54 156 947.54
Накладные расходы 21 880.77 78 080.37
Сметная прибыль 15 117.64 57 476.94
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 224 563.96 381 864.37
Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 472.62 2.16 1 686.54
Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 367.36 2.43 1 396.69
Компенсация НДС на материалы 20 24 142.24 18 28 250.56
ИТОГО 255 705.72 413 198.16
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 1995.866 19 044.38 89 359.52

Материальные ресурсы

9 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 3 50.65 151.95

10 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 35 313.56 10 974.60

11 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1100 2.10 2 310.00 12.80 14 080.00

12 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч шт. 2 2 865.32 5 730.64

13 П.5 АКБ 2,1 А/ч шт. 3 240.72 722.16

14 П.8 Крепежные элементы комплект 1 10 200.00 10 200.00

15 С506-0012 Кабели КСПВВ 2*0,5 1000 м 1.5 8 003.24 12 004.86 2 242.15 3 363.23

16 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.9 14 019.00 26 636.10 2 212.26 4 203.29

17 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.4 24 454.00 9 781.60 11 725.00 4 690.00

18 С507-3376-33 Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС
сечением мм2: 2х0,75

1000 м 0.15 3 381.85 507.28 7 752.00 1 162.80

19 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм м 800 24.56 19 648.00 14.50 11 600.00

20 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм м 1100 40.19 44 209.00 19.12 21 032.00

21 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200 И- 7 в  исп. ШИМ " шт. 1 1 440.27 1 440.27 3 050.00 3 050.00

22 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 244.80 244.80

23 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 895.00 3 895.00

24 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 43 98.25 4 224.75 211.86 9 109.98

25 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 12 41.31 495.72 211.86 2 542.32

26 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 101- 1А шт. 6 49.13 294.78 137.12 822.72

27 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 189 211.86 40 041.54

28 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 3 110.17 9 330.51

29 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 17.17 177.96

Итого по разделу 134 301.50 156 947.54

ИТОГО ПО СМЕТЕ 187 565.55 246 307.06

Оплата основных рабочих 19 044.38 89 359.52

Сметная заработная плата 23 470.51 89 359.52

Сметная стоимость материалов 134 123.54 156 947.54

Накладные расходы 21 880.77 78 080.37
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Сметная прибыль 15 117.64 57 476.94

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 224 563.96 381 864.37

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 472.62 2.16 1 686.54

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 367.36 2.43 1 396.69

Компенсация НДС на материалы 20 24 142.24 18 28 250.56

ИТОГО 255 705.72 413 198.16
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Приложение №3

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МОУ средней общеобразовательной школе №24 г. Владимира.

Сметная стоимость: 1 084.445 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 2.789 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 191.844 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 188 22.03 4 140.78 138.30 25 999.69

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 376 9.620 3 617.12 65.7600 24 725.76

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 30.08 1.95 58.66 3.74 112.50

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00188 729.98 1.37 3 054.51 5.74

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.094 27.74 2.61 32.10 3.02

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 47 8.30 390.10 21.60 1 015.20

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.94 65.75 61.81 122.02 114.70

Накладные расходы 80% 2 893.70 80% 19 780.61

Сметная прибыль 60% 2 170.27 60% 14 835.46

Всего с НР и СП 9 204.75 60 615.75
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2. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 18 10.88 195.81 68.54 1 233.65

Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 18 9.620 173.16 65.7600 1 183.68

2. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 1.08 1.95 2.11 3.74 4.04

2. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00018 729.98 0.13 3 054.51 0.55

2. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.09 28.93 2.60 12.10 1.09

2. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0036 27.74 0.10 32.10 0.12

2. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 1.8 8.30 14.94 21.60 38.88

2. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.036 65.75 2.37 122.02 4.39

Накладные расходы 80% 138.53 80% 946.94

Сметная прибыль 60% 103.90 60% 710.21

Всего с НР и СП 438.23 2 890.80

3. Ц10-08-001-13 Устройства промежуточные на количество
лучей: 1 ("БРО", "БАС")

шт. 2 44.21 88.43 286.91 573.81

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4 8 10.210 81.68 69.6800 557.44

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.26 1.95 0.51 3.74 0.97

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00004 729.98 0.03 3 054.51 0.12

3. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.001 0.002 27.74 0.06 32.10 0.06

3. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.6 8.30 4.98 21.60 12.96

3. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.008 0.016 65.75 1.05 122.02 1.95

Накладные расходы 80% 65.34 80% 445.95

Сметная прибыль 60% 49.01 60% 334.46

Всего с НР и СП 202.78 1 354.23

4. Ц10-08-001-9 Приборы приемно-контрольные объектовые
на: 2 луча ("С2000-АР2")

шт. 2 200.44 400.87 1 351.49 2 702.97

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.-ч 19 38 10.350 393.30 70.6600 2 685.08

4. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.26 1.95 0.51 3.74 0.97

4. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00004 729.98 0.03 3 054.51 0.12

4. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0014 0.0028 27.74 0.08 32.10 0.09

4. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.6 8.30 4.98 21.60 12.96

4. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.014 0.028 65.75 1.84 122.02 3.42

Накладные расходы 80% 314.64 80% 2 148.06

Сметная прибыль 60% 235.98 60% 1 611.05

Всего с НР и СП 951.49 6 462.08

5. Ц31-01-008-2 Пульт управления комплек
т

1 1 058.40 1 058.40 6 054.61 6 054.61
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Начисления: Н11= 2

5. 1. З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 83.4 83.4 9.910 826.49 67.7200 5 647.85

5. 2. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.0005 0.0005 4 455.20 2.23 18 318.00 9.16

5. 3. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.46 0.46 35.63 16.39 149.00 68.54

5. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.46 0.46 27.74 12.76 32.10 14.77

5. 5. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.46 0.46 18.90 8.69 79.20 36.43

5. 6. С201-9180 Подкладки металлические кг 2 2 12.60 25.20

5. 7. С522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС61

кг 0.46 0.46 114.22 52.54

5. 8. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 1.2 1.2 91.29 109.55 224.91 269.89

5. 9. С999-9999 Масса оборудования т 0.11 0.11

Накладные расходы 80% 661.19 80% 4 518.28

Сметная прибыль 60% 495.89 60% 3 388.71

Всего с НР и СП 2 215.49 13 961.60

6. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 2 403.03 806.06 2 701.48 5 402.97

Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 78 10.060 784.68 68.7000 5 358.60

6. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.32 1.95 0.62 3.74 1.20

6. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.02 27.74 0.55 32.10 0.64

6. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.8 8.30 6.64 21.60 17.28

6. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.2 65.75 13.15 122.02 24.40

Накладные расходы 80% 627.74 80% 4 286.88

Сметная прибыль 60% 470.81 60% 3 215.16

Всего с НР и СП 1 904.61 12 905.01

7. Ц10-08-003-7 Устройства оптико- (фото) электрические:
комплект преобразователей (излучатель,
фотоприемник)

комплек
т

2 94.48 188.96 611.66 1 223.32

Начисления: Н11= 2

7. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 9 18 9.620 173.16 65.7600 1 183.68

7. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.348 0.696 1.95 1.36 3.74 2.60

7. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00004 0.00008 729.98 0.06 3 054.51 0.24

7. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0006 0.0012 27.74 0.03 32.10 0.04

7. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.8 1.6 8.30 13.28 21.60 34.56

7. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.006 0.012 65.75 0.79 122.02 1.46

Накладные расходы 80% 138.53 80% 946.94

Сметная прибыль 60% 103.90 60% 710.21

Всего с НР и СП 431.38 2 880.47

24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 32 22.10 707.08 114.27 3 656.54

Начисления: Н11= 5

8. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 36.16 9.620 347.86 65.7600 2 377.88

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 1.28 13.500 17.28 74.3000 95.10

8. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 1.28 134.65 172.35 499.83 639.78

(1) 13.50 17.28 74.30 95.10

8. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 1.28 95.53 122.28 339.12 434.07

(1) 21.29 27.25

8. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 1.92 9.04 17.36 39.49 75.82

8. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.64 69.00 44.16 186.30 119.23

Накладные расходы 80% 292.11 80% 1 978.38

Сметная прибыль 65% 237.34 65% 1 607.44

Всего с НР и СП 1 236.53 7 242.36

9. Ц10-08-001-4 Прибор ПС на: 4 луча шт. 1 119.07 119.07 788.85 788.85
Начисления: Н11= 2

9. 1. З000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.-ч 11 11 10.350 113.85 70.6600 777.26

9. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.29 0.29 1.95 0.57 3.74 1.08

9. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00002 729.98 0.01 3 054.51 0.06

9. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.003 0.003 27.74 0.08 32.10 0.10

9. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.3 8.30 2.49 21.60 6.48

9. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.03 0.03 65.75 1.97 122.02 3.66

Накладные расходы 80% 91.08 80% 621.81

Сметная прибыль 60% 68.31 60% 466.36

Всего с НР и СП 278.46 1 877.01

10. Ц10-04-062-1 Шкаф радиосвязи шт. 4 987.55 3 950.21 5 360.70 21 442.82
Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 62.1 248.4 9.620 2 389.61 65.7600 16 334.78

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 3.11 12.44 10.060 125.15 65.3100 812.46

10. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 3.11 12.44 89.99 1 119.48 312.02 3 881.53

(1) 10.06 125.15 65.31 812.46

10. 4. С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.0008 0.0032 9 040.00 28.93 37 877.60 121.21

10. 5. С101-2073 Нитки суровые кг 0.2 0.8 155.00 124.00 649.50 519.60

10. 6. С111-0109 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт. 0.7 2.8 30.74 86.07 128.80 360.64

10. 7. С411-0041 Электроэнергия кВт-ч 1.2 4.8 0.43 2.06 1.80 8.64

10. 8. С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.72 2.88 38.34 110.42 6.90 19.87

10. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.15 0.6 68.05 40.83 122.56 73.54
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10.
10.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.11 0.44 91.29 40.17 224.91 98.96

10.
11.

С999-9999 Масса оборудования т 0.15 0.6

Накладные расходы 80% 2 011.81 80% 13 717.79

Сметная прибыль 60% 1 508.86 60% 10 288.34

Всего с НР и СП 7 470.87 45 448.96

11. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 2 198.51 397.02 1 055.29 2 110.58

Начисления: Н11= 2

11. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 20.2 11.080 223.82 75.5800 1 526.72

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.88 10.060 8.85 65.3100 57.47

11. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.88 89.99 79.19 312.02 274.58

(1) 10.06 8.85 65.31 57.47

11. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0006 729.98 0.44 3 054.51 1.83

11. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0002 37 517.00 7.50 125 000.00 25.00

11. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.06 35.63 2.14 149.00 8.94

11. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00004 15 481.00 0.62 64 865.40 2.59

11. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.02 27.74 0.55 32.10 0.64

11. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.6 9.04 5.42 39.49 23.69

11.
10.

С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 2 8.30 16.60 21.60 43.20

11.
11.

С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.04 15.37 0.61 64.40 2.58

11.
12.

С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 20 2.03 40.60 8.50 170.00

11.
13.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.16 38.34 6.13 6.90 1.10

11.
14.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.12 65.75 7.89 122.02 14.64

11.
15.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.04 91.29 3.65 224.91 9.00

11.
16.

С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.002

Накладные расходы 80% 186.14 80% 1 267.35

Сметная прибыль 60% 139.60 60% 950.51

Всего с НР и СП 722.76 4 328.45

12. Ц10-06-037-5 Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840 шт. 1 99.95 99.95 451.04 451.04
Начисления: Н11= 2

12. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2.06 2.06 9.070 18.68 62.0800 127.88
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12. 2. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.02 0.02 95.53 1.91 339.12 6.78

(1) 21.29 0.43

12. 3. С101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0.00003 0.00003 11 350.00 0.34 47 556.50 1.43

12. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1.2 1.2 8.30 9.96 21.60 25.92

12. 5. С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0009 0.0009 75 000.00 67.50 314 250.00 282.83

12. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.027 0.027

Накладные расходы 100% 18.68 100% 127.88

Сметная прибыль 65% 12.14 65% 83.12

Всего с НР и СП 130.77 662.04

13. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 2 281.73 563.47 1 207.40 2 414.80

Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 3.12 9.510 29.67 65.0200 202.86

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.004 13.500 0.05 74.3000 0.30

13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.004 134.65 0.54 499.83 2.00

(1) 13.50 0.05 74.30 0.30

13. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.26 8.10 2.11 31.05 8.07

13. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.08 19.20 1.54 3.74 0.30

13. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.004 95.53 0.38 339.12 1.36

(1) 21.29 0.09

13. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.14 14.30 2.00 59.90 8.39

13. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.002 18.90 0.04 79.20 0.16

13. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.098 9.04 0.89 39.49 3.87

13.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 2.44 23.40 57.10 110.30 269.13

13.
11.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.028 700.00 19.60 2 100.00 58.80

13.
12.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 2.44 26.40 64.42 110.60 269.86

13.
13.

С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.012 37.40 0.45 156.70 1.88

13.
14.

С101-9852 Краска кг 0.036 0.072 28.60 2.06 62.30 4.49

13.
15.

С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.002 15 030.00 30.06 62 975.70 125.95

13.
16.

С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 12.2 25.50 311.10 106.84 1 303.45

13.
17.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 2 3.90 7.80 16.34 32.68

13.
18.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.04 142.50 5.70 229.71 9.19
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13.
19.

С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.002 133.05 0.27 557.48 1.11

13.
20.

С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.012 30.60 0.37 90.34 1.08

13.
21.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.024 91.29 2.19 224.91 5.40

Накладные расходы 95% 28.23 95% 193.00

Сметная прибыль 65% 19.32 65% 132.05

Всего с НР и СП 611.02 2 739.86

14. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 3 17.06 51.18 116.80 350.40

14. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 6 8.530 51.18 58.4000 350.40

Накладные расходы 80% 40.94 80% 280.32

Сметная прибыль 60% 30.71 60% 210.24

Всего с НР и СП 122.83 840.96

15. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 37 30.66 1 134.24 146.97 5 438.07

Начисления: Н11= 2

15. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 74 9.070 671.18 62.0800 4 593.92

15. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.407 164.00 66.75 687.16 279.67

15. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.185 1 819.30 336.57 2 287.00 423.10

15. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.555 91.29 50.67 224.91 124.83

Накладные расходы 80% 536.94 80% 3 675.14

Сметная прибыль 60% 402.71 60% 2 756.35

Всего с НР и СП 2 073.89 11 869.56

16. Ц10-02-016-7 Отдельно устанавливаемый: усилитель шт. 2 207.08 414.17 1 214.25 2 428.49
Начисления: Н11= 2

16. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 13.5 27 11.080 299.16 75.5800 2 040.66

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.55 1.1 10.060 11.07 65.3100 71.84

16. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.55 1.1 89.99 98.99 312.02 343.22

(1) 10.06 11.07 65.31 71.84

16. 4. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.02 0.04 35.63 1.43 149.00 5.96

16. 5. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00004 15 481.00 0.62 64 865.40 2.59

16. 6. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.02 27.74 0.55 32.10 0.64

16. 7. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.08 0.16 9.04 1.45 39.49 6.32

16. 8. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.8 8.30 6.64 21.60 17.28

16. 9. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.03 0.06 15.37 0.92 64.40 3.86
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16.
10.

С113-0379-П Спирт этиловый ректификованный технический,
сорт I

кг 0.0024 0.0048 38.89 0.19

16.
11.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.01 0.02 38.34 0.77 6.90 0.14

16.
12.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.01 0.02 65.75 1.32 122.02 2.44

16.
13.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.01 0.02 91.29 1.83 224.91 4.50

16.
14.

С999-9999 Масса оборудования т 0.003 0.006

Накладные расходы 80% 248.18 80% 1 690.00

Сметная прибыль 60% 186.14 60% 1 267.50

Всего с НР и СП 848.49 5 385.99

17. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 42 20.97 880.83 135.58 5 694.50
Начисления: Н11= 2

17. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 84 9.620 808.08 65.7600 5 523.84

17. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.21 65.75 13.81 122.02 25.62

17. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.63 91.29 57.51 224.91 141.69

Накладные расходы 80% 646.46 80% 4 419.07

Сметная прибыль 60% 484.85 60% 3 314.30

Всего с НР и СП 2 012.14 13 427.88

18. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 22 353.44 7 775.68 2 416.93 53 172.42
18. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 827.2 9.400 7 775.68 64.2800 53 172.42

Накладные расходы 95% 7 386.90 95% 50 513.80

Сметная прибыль 65% 5 054.19 65% 34 562.07

Всего с НР и СП 20 216.77 138 248.29

19. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 25.3 139.15 3 520.42 500.46 12 661.60
Начисления: Н11= 5

19. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 89.056 9.400 837.13 64.2800 5 724.52

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 39.721 11.612 461.24 75.3036 2 991.13

19. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.253 134.65 34.07 499.83 126.46

(1) 13.50 3.42 74.30 18.80

19. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 39.468 31.14 1 229.03 109.64 4 327.27

(1) 11.60 457.83 75.31 2 972.34

19. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.253 95.53 24.17 339.12 85.80

(1) 21.29 5.39

19. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 1.265 28.60 36.18 62.30 78.81

19. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.506 19.50 9.87 27.32 13.82

29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 1.265 142.50 180.26 229.71 290.58

19. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 1.265 120.00 151.80 164.00 207.46

19.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 6.578 50.00 328.90 67.00 440.73

19.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 2.53 100.00 253.00 135.00 341.55

19.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 4.048 91.29 369.54 224.91 910.44

Накладные расходы 95% 1 233.45 95% 8 279.87

Сметная прибыль 65% 843.94 65% 5 665.17

Всего с НР и СП 5 597.81 26 606.64

20. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 9 1 741.97 15 677.70 8 346.92 75 122.31

Начисления: Н11= 5

20. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 312.3 9.400 2 935.62 64.2800 20 074.64

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 1.98 13.500 26.73 74.3000 147.11

20. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 1.98 134.65 266.61 499.83 989.66

(1) 13.50 26.73 74.30 147.11

20. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 161.1 8.10 1 304.91 31.05 5 002.16

20. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 39.96 2.08 83.12 5.10 203.80

20. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 1.98 95.53 189.15 339.12 671.46

(1) 21.29 42.15

20. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.01962 12 430.00 243.88 52 081.00 1 021.83

20. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.027 12 242.00 330.53 51 293.00 1 384.91

20. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.4635 5 000.00 2 317.50 20 950.00 9 710.33

20.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 9.45 14.30 135.14 59.90 566.06

20.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 196.2 23.40 4 591.08 110.30 21 640.86

20.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 90 0.71 63.90 2.90 261.00

20.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 90 0.27 24.30 1.13 101.70

20.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 9 277.50 2 497.50 1 162.70 10 464.30

20.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 45 3.90 175.50 16.34 735.30

Накладные расходы 95% 2 814.23 95% 19 210.66

Сметная прибыль 65% 1 925.53 65% 13 144.14
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Всего с НР и СП 20 417.46 107 477.11

21. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 16 637.83 10 205.33 1 275.52 20 408.37

Начисления: Н11= 5

21. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 89.76 9.400 843.74 64.2800 5 769.77

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.16 13.500 2.16 74.3000 11.89

21. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.16 134.65 21.54 499.83 79.97

(1) 13.50 2.16 74.30 11.89

21. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.16 95.53 15.28 339.12 54.26

(1) 21.29 3.41

21. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.00688 1 820.00 12.52 7 625.80 52.47

21. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.32 28.60 9.15 62.30 19.94

21. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 4.96 528.00 2 618.88 1 047.33 5 194.76

21. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 12.8 18.70 239.36 29.74 380.67

21. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 195.2 0.27 52.70 1.13 220.58

21.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.8 7 086.00 5 668.80 9 120.00 7 296.00

21.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.32 142.50 45.60 229.71 73.51

21.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 2.56 91.29 233.70 224.91 575.77

Накладные расходы 95% 803.61 95% 5 492.58

Сметная прибыль 65% 549.84 65% 3 758.08

Всего с НР и СП 11 558.77 29 659.03

22. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 20 5.20 103.98 34.46 689.22
Начисления: Н11= 2

22. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 10 9.770 97.70 66.7400 667.40

22. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.001 729.98 0.73 3 054.51 3.05

22. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.0002 14 690.00 2.94 61 551.10 12.31

22. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.0002 12 430.00 2.49 30 120.00 6.02

Накладные расходы 80% 78.16 80% 533.92

Сметная прибыль 60% 58.62 60% 400.44

Всего с НР и СП 240.76 1 623.58

23. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 4 67.94 271.76 223.40 893.62

Начисления: Н11= 2

23. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 8 9.620 76.96 65.7600 526.08

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 1.36 11.600 15.78 75.3100 102.42
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23. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 1.36 110.86 150.77 156.50 212.84

(1) 11.60 15.78 75.31 102.42

23. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.006 4 488.40 26.93 18 806.39 112.84

23. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.08 27.74 2.22 32.10 2.57

23. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.016 155.00 2.48 649.50 10.39

23. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00008 9 550.00 0.76 40 014.50 3.20

23. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.08 23.00 1.84 96.37 7.71

23. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.08 68.05 5.44 122.56 9.80

23.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.412 8.48 3.49 12.50 5.15

Накладные расходы 80% 74.19 80% 502.80

Сметная прибыль 60% 55.64 60% 377.10

Всего с НР и СП 401.60 1 773.52

24. Ц08-02-407-1 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
25

100 м 0.15 2 753.89 413.08 9 302.67 1 395.40

Начисления: Н11= 5

24. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 30.8 4.62 9.400 43.43 64.2800 296.97

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 20.47 3.0705 11.644 35.75 75.2868 231.17

24. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.47 0.0705 134.65 9.49 499.83 35.24

(1) 13.50 0.95 74.30 5.24

24. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 20 3 31.14 93.42 109.64 328.92

(1) 11.60 34.80 75.31 225.93

24. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.963 8.10 7.80 31.05 29.90

24. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 6.18 0.927 2.08 1.93 5.10 4.73

24. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.47 0.0705 95.53 6.73 339.12 23.91

(1) 21.29 1.50

24. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000315 12 242.00 3.86 51 293.00 16.16

24. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.1575 14.30 2.25 59.90 9.43

24.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.123 700.00 86.10 2 100.00 258.30

24.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.102 28.60 2.92 62.30 6.35

24.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.0975 88.50 8.63 370.81 36.15

24.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.153 19.90 3.04 83.38 12.76
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24.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.615 64.80 39.85 271.51 166.98

24.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 1.2 3.90 4.68 16.34 19.61

24.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.012 7 086.00 85.03 9 120.00 109.44

24.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.03 0.0045 444.00 2.00 1 860.00 8.37

Накладные расходы 95% 75.22 95% 501.73

Сметная прибыль 65% 51.47 65% 343.29

Всего с НР и СП 539.77 2 240.42

25. Е09-03-040-1 Монтаж защитных ограждений оборудования т
констру

кций

0.007 31 068.33 217.48 106 570.87 746.00

25. 1. З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.-ч 94.29 0.66003 8.850 5.84 60.6000 40.00

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.12 0.00084 13.500 0.01 87.6400 0.07

25. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других
видах строительства (кроме магистральных
трубопроводов) 10 т

маш.-ч 0.12 0.00084 111.99 0.09 433.66 0.36

(1) 13.50 0.01 87.64 0.07

25. 4. Х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39
(3,2) кН (т)

маш.-ч 4.42 0.03094 6.90 0.21 19.39 0.60

25. 5. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 2.15 0.01505 1.95 0.03 3.74 0.06

25. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.19 0.00133 75.40 0.10 310.52 0.41

(1) 21.29 0.03

25. 7. с201-9002 Конструкции стальные т 1 0.007 30 000.00 210.00 100 000.00 700.00

25. 8. С101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000000
7

37 900.00 0.03

25. 9. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.00003 0.000000
2

4 455.20 18 318.00

25.
10.

С101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.000013
6

4 920.00 0.07

25.
11.

С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.016 0.000112 9 040.00 1.01 37 877.60 4.24

25.
12.

С101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.000000
1

11 978.00 28 176.27

25.
13.

С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной
40-75 мм I сорта

м3 0.00103 0.000007
2

1 700.00 0.01 4 963.69 0.04

25.
14.

С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.000002
2

15 620.00 0.03 36 909.94 0.08

25.
15.

С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000004
2

9 420.00 0.04 47 807.77 0.20
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25.
16.

С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из
проволок марки В, маркировочная группа 1770
н/мм2, диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.000130
9

50.23 0.01

Накладные расходы 90% 5.27 90% 36.06

Сметная прибыль 85% 4.97 85% 34.06

Всего с НР и СП 227.72 816.12

26. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 8 473.44 3 787.52 3 231.68 25 853.44

26. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 128 15.470 1 980.16 105.6000 13 516.80

26. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 128 14.120 1 807.36 96.3800 12 336.64

Накладные расходы 80% 3 030.02 80% 20 682.75

Сметная прибыль 60% 2 272.51 60% 15 512.06

Всего с НР и СП 9 090.05 62 048.26

Раздел 2.  Оборудование и материалы

27. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 14 267.00 3 738.00

28. П2 прайс. Извещатель пожарный дымовой линейный
ИПДЛ-Д-II

шт. 2 2 411.00 4 822.00

29. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 1 256.00 256.00

30. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 2 80.00 160.00

31. П6 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП
105-1(Сауна)

шт. 2 180.00 360.00

32. П7 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-К с
крышкой

шт. 3 220.00 660.00

33. П10 прайс. Прибор приемно-контрольный "С2000-4" шт. 1 1 970.00 1 970.00

34. П11 прайс. Радиоповторитель интерфейсов "С2000-РПИ" шт. 2 2 560.00 5 120.00

35. П12 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 02)

шт. 1 2 548.00 2 548.00

36. П13 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 01)

шт. 1 2 650.00 2 650.00

37. П14 прайс. Бокс под аккумуляторы 17*2 шт. 1 1 035.00 1 035.00

38. П15 прайс. Выключатели автоматические ВА 47-29 10А шт. 2 47.50 95.00

39. П16 прайс. Аккумулятор 12В, 7 Ач шт. 1 450.00 450.00

40. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 17 Ач шт. 2 1 150.00 2 300.00

41. П18 прайс. Аккумулятор 12В, 2 Ач шт. 1 300.00 300.00

42. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 4 54.19 216.76 69.12 276.48

43. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-П шт. 20 6.01 120.20 5.07 101.40

44. С201-9233 Металлорукав d = 12 мм м 900 3.62 3 258.00 13.50 12 150.00

45. П19 прайс. Кабель-канал 25х25 мм м 900 16.50 14 850.00
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46. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 1300 11.30 14 690.00

47. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 20 мм м 15 15.80 237.00

48. П25 прайс. Кабель КСПВ 1*2*0,64 мм м 1200 4.70 5 640.00

49. П26 прайс. Кабель КСПВ 2*2*0,64 мм м 300 10.40 3 120.00

50. П27 прайс. Кабель КСПВ 4*0,64 мм м 30 7.80 234.00

51. П29 прайс. Кабель КСПВ 2*0,8 мм м 700 5.66 3 962.00

52. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 100 20.53 2 053.00

53. П31 прайс. Шнур ШВВП 2*0,75 м 900 9.80 8 820.00

54. П32 прайс. Пульт управления "С-2000М" шт. 1 5 594.00 5 594.00

55. П33 прайс. Контроллер двухпроводной линии шт. 2 1 865.00 3 730.00

56. П34 прайс. Блок реле "С2000-СП1" шт. 2 1 463.00 2 926.00

57. П35 прайс. Адресный расширитель "С2000-АР2" шт. 2 413.00 826.00

58. П36 прайс. Извещатель пожарный дымовой адресно-
аналоговый ДИП-34А

шт. 174 728.00 126 672.00

59. П37 прайс. Извещатель пожарный тепловой адресно-
аналоговый С2000-ИП

шт. 14 680.00 9 520.00

60. П38 прайс. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР
513-3А

шт. 29 516.00 14 964.00

61. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 42 187.00 7 854.00

62. П40 прайс. БАС "Речор" шт. 1 24 475.00 24 475.00

63. П41 прайс. Усилитель мощности БУМ-1 "Речор" шт. 1 20 240.00 20 240.00

64. П42 прайс. Усилитель мощности БУМ-2 "Речор" шт. 1 25 621.00 25 621.00

65. П43 прайс. Речевой оповещатель настенный "Соната-
Т-100 Н"

шт. 32 480.00 15 360.00

66. П44 прайс. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 1 2 131.00 2 131.00

67. П45 прайс. Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей" шт. 3 273.00 819.00

68. П46 прайс. Микрофон к БАС "Речор" шт. 1 55.00 55.00

69. П47 прайс. Оповещатель звуковой "Иволга-12" шт. 2 125.00 250.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ 60 764.44 632 544.37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 24 441.30 166 798.59

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 17 536.44 119 677.89
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 102 742.17 919 020.85
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-7, 9-12, 15-17, 22, 23; %=5 - по стр. 8, 13, 18-21, 24)

1 108.64 3 340.48

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 18 493.59 18 165 423.75
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 121 235.76 1 084 445.00
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Приложение №4

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 31

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 113-А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ пп № поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в базисных ценах Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 716.00 1 716.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.06 392.34 44.00 1 716.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 290.43

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 029.60

2. 2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 895.00 3 895.00

3. 3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 1 169.35 169.35 704.00 704.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 16 10.06 160.96 44.00 704.00

Накладные расходы 80% 128.77 75.2% 529.41

Сметная прибыль 60% 96.58 60% 422.40

4. 4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200 И- 7 в  исп. ШИМ " шт. 1 1 440.27 1 440.27 3 050.00 3 050.00

5. 5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 180 11.89 2 140.96 45.00 8 100.00

Начисления: Н11= 2

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 180 9.62 1 731.60 45.00 8 100.00

Накладные расходы 80% 1 385.28 75.2% 6 091.20

Сметная прибыль 60% 1 038.96 60% 4 860.00

6. 6. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный
ИП 101- 1А

шт. 8 49.13 393.04 137.12 1 096.96

7. 7. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 172 211.86 36 439.92

8. 8. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 18 30.09 541.63 90.00 1 620.00

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 36 11.82 425.52 45.00 1 620.00

Накладные расходы 80% 340.42 75.2% 1 218.24
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Сметная прибыль 60% 255.31 60% 972.00

9. 9. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 18 41.31 743.58 211.86 3 813.48

10. 10. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.34 1 745.78 593.57 4 320.80 1 469.07

Начисления: Н11= 2

10. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 33.388 9.91 330.88 44.00 1 469.07

Накладные расходы 95% 319.22 89.3% 1 311.88

Сметная прибыль 65% 218.41 65% 954.90

11. 11. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 34 98.25 3 340.50 211.86 7 203.24

12. 12. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и
коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 33 678.53 22 391.45 558.00 18 414.00

Начисления: Н11= 2

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 409.2 9.62 3 936.50 45.00 18 414.00

Накладные расходы 95% 4 995.72 89.3% 16 443.70

Сметная прибыль 65% 3 418.12 65% 11 969.10

13. 13. С506-0012 Кабели КСПВВ 2*0,5 1000 м 1.5 8 003.24 12 004.86 2 242.15 3 363.23

14. 14. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.4 14 019.00 19 626.60 2 212.26 3 097.16

15. 15. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.4 24 454.00 9 781.60 11 725.00 4 690.00

16. 16. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или многожильный
в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукова

100 м 1 84.63 84.63 283.08 283.08

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 6.74 9.40 63.36 42.00 283.08

Накладные расходы 95% 60.45 89.3% 252.79

Сметная прибыль 65% 41.36 65% 184.00

17. 17. С507-3376-33 Провода повышенной гибкости со скрученными
медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380
В для систем 380/660 В, марки ПВС сечением мм2:
2х0,75

1000 м 0.1 3 381.85 338.19 7 752.00 775.20

18. 18. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 19 1 124.77 21 370.62 1 579.20 30 004.80

Начисления: Н11= 2

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 714.4 9.40 6 715.36 42.00 30 004.80

Накладные расходы 95% 9 099.37 89.3% 26 794.29

Сметная прибыль 65% 6 225.88 65% 19 503.12

19. 19. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением15х10 мм

м 800 24.56 19 648.00 14.50 11 600.00

20. 20. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением 26х16 мм

м 1100 40.19 44 209.00 19.12 21 032.00

21. 21. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 12 863.02 10 356.30 1 457.40 17 488.80

Начисления: Н11= 2

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 416.4 9.40 3 914.16 42.00 17 488.80

Накладные расходы 95% 3 752.31 89.3% 15 617.50

Сметная прибыль 65% 2 567.37 65% 11 367.72

22. 22. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1200 2.10 2 520.00 12.80 15 360.00

23. 23. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и
контроля

шт. 1 57.15 57.15 220.00 220.00

Начисления: Н11= 2

23. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.21 51.05 44.00 220.00
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Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 165.44

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 132.00

24. 24. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 3 050.00 3 050.00

25. 25. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 7 19.75 138.24 70.20 491.40

Начисления: Н11= 2

25. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 10.92 9.51 103.85 45.00 491.40

Накладные расходы 95% 98.84 89.3% 438.82

Сметная прибыль 65% 67.63 65% 319.41

26. 26. П.1 Автоматический выключатель на 10 А
однополюсный

шт. 3 50.75 152.25

27. 27. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч шт. 1 2 865.34 2 865.34

28. 28. П.5 АКБ 2,1 А/ч шт. 3 241.00 723.00

29. 29. П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 500.00 9 500.00

30. 30. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 39 35.64 1 389.79 101.25 3 948.75

Начисления: Н11= 2

30. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 87.75 9.62 844.16 45.00 3 948.75

Накладные расходы 95% 802.95 89.3% 3 526.23

Сметная прибыль 65% 549.39 65% 2 566.69

31. 31. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 39 312.96 12 205.44

32. 32. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 3 32.24 96.73 87.48 262.44

Начисления: Н11= 2

32. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 6 9.07 54.42 43.74 262.44

Накладные расходы 92% 50.07 86.48% 226.96

Сметная прибыль 65% 35.37 65% 170.59

33. 33. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 3 110.17 9 330.51

ИТОГО ПО СМЕТЕ 177 454.72 237 965.07

Оплата основных рабочих 18 724.15 84 722.34

Сметная заработная плата 22 951.51 84 722.34

Сметная стоимость материалов 126 623.92 153 242.73

Накладные расходы 21 388.09 73 906.89

Сметная прибыль 14 780.41 54 451.52

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 213 623.23 366 323.48

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 461.98 2.16 1 596.39

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 359.16 2.43 1 323.17

Компенсация НДС на материалы 20 22 792.31 18 27 583.69

ИТОГО 242 983.82 396 826.73

38



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 1960.798 18 724.16 84 722.34

Материальные ресурсы

9 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 3 50.75 152.25

10 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 39 312.96 12 205.44

11 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1200 2.10 2 520.00 12.80 15 360.00

12 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 40 а/ч шт. 1 2 865.34 2 865.34

13 П.5 АКБ 2,1 А/ч шт. 3 241.00 723.00

14 П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 500.00 9 500.00

15 С506-0012 Кабели КСПВВ 2*0,5 1000 м 1.5 8 003.24 12 004.86 2 242.15 3 363.23

16 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.4 14 019.00 19 626.60 2 212.26 3 097.16

17 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.4 24 454.00 9 781.60 11 725.00 4 690.00

18 С507-3376-33 Провода повышенной гибкости со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией, в оболочке ПВХ нанапряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВС
сечением мм2: 2х0,75

1000 м 0.1 3 381.85 338.19 7 752.00 775.20

19 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм м 800 24.56 19 648.00 14.50 11 600.00

20 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 26х16 мм м 1100 40.19 44 209.00 19.12 21 032.00

21 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200 И- 7 в  исп. ШИМ " шт. 1 1 440.27 1 440.27 3 050.00 3 050.00

22 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 3 050.00 3 050.00

23 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 895.00 3 895.00

24 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 34 98.25 3 340.50 211.86 7 203.24

25 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 18 41.31 743.58 211.86 3 813.48

26 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 101- 1А шт. 8 49.13 393.04 137.12 1 096.96

27 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 172 211.86 36 439.92

28 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 3 110.17 9 330.51

29 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 17.17 178.10

Итого по разделу 126 802.03 153 242.73

ИТОГО ПО СМЕТЕ 177 454.72 237 965.07

Оплата основных рабочих 18 724.15 84 722.34

Сметная заработная плата 22 951.51 84 722.34

Сметная стоимость материалов 126 623.92 153 242.73

Накладные расходы 21 388.09 73 906.89
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Сметная прибыль 14 780.41 54 451.52

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 213 623.23 366 323.48

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 461.98 2.16 1 596.39

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 359.16 2.43 1 323.17

Компенсация НДС на материалы 20 22 792.31 18 27 583.69

ИТОГО 242 983.82 396 826.73
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Приложение №5

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 57

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. РАЗИНА, Д. 14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ пп № поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных

ценах
Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 755.00 1 755.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.06 392.34 45.00 1 755.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 319.76

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 053.00

2. 2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

3. 3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 1 169.35 169.35 720.00 720.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 16 10.06 160.96 45.00 720.00

Накладные расходы 80% 128.77 75.2% 541.44

Сметная прибыль 60% 96.58 60% 432.00

4. 4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ
12 А/ч

шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

5. 5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 86 11.89 1 022.90 40.50 3 483.00

Начисления: Н11= 2

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 86 9.62 827.32 40.50 3 483.00

Накладные расходы 80% 661.86 75.2% 2 619.22

Сметная прибыль 60% 496.39 60% 2 089.80
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6. 6. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой
максимальный  ИП 101- 1А

шт. 6 49.13 294.78 76.00 456.00

7. 7. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 80 187.00 14 960.00

8. 8. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 8 30.09 240.72 90.00 720.00

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 16 11.82 189.12 45.00 720.00

Накладные расходы 80% 151.30 75.2% 541.44

Сметная прибыль 60% 113.47 60% 432.00

9. 9. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР-3СУ

шт. 8 41.31 330.48 190.00 1 520.00

10. 10. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.16 1 745.78 279.32 4 419.00 707.04

Начисления: Н11= 2

10. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 15.712 9.91 155.71 45.00 707.04

Накладные расходы 95% 150.22 89.3% 631.39

Сметная прибыль 65% 102.78 65% 459.58

11. 11. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 16 98.25 1 572.00 190.00 3 040.00

12. 12. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 29 678.53 19 677.33 502.20 14 563.80

Начисления: Н11= 2

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 359.6 9.62 3 459.35 40.50 14 563.80

Накладные расходы 95% 4 390.18 89.3% 13 005.47

Сметная прибыль 65% 3 003.81 65% 9 466.47

13. 13. С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.2 8 003.24 9 603.89 25 000.00 30 000.00

14. 14. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.5 14 019.00 21 028.50 1 987.33 2 981.00

15. 15. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.2 24 454.00 4 890.80 15 000.00 3 000.00

16. 16. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в
проложенные трубы и металлические рукова

100 м 1 84.63 84.63 303.30 303.30

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 6.74 9.40 63.36 45.00 303.30

Накладные расходы 95% 60.45 89.3% 270.85

Сметная прибыль 65% 41.36 65% 197.15

17. 17. С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с
паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.1 18 200.00 1 820.00

18. 18. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 10.5 1 124.77 11 810.08 1 692.00 17 766.00

Начисления: Н11= 2

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 394.8 9.40 3 711.12 45.00 17 766.00

Накладные расходы 95% 5 028.60 89.3% 15 865.04

Сметная прибыль 65% 3 440.62 65% 11 547.90

19. 19. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением15х10 мм

м 700 24.56 17 192.00 12.80 8 960.00

20. 20. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением 25х16 мм

м 350 40.19 14 066.50 15.80 5 530.00

21. 21. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 10 863.02 8 630.25 1 561.50 15 615.00
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Начисления: Н11= 2

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 347 9.40 3 261.80 45.00 15 615.00

Накладные расходы 95% 3 126.93 89.3% 13 944.20

Сметная прибыль 65% 2 139.48 65% 10 149.75

22. 22. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1000 2.10 2 100.00 9.00 9 000.00

23. 23. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и
контроля

шт. 1 57.15 57.15 225.00 225.00

Начисления: Н11= 2

23. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.21 51.05 45.00 225.00

Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 169.20

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 135.00

24. 24. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

25. 25. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 8 19.75 157.99 70.20 561.60

Начисления: Н11= 2

25. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 12.48 9.51 118.68 45.00 561.60

Накладные расходы 95% 112.96 89.3% 501.51

Сметная прибыль 65% 77.29 65% 365.04

26. 26. П.1 Автоматический выключатель на 10 А
однополюсный

шт. 4 30.00 120.00

27. 27. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

28. 28. П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок
речевого оповещения "Орфей"

шт. 2 236.00 472.00

29. 29. П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 814.72 9 814.72

30. 30. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 20 35.64 712.71 91.13 1 822.50

Начисления: Н11= 2

30. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 45 9.62 432.90 40.50 1 822.50

Накладные расходы 95% 411.77 89.3% 1 627.49

Сметная прибыль 65% 281.74 65% 1 184.63

31. 31. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 20 300.30 6 006.00

32. 32. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 2 32.24 64.48 90.00 180.00

Начисления: Н11= 2

32. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 4 9.07 36.28 45.00 180.00

Накладные расходы 92% 33.38 86.48% 155.66

Сметная прибыль 65% 23.58 65% 117.00

33. 33. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 1 980.00 3 960.00

34. 34. Ц10-06-037-12 Коробка оконечная 100 шт. 0.1 1 787.95 178.79 1 196.70 119.67

Начисления: Н11= 2

34. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 24.72 2.472 8.85 21.88 48.41 119.67

Накладные расходы 100% 21.88 94% 112.49

Сметная прибыль 65% 14.22 65% 77.79

35. 35. С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 2 5.94 11.88 34.00 68.00

36. 36. С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 8 53.55 428.40 6.80 54.40
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ИТОГО ПО СМЕТЕ 120 123.86 168 016.53

Оплата основных рабочих 12 881.87 58 541.91

Сметная заработная плата 15 659.04 58 541.91

Сметная стоимость материалов 83 503.91 109 474.62

Накладные расходы 14 632.98 51 305.15

Сметная прибыль 10 097.34 37 707.09

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 144 854.19 257 028.77

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 316.07 2.16 1 108.19

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 245.37 2.43 916.28

Компенсация НДС на материалы 18 15 030.70 18 19 705.43

ИТОГО 164 694.45 278 758.67
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1349.804 12 881.87 58 541.91

Материальные ресурсы

10 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 4 30.00 120.00

11 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 20 300.30 6 006.00

12 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1000 2.10 2 100.00 9.00 9 000.00

13 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

14 П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 236.00 472.00

15 П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 814.72 9 814.72

16 С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.1 18 200.00 1 820.00

17 С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.2 8 003.24 9 603.89 25 000.00 30 000.00

18 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.5 14 019.00 21 028.50 1 987.33 2 981.00

19 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.2 24 454.00 4 890.80 15 000.00 3 000.00

20 С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 2 5.94 11.88 34.00 68.00

21 С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 8 53.55 428.40 6.80 54.40

22 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм м 700 24.56 17 192.00 12.80 8 960.00

23 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм м 350 40.19 14 066.50 15.80 5 530.00

24 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  12 А/ч шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

25 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

26 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

27 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 16 98.25 1 572.00 190.00 3 040.00

28 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 8 41.31 330.48 190.00 1 520.00

29 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 101- 1А шт. 6 49.13 294.78 76.00 456.00

30 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 80 187.00 14 960.00

31 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 1 980.00 3 960.00

32 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 47.94 137.42

Итого по разделу 83 641.33 109 474.62

ИТОГО ПО СМЕТЕ 120 123.89 168 016.53

Оплата основных рабочих 12 881.87 58 541.91

Сметная заработная плата 15 659.04 58 541.91
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Сметная стоимость материалов 83 503.91 109 474.62

Накладные расходы 14 632.98 51 305.15

Сметная прибыль 10 097.34 37 707.09

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 144 854.21 257 028.77

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 316.07 2.16 1 108.19

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 245.37 2.43 916.28

Компенсация НДС на материалы 18 15 030.70 18 19 705.43

ИТОГО 164 694.47 278 758.67
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Приложение №6

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МОУ средней общеобразовательной школе №11 г. Владимира.

Сметная стоимость: 612.914 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 1.625 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 107.473 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 233 22.03 5 131.92 138.30 32 223.02

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 466 9.620 4 482.92 65.7600 30 644.16

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 37.28 1.95 72.70 3.74 139.43

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00233 729.98 1.70 3 054.51 7.12

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.1165 27.74 3.23 32.10 3.74

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 58.25 8.30 483.48 21.60 1 258.20

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 1.165 65.75 76.60 122.02 142.15

Накладные расходы 80% 3 586.34 80% 24 515.33

Сметная прибыль 60% 2 689.75 60% 18 386.50

Всего с НР и СП 11 408.01 75 124.84

2. Ц10-08-002-6 Конструкция для установки извещателя шт. 6 6.46 38.74 35.76 214.56
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Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 0.35 2.1 9.620 20.20 65.7600 138.10

2. 2. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.12 0.72 8.10 5.83 31.05 22.36

2. 3. С101-0142 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с
цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм

т 0.00002 0.00012 22 558.00 2.71 96 097.08 11.53

2. 4. С101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0.00001 0.00006 10 362.00 0.62 44 142.12 2.65

2. 5. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.0015 0.009 253.80 2.28 1 081.19 9.73

2. 6. С300-9247 Колпачки типа К-440 1000 шт. 0.0015 0.009 760.00 6.84 3 237.60 29.14

Накладные расходы 80% 16.16 80% 110.48

Сметная прибыль 60% 12.12 60% 82.86

Всего с НР и СП 67.02 407.90

3. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 12 10.88 130.54 68.54 822.43

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 12 9.620 115.44 65.7600 789.12

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 0.72 1.95 1.40 3.74 2.69

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00012 729.98 0.09 3 054.51 0.37

3. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.06 28.93 1.74 12.10 0.73

3. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0024 27.74 0.07 32.10 0.08

3. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 1.2 8.30 9.96 21.60 25.92

3. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.024 65.75 1.58 122.02 2.93

Накладные расходы 80% 92.35 80% 631.30

Сметная прибыль 60% 69.26 60% 473.47

Всего с НР и СП 292.16 1 927.20

4. Ц10-08-001-13 Устройства промежуточные на количество
лучей: 1 ("БРО", "БАС", ВУОС)

шт. 4 44.21 176.85 286.91 1 147.63

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4 16 10.210 163.36 69.6800 1 114.88

4. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.52 1.95 1.01 3.74 1.94

4. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00008 729.98 0.06 3 054.51 0.24

4. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.001 0.004 27.74 0.11 32.10 0.13

4. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 1.2 8.30 9.96 21.60 25.92

4. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.008 0.032 65.75 2.10 122.02 3.90

Накладные расходы 80% 130.69 80% 891.90

Сметная прибыль 60% 98.02 60% 668.93

Всего с НР и СП 405.55 2 708.46

5. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 403.03 403.03 2 701.48 2 701.48

Начисления: Н11= 2
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5. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 39 10.060 392.34 68.7000 2 679.30

5. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.16 1.95 0.31 3.74 0.60

5. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

5. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

5. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

Накладные расходы 80% 313.87 80% 2 143.44

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 607.58

Всего с НР и СП 952.31 6 452.50

6. Ц10-08-003-7 Устройства оптико- (фото) электрические:
комплект преобразователей (излучатель,
фотоприемник)

комплек
т

2 94.48 188.96 611.66 1 223.32

Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 9 18 9.620 173.16 65.7600 1 183.68

6. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.348 0.696 1.95 1.36 3.74 2.60

6. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00004 0.00008 729.98 0.06 3 054.51 0.24

6. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0006 0.0012 27.74 0.03 32.10 0.04

6. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.8 1.6 8.30 13.28 21.60 34.56

6. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.006 0.012 65.75 0.79 122.02 1.46

Накладные расходы 80% 138.53 80% 946.94

Сметная прибыль 60% 103.90 60% 710.21

Всего с НР и СП 431.38 2 880.47

7. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 16 22.10 353.54 114.27 1 828.27

Начисления: Н11= 5

7. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 18.08 9.620 173.93 65.7600 1 188.94

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.64 13.500 8.64 74.3000 47.55

7. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.64 134.65 86.18 499.83 319.89

(1) 13.50 8.64 74.30 47.55

7. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.64 95.53 61.14 339.12 217.04

(1) 21.29 13.63

7. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 0.96 9.04 8.68 39.49 37.91

7. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.32 69.00 22.08 186.30 59.62

Накладные расходы 80% 146.06 80% 989.19

Сметная прибыль 65% 118.67 65% 803.72

Всего с НР и СП 618.27 3 621.18

8. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 1 198.51 198.51 1 055.29 1 055.29

Начисления: Н11= 2
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8. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 10.1 11.080 111.91 75.5800 763.36

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.44 10.060 4.43 65.3100 28.74

8. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.44 89.99 39.60 312.02 137.29

(1) 10.06 4.43 65.31 28.74

8. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0003 729.98 0.22 3 054.51 0.92

8. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0001 37 517.00 3.75 125 000.00 12.50

8. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.03 35.63 1.07 149.00 4.47

8. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

8. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

8. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.3 9.04 2.71 39.49 11.85

8. 10. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 1 8.30 8.30 21.60 21.60

8. 11. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.02 15.37 0.31 64.40 1.29

8. 12. С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 10 2.03 20.30 8.50 85.00

8. 13. С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.08 38.34 3.07 6.90 0.55

8. 14. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.06 65.75 3.95 122.02 7.32

8. 15. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.02 91.29 1.83 224.91 4.50

8. 16. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.001

Накладные расходы 80% 93.07 80% 633.68

Сметная прибыль 60% 69.80 60% 475.26

Всего с НР и СП 361.39 2 164.23

9. Ц10-06-037-5 Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840 шт. 1 99.95 99.95 451.04 451.04
Начисления: Н11= 2

9. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2.06 2.06 9.070 18.68 62.0800 127.88

9. 2. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.02 0.02 95.53 1.91 339.12 6.78

(1) 21.29 0.43

9. 3. С101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0.00003 0.00003 11 350.00 0.34 47 556.50 1.43

9. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1.2 1.2 8.30 9.96 21.60 25.92

9. 5. С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0009 0.0009 75 000.00 67.50 314 250.00 282.83

9. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.027 0.027

Накладные расходы 100% 18.68 100% 127.88

Сметная прибыль 65% 12.14 65% 83.12

Всего с НР и СП 130.77 662.04

10. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5

10. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15
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10. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

10. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

10. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

10. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

10. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

10. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

10. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

10.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

10.
11.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

10.
12.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

10.
13.

С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

10.
14.

С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

10.
15.

С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

10.
16.

С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

10.
17.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

10.
18.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

10.
19.

С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

10.
20.

С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

10.
21.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50

Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03

Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

11. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 1 17.06 17.06 116.80 116.80

11. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 2 8.530 17.06 58.4000 116.80

Накладные расходы 80% 13.65 80% 93.44

Сметная прибыль 60% 10.24 60% 70.08
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Всего с НР и СП 40.94 280.32

12. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 29 30.66 889.00 146.97 4 262.27

Начисления: Н11= 2

12. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 58 9.070 526.06 62.0800 3 600.64

12. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.319 164.00 52.32 687.16 219.20

12. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.145 1 819.30 263.80 2 287.00 331.62

12. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.435 91.29 39.71 224.91 97.84

Накладные расходы 80% 420.85 80% 2 880.51

Сметная прибыль 60% 315.64 60% 2 160.38

Всего с НР и СП 1 625.48 9 303.17

13. Ц10-02-016-7 Отдельно устанавливаемый: усилитель шт. 1 207.08 207.08 1 214.65 1 214.65
Начисления: Н11= 2

13. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 13.5 13.5 11.080 149.58 75.5800 1 020.33

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.55 0.55 10.060 5.53 65.3100 35.92

13. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.55 0.55 89.99 49.49 312.02 171.61

(1) 10.06 5.53 65.31 35.92

13. 4. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.02 0.02 35.63 0.71 149.00 2.98

13. 5. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

13. 6. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

13. 7. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.08 0.08 9.04 0.72 39.49 3.16

13. 8. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

13. 9. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.03 0.03 15.37 0.46 64.40 1.93

13.
10.

С113-0379-П Спирт этиловый ректификованный технический,
сорт I

кг 0.0024 0.0024 38.89 0.09 165.67 0.40

13.
11.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.01 0.01 38.34 0.38 6.90 0.07

13.
12.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.01 0.01 65.75 0.66 122.02 1.22

13.
13.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.01 0.01 91.29 0.91 224.91 2.25

13.
14.

С999-9999 Масса оборудования т 0.003 0.003

Накладные расходы 80% 124.09 80% 845.00

Сметная прибыль 60% 93.07 60% 633.75

Всего с НР и СП 424.23 2 693.40

14. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 26 20.97 545.27 135.58 3 525.17
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Начисления: Н11= 2

14. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 52 9.620 500.24 65.7600 3 419.52

14. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.13 65.75 8.55 122.02 15.86

14. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.39 91.29 35.60 224.91 87.71

Накладные расходы 80% 400.19 80% 2 735.62

Сметная прибыль 60% 300.14 60% 2 051.71

Всего с НР и СП 1 245.61 8 312.50

15. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 12 353.44 4 241.28 2 416.93 29 003.14
15. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 451.2 9.400 4 241.28 64.2800 29 003.14

Накладные расходы 95% 4 029.22 95% 27 552.98

Сметная прибыль 65% 2 756.83 65% 18 852.04

Всего с НР и СП 11 027.33 75 408.16

16. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 23.1 139.15 3 214.30 500.46 11 560.59
Начисления: Н11= 5

16. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 81.312 9.400 764.33 64.2800 5 226.74

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 36.267 11.612 421.14 75.3036 2 731.03

16. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.231 134.65 31.10 499.83 115.46

(1) 13.50 3.12 74.30 17.16

16. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 36.036 31.14 1 122.16 109.64 3 950.99

(1) 11.60 418.02 75.31 2 713.87

16. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.231 95.53 22.07 339.12 78.34

(1) 21.29 4.92

16. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 1.155 28.60 33.03 62.30 71.96

16. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.462 19.50 9.01 27.32 12.62

16. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 1.155 142.50 164.59 229.71 265.32

16. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 1.155 120.00 138.60 164.00 189.42

16.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 6.006 50.00 300.30 67.00 402.40

16.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 2.31 100.00 231.00 135.00 311.85

16.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 3.696 91.29 337.41 224.91 831.27

Накладные расходы 95% 1 126.20 95% 7 559.88

Сметная прибыль 65% 770.56 65% 5 172.55

Всего с НР и СП 5 111.05 24 293.02

17. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 4.8 1 741.97 8 361.44 8 346.92 40 065.23

Начисления: Н11= 5
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17. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 166.56 9.400 1 565.66 64.2800 10 706.48

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 1.056 13.500 14.26 74.3000 78.46

17. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 1.056 134.65 142.19 499.83 527.82

(1) 13.50 14.26 74.30 78.46

17. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 85.92 8.10 695.95 31.05 2 667.82

17. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 21.312 2.08 44.33 5.10 108.69

17. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 1.056 95.53 100.88 339.12 358.11

(1) 21.29 22.48

17. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.010464 12 430.00 130.07 52 081.00 544.98

17. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.0144 12 242.00 176.28 51 293.00 738.62

17. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.2472 5 000.00 1 236.00 20 950.00 5 178.84

17.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 5.04 14.30 72.07 59.90 301.90

17.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 104.64 23.40 2 448.58 110.30 11 541.79

17.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 48 0.71 34.08 2.90 139.20

17.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 48 0.27 12.96 1.13 54.24

17.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 4.8 277.50 1 332.00 1 162.70 5 580.96

17.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 24 3.90 93.60 16.34 392.16

Накладные расходы 95% 1 500.92 95% 10 245.69

Сметная прибыль 65% 1 026.95 65% 7 010.21

Всего с НР и СП 10 889.31 57 321.13

18. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр, мм, до 25

100 м 1.1 2 528.56 2 781.42 10 991.42 12 090.56

Начисления: Н11= 5

18. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 23.8 26.18 9.400 246.09 64.2800 1 682.85

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 15.91 17.501 11.613 203.24 75.3030 1 317.88

18. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.11 0.121 134.65 16.29 499.83 60.48

(1) 13.50 1.63 74.30 8.99

18. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 15.8 17.38 31.14 541.21 109.64 1 905.54

(1) 11.60 201.61 75.31 1 308.89

18. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 2.7 2.97 8.10 24.06 31.05 92.22

18. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.84 5.324 2.08 11.07 5.10 27.15
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18. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.11 0.121 95.53 11.56 339.12 41.03

(1) 21.29 2.58

18. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.00231 12 242.00 28.28 51 293.00 118.49

18. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 1.056 14.30 15.10 59.90 63.25

18.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 13.4 14.74 23.40 344.92 110.30 1 625.82

18.
11.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 13.4 14.74 26.40 389.14 110.60 1 630.24

18.
12.

С113-9042 Клей БМК-5к кг 0.2 0.22 34.00 7.48 144.84 31.86

18.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1 1.1 19.90 21.89 83.38 91.72

18.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 6.7 7.37 64.80 477.58 271.51 2 001.03

18.
15.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 18 19.8 0.27 5.35 1.13 22.37

18.
16.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 1.98 277.50 549.45 1 162.70 2 302.15

Накладные расходы 95% 426.86 95% 2 850.69

Сметная прибыль 65% 292.06 65% 1 950.47

Всего с НР и СП 3 500.35 16 891.73

19. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 12.2 637.83 7 781.56 1 275.52 15 561.38

Начисления: Н11= 5

19. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 68.442 9.400 643.35 64.2800 4 399.45

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.122 13.500 1.65 74.3000 9.06

19. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.122 134.65 16.43 499.83 60.98

(1) 13.50 1.65 74.30 9.06

19. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.122 95.53 11.65 339.12 41.37

(1) 21.29 2.60

19. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.005246 1 820.00 9.55 7 625.80 40.00

19. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.244 28.60 6.98 62.30 15.20

19. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 3.782 528.00 1 996.90 1 047.33 3 961.00

19. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 9.76 18.70 182.51 29.74 290.26

19. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 148.84 0.27 40.19 1.13 168.19

19.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.61 7 086.00 4 322.46 9 120.00 5 563.20

19.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.244 142.50 34.77 229.71 56.05
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19.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 1.952 91.29 178.20 224.91 439.02

Накладные расходы 95% 612.75 95% 4 188.08

Сметная прибыль 65% 419.25 65% 2 865.53

Всего с НР и СП 8 813.56 22 615.00

20. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 19 5.20 98.78 34.46 654.76
Начисления: Н11= 2

20. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 9.5 9.770 92.82 66.7400 634.03

20. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.00095 729.98 0.69 3 054.51 2.90

20. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.00019 14 690.00 2.79 61 551.10 11.69

20. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.00019 12 430.00 2.36 30 120.00 5.72

Накладные расходы 80% 74.26 80% 507.22

Сметная прибыль 60% 55.69 60% 380.42

Всего с НР и СП 228.73 1 542.40

21. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 6 67.94 407.65 223.40 1 340.43

Начисления: Н11= 2

21. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 12 9.620 115.44 65.7600 789.12

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 2.04 11.600 23.66 75.3100 153.63

21. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 2.04 110.86 226.15 156.50 319.26

(1) 11.60 23.66 75.31 153.63

21. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.009 4 488.40 40.40 18 806.39 169.26

21. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.12 27.74 3.33 32.10 3.85

21. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.024 155.00 3.72 649.50 15.59

21. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00012 9 550.00 1.15 40 014.50 4.80

21. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.12 23.00 2.76 96.37 11.56

21. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.12 68.05 8.17 122.56 14.71

21.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.618 8.48 5.24 12.50 7.73

Накладные расходы 80% 111.28 80% 754.20

Сметная прибыль 60% 83.46 60% 565.65

Всего с НР и СП 602.39 2 660.28

22. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.1 3 147.88 314.79 11 028.45 1 102.85

Начисления: Н11= 5

22. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 4.15 9.400 39.01 64.2800 266.76

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 2.76 11.655 32.17 75.2807 207.77
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22. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.08 134.65 10.77 499.83 39.99

(1) 13.50 1.08 74.30 5.94

22. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 2.68 31.14 83.46 109.64 293.84

(1) 11.60 31.09 75.31 201.83

22. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.642 8.10 5.20 31.05 19.93

22. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 0.847 2.08 1.76 5.10 4.32

22. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.08 95.53 7.64 339.12 27.13

(1) 21.29 1.70

22. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.00021 12 242.00 2.57 51 293.00 10.77

22. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.105 14.30 1.50 59.90 6.29

22.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.082 700.00 57.40 2 100.00 172.20

22.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.068 28.60 1.94 62.30 4.24

22.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.065 88.50 5.75 370.81 24.10

22.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.102 19.90 2.03 83.38 8.50

22.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.41 64.80 26.57 271.51 111.32

22.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 0.8 3.90 3.12 16.34 13.07

22.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.008 7 086.00 56.69 9 120.00 72.96

22.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.0032 444.00 1.42 1 860.00 5.95

Накладные расходы 95% 67.62 95% 450.80

Сметная прибыль 65% 46.27 65% 308.44

Всего с НР и СП 428.68 1 862.10

23. Е09-03-040-1 Монтаж защитных ограждений оборудования т
констру

кций

0.006 31 068.33 186.41 106 631.68 639.79

23. 1. З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.-ч 94.29 0.56574 8.850 5.01 60.6000 34.28

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.12 0.00072 13.500 0.01 87.6400 0.06

23. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других
видах строительства (кроме магистральных
трубопроводов) 10 т

маш.-ч 0.12 0.00072 111.99 0.08 433.66 0.31

(1) 13.50 0.01 87.64 0.06

23. 4. Х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39
(3,2) кН (т)

маш.-ч 4.42 0.02652 6.90 0.18 19.39 0.51

23. 5. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 2.15 0.0129 1.95 0.03 3.74 0.05
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23. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.19 0.00114 75.40 0.09 310.52 0.35

(1) 21.29 0.02

23. 7. с201-9002 Конструкции стальные т 1 0.006 30 000.00 180.00 100 000.00 600.00

23. 8. С101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000000
6

37 900.00 0.02 161 454.00 0.10

23. 9. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.00003 0.000000
2

4 455.20 18 318.00

23.
10.

С101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.000011
6

4 920.00 0.06 20 959.20 0.24

23.
11.

С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.016 0.000096 9 040.00 0.87 37 877.60 3.64

23.
12.

С101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.000000
1

11 978.00 28 176.27

23.
13.

С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной
40-75 мм I сорта

м3 0.00103 0.000006
2

1 700.00 0.01 4 963.69 0.03

23.
14.

С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.000001
9

15 620.00 0.03 36 909.94 0.07

23.
15.

С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000003
6

9 420.00 0.03 47 807.77 0.17

23.
16.

С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из
проволок марки В, маркировочная группа 1770
н/мм2, диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.000112
2

50.23 0.01 213.98 0.02

Накладные расходы 90% 4.52 90% 30.91

Сметная прибыль 85% 4.27 85% 29.19

Всего с НР и СП 195.20 699.89

24. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 1 473.44 473.44 3 231.68 3 231.68

24. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 16 15.470 247.52 105.6000 1 689.60

24. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 16 14.120 225.92 96.3800 1 542.08

Накладные расходы 80% 378.75 80% 2 585.34

Сметная прибыль 60% 284.06 60% 1 939.01

Всего с НР и СП 1 136.26 7 756.03

Раздел 2.  Оборудование и материалы

25. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 233 267.00 62 211.00

26. П2 прайс. Извещатель пожарный дымовой линейный
ИПДЛ-Д-II

шт. 2 2 411.00 4 822.00

27. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 1 256.00 256.00

28. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 12 80.00 960.00

29. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт. 16 180.00 2 880.00

30. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" шт. 1 3 204.00 3 204.00
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31. П13 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 01)

шт. 1 2 650.00 2 650.00

32. П14 прайс. Бокс под аккумуляторы 17*2 шт. 1 1 035.00 1 035.00

33. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

34. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 17 Ач шт. 2 1 150.00 2 300.00

35. П18 прайс. Аккумулятор 12В, 2 Ач шт. 1 300.00 300.00

36. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 6 54.19 325.14 69.12 414.72

37. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-П шт. 19 6.01 114.19 5.07 96.33

38. С201-9233 Металлорукав d = 10 мм м 480 3.62 1 737.60 12.90 6 192.00

39. П19 прайс. Кабель-канал 25х25 мм м 430 16.50 7 095.00

40. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 770 11.30 8 701.00

41. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 32 мм м 10 17.80 178.00

42. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 1400 2.90 4 060.00

43. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 450 4.59 2 065.50

44. П27 прайс. Кабель КСПВ 10*0,5 мм м 70 12.11 847.70

45. П29 прайс. Кабель КСПВ 2*0,8 мм м 510 5.66 2 886.60

46. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 20 20.53 410.60

47. П31 прайс. Шнур ШВВП 2*0,75 м 600 9.80 5 880.00

48. П32 прайс. Труба гофрированная легкая d=16 мм м 110 3.99 438.90

49. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 26 187.00 4 862.00

50. П40 прайс. БАС "Речор" шт. 1 24 475.00 24 475.00

51. П42 прайс. Усилитель мощности БУМ-2 "Речор" шт. 1 25 621.00 25 621.00

52. П43 прайс. Речевой оповещатель настенный "Соната-
Т-100 Н"

шт. 24 480.00 11 520.00

53. П44 прайс. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 1 2 131.00 2 131.00

54. П45 прайс. Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей" шт. 5 273.00 1 365.00

55. П46 прайс. Микрофон к БАС "Речор" шт. 1 55.00 55.00

56. П48 прайс. Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок шт. 6 40.00 240.00

57. П49 прайс. Выносное устройство оптической индикации
УШК-01

шт. 4 64.90 259.60

ИТОГО ПО СМЕТЕ 38 700.18 357 704.19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 13 841.02 94 367.03

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 9 877.22 67 347.12
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 62 418.42 519 418.34
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-6, 8, 9, 12-14, 20, 21; %=5 - по стр. 7, 10, 15-19, 22)

814.70 2 388.92

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 11 235.32 18 93 495.30
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 73 653.74 612 914.00
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Приложение №7

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 59

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ВАСИЛИСИНА, Д. 16-А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ пп № поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных

ценах
Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 755.00 1 755.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.06 392.34 45.00 1 755.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 319.76

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 053.00

2. 2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

3. 3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 1 169.35 169.35 720.00 720.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 16 10.06 160.96 45.00 720.00

Накладные расходы 80% 128.77 75.2% 541.44

Сметная прибыль 60% 96.58 60% 432.00

4. 4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ
12 А/ч

шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

5. 5. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 85 11.89 1 011.01 45.00 3 825.00

Начисления: Н11= 2

5. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 85 9.62 817.70 45.00 3 825.00

Накладные расходы 80% 654.16 75.2% 2 876.40

Сметная прибыль 60% 490.62 60% 2 295.00

60



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. 6. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой
максимальный  ИП 101- 1А

шт. 6 49.13 294.78 76.00 456.00

7. 7. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 79 187.00 14 773.00

8. 8. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 7 30.09 210.63 87.60 613.20

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 14 11.82 165.48 43.80 613.20

Накладные расходы 80% 132.38 75.2% 461.13

Сметная прибыль 60% 99.29 60% 367.92

9. 9. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР-3СУ

шт. 7 41.31 289.17 190.00 1 330.00

10. 10. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.16 1 745.78 279.32 3 928.00 628.48

Начисления: Н11= 2

10. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 15.712 9.91 155.71 40.00 628.48

Накладные расходы 95% 150.22 89.3% 561.23

Сметная прибыль 65% 102.78 65% 408.51

11. 11. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 16 98.25 1 572.00 190.00 3 040.00

12. 12. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 29 678.53 19 677.33 558.00 16 182.00

Начисления: Н11= 2

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 359.6 9.62 3 459.35 45.00 16 182.00

Накладные расходы 95% 4 390.18 89.3% 14 450.53

Сметная прибыль 65% 3 003.81 65% 10 518.30

13. 13. С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.2 8 003.24 9 603.89 25 000.00 30 000.00

14. 14. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.5 14 019.00 21 028.50 1 974.00 2 961.00

15. 15. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.2 24 454.00 4 890.80 15 000.00 3 000.00

16. 16. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в
проложенные трубы и металлические рукова

100 м 1 84.63 84.63 283.08 283.08

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 6.74 9.40 63.36 42.00 283.08

Накладные расходы 95% 60.45 89.3% 252.79

Сметная прибыль 65% 41.36 65% 184.00

17. 17. С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с
паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.1 18 200.00 1 820.00

18. 18. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 10.5 1 124.77 11 810.08 1 579.20 16 581.60

Начисления: Н11= 2

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 394.8 9.40 3 711.12 42.00 16 581.60

Накладные расходы 95% 5 028.60 89.3% 14 807.37

Сметная прибыль 65% 3 440.62 65% 10 778.04

19. 19. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением15х10 мм

м 700 24.56 17 192.00 12.80 8 960.00

20. 20. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением 25х16 мм

м 350 40.19 14 066.50 15.80 5 530.00

21. 21. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 10 863.02 8 630.25 1 457.40 14 574.00
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Начисления: Н11= 2

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 347 9.40 3 261.80 42.00 14 574.00

Накладные расходы 95% 3 126.93 89.3% 13 014.58

Сметная прибыль 65% 2 139.48 65% 9 473.10

22. 22. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1000 2.10 2 100.00 9.00 9 000.00

23. 23. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и
контроля

шт. 1 57.15 57.15 201.40 201.40

Начисления: Н11= 2

23. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.21 51.05 40.28 201.40

Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 151.45

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 120.84

24. 24. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

25. 25. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 8 19.75 157.99 62.40 499.20

Начисления: Н11= 2

25. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 12.48 9.51 118.68 40.00 499.20

Накладные расходы 95% 112.96 89.3% 445.79

Сметная прибыль 65% 77.29 65% 324.48

26. 26. П.1 Автоматический выключатель на 10 А
однополюсный

шт. 4 30.00 120.00

27. 27. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

28. 28. П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок
речевого оповещения "Орфей"

шт. 2 236.00 472.00

29. 29. П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 812.91 9 812.91

30. 30. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 19 35.64 677.08 101.25 1 923.75

Начисления: Н11= 2

30. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 42.75 9.62 411.26 45.00 1 923.75

Накладные расходы 95% 391.18 89.3% 1 717.91

Сметная прибыль 65% 267.65 65% 1 250.44

31. 31. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 19 300.30 5 705.70

32. 32. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 2 32.24 64.48 80.00 160.00

Начисления: Н11= 2

32. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 4 9.07 36.28 40.00 160.00

Накладные расходы 92% 33.38 86.48% 138.37

Сметная прибыль 65% 23.58 65% 104.00

33. 33. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 1 980.00 3 960.00

34. 34. Ц10-06-037-12 Коробка оконечная 100 шт. 0.1 1 787.95 178.79 988.80 98.88

Начисления: Н11= 2

34. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 24.72 2.472 8.85 21.88 40.00 98.88

Накладные расходы 100% 21.88 94% 92.95

Сметная прибыль 65% 14.22 65% 64.27

35. 35. С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 2 5.94 11.88 34.00 68.00

36. 36. С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 8 53.55 428.40 6.80 54.40
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ИТОГО ПО СМЕТЕ 120 004.94 166 821.10

Оплата основных рабочих 12 826.96 58 045.59

Сметная заработная плата 15 604.10 58 045.59

Сметная стоимость материалов 83 445.49 108 775.51

Накладные расходы 14 585.79 50 831.69

Сметная прибыль 10 063.30 37 373.90

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 144 654.03 255 026.69

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 315.05 2.16 1 097.96

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 244.54 2.43 908.19

Компенсация НДС на материалы 18 15 020.19 18 19 579.59

ИТОГО 164 480.99 276 612.43
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1344.554 12 826.97 58 045.59

Материальные ресурсы

10 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 4 30.00 120.00

11 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 19 300.30 5 705.70

12 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1000 2.10 2 100.00 9.00 9 000.00

13 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

14 П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 236.00 472.00

15 П.8 Крепежные элементы комплект 1 9 812.91 9 812.91

16 С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.1 18 200.00 1 820.00

17 С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.2 8 003.24 9 603.89 25 000.00 30 000.00

18 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.5 14 019.00 21 028.50 1 974.00 2 961.00

19 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.2 24 454.00 4 890.80 15 000.00 3 000.00

20 С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 2 5.94 11.88 34.00 68.00

21 С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 8 53.55 428.40 6.80 54.40

22 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм м 700 24.56 17 192.00 12.80 8 960.00

23 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм м 350 40.19 14 066.50 15.80 5 530.00

24 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  12 А/ч шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

25 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

26 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

27 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 16 98.25 1 572.00 190.00 3 040.00

28 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 7 41.31 289.17 190.00 1 330.00

29 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 101- 1А шт. 6 49.13 294.78 76.00 456.00

30 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 79 187.00 14 773.00

31 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 1 980.00 3 960.00

32 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 47.94 137.08

Итого по разделу 83 582.56 108 775.51

ИТОГО ПО СМЕТЕ 120 004.96 166 821.10

Оплата основных рабочих 12 826.97 58 045.59

Сметная заработная плата 15 604.11 58 045.59

Сметная стоимость материалов 83 445.48 108 775.51
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Накладные расходы 14 585.79 50 831.69

Сметная прибыль 10 063.30 37 373.90

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 144 654.05 255 026.69

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 315.05 2.16 1 097.96

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 244.54 2.43 908.19

Компенсация НДС на материалы 18 15 020.19 18 19 579.59

ИТОГО 164 481.01 276 612.43
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Приложение №8

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МОУ средней общеобразовательной школе №32 г. Владимира.

Сметная стоимость: 1 221.264 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 3.413 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 227.753 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 541 22.03 11 915.75 138.30 74 818.26

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 1082 9.620 10 408.84 65.7600 71 152.32

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 86.56 1.95 168.79 3.74 323.73

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00541 729.98 3.95 3 054.51 16.52

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.2705 27.74 7.50 32.10 8.68

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 135.25 8.30 1 122.58 21.60 2 921.40

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 2.705 65.75 177.85 122.02 330.06

Накладные расходы 80% 8 327.07 80% 56 921.86

Сметная прибыль 60% 6 245.30 60% 42 691.39

Всего с НР и СП 26 488.13 174 431.51

2. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 40 10.88 435.14 68.54 2 741.44

66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 40 9.620 384.80 65.7600 2 630.40

2. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 2.4 1.95 4.68 3.74 8.98

2. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.0004 729.98 0.29 3 054.51 1.22

2. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.2 28.93 5.79 12.10 2.42

2. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.008 27.74 0.22 32.10 0.26

2. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 4 8.30 33.20 21.60 86.40

2. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.08 65.75 5.26 122.02 9.76

Накладные расходы 80% 307.84 80% 2 104.32

Сметная прибыль 60% 230.88 60% 1 578.24

Всего с НР и СП 973.86 6 424.00

3. Ц10-08-001-12 Устройства промежуточные на количество
лучей: 5 (Тромбон-ПУ-4)

шт. 1 86.73 86.73 574.48 574.48

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.-ч 8 8 10.350 82.80 70.6600 565.28

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.13 1.95 0.25 3.74 0.49

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00002 729.98 0.01 3 054.51 0.06

3. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0016 0.0016 27.74 0.04 32.10 0.05

3. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.3 8.30 2.49 21.60 6.48

3. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.016 0.016 65.75 1.05 122.02 1.95

Накладные расходы 80% 66.24 80% 452.22

Сметная прибыль 60% 49.68 60% 339.17

Всего с НР и СП 202.65 1 365.87

4. Ц31-01-008-2 Пульт управления (С-2000) комплек
т

1 1 058.40 1 058.40 6 392.42 6 392.42

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 83.4 83.4 9.910 826.49 67.7200 5 647.85

4. 2. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.0005 0.0005 4 455.20 2.23 18 318.00 9.16

4. 3. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.46 0.46 35.63 16.39 149.00 68.54

4. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.46 0.46 27.74 12.76 32.10 14.77

4. 5. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.46 0.46 18.90 8.69 79.20 36.43

4. 6. С201-9180 Подкладки металлические кг 2 2 12.60 25.20 53.68 107.36

4. 7. С522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС61

кг 0.46 0.46 114.22 52.54 486.58 223.83

4. 8. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 1.2 1.2 91.29 109.55 224.91 269.89

4. 9. С999-9999 Масса оборудования т 0.11 0.11

Накладные расходы 80% 661.19 80% 4 518.28

Сметная прибыль 60% 495.89 60% 3 388.71
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Всего с НР и СП 2 215.49 14 299.41

5. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 2 403.03 806.06 2 701.48 5 402.97

Начисления: Н11= 2

5. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 78 10.060 784.68 68.7000 5 358.60

5. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.32 1.95 0.62 3.74 1.20

5. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.02 27.74 0.55 32.10 0.64

5. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.8 8.30 6.64 21.60 17.28

5. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.2 65.75 13.15 122.02 24.40

Накладные расходы 80% 627.74 80% 4 286.88

Сметная прибыль 60% 470.81 60% 3 215.16

Всего с НР и СП 1 904.61 12 905.01

6. Ц10-08-003-7 Устройства оптико- (фото) электрические:
комплект преобразователей (излучатель,
фотоприемник)

комплек
т

9 94.48 850.32 611.66 5 504.92

Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 9 81 9.620 779.22 65.7600 5 326.56

6. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.348 3.132 1.95 6.11 3.74 11.71

6. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00004 0.00036 729.98 0.26 3 054.51 1.10

6. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0006 0.0054 27.74 0.15 32.10 0.17

6. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.8 7.2 8.30 59.76 21.60 155.52

6. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.006 0.054 65.75 3.55 122.02 6.59

Накладные расходы 80% 623.38 80% 4 261.25

Сметная прибыль 60% 467.53 60% 3 195.94

Всего с НР и СП 1 941.23 12 962.10

7. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 20 22.10 441.93 114.27 2 285.34

Начисления: Н11= 5

7. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 22.6 9.620 217.41 65.7600 1 486.18

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.8 13.500 10.80 74.3000 59.44

7. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.8 134.65 107.72 499.83 399.86

(1) 13.50 10.80 74.30 59.44

7. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.8 95.53 76.42 339.12 271.30

(1) 21.29 17.03

7. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 1.2 9.04 10.85 39.49 47.39

7. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.4 69.00 27.60 186.30 74.52

Накладные расходы 80% 182.57 80% 1 236.50

Сметная прибыль 65% 148.34 65% 1 004.65
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Всего с НР и СП 772.83 4 526.49

8. Ц34-02-008-23 Селектор (селекторный блок) шт. 1 476.22 476.22 2 507.41 2 507.41
Начисления: Н11= 2

8. 1. З000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.-ч 21.4 21.4 10.640 227.70 72.6200 1 554.07

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.14 1.14 13.500 15.39 74.3000 84.70

8. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 1.14 1.14 134.65 153.50 499.83 569.81

(1) 13.50 15.39 74.30 84.70

8. 4. Х03-1893 Тали электрические общего назначения,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч 2.44 2.44 3.34 8.15 10.50 25.62

8. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1.14 1.14 75.40 85.96 310.52 353.99

(1) 21.29 24.27

8. 6. С411-0041 Электроэнергия кВт-ч 2.1 2.1 0.43 0.90 1.83 3.84

8. 7. С999-9999 Масса оборудования т 1.5 1.5

Накладные расходы 80% 194.47 80% 1 311.02

Сметная прибыль 60% 145.85 60% 983.26

Всего с НР и СП 816.55 4 801.69

9. Ц10-03-026-7 Устройство сигнально-вызывное устройст
во

7 137.94 965.59 797.72 5 584.04

9. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 10 70 9.620 673.40 65.7600 4 603.20

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.4 2.8 10.060 28.17 65.3100 182.87

9. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.4 2.8 89.99 251.97 312.02 873.66

(1) 10.06 28.17 65.31 182.87

9. 4. Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79
(0,59) кН (т)

маш.-ч 3.38 23.66 1.70 40.22 4.53 107.18

Накладные расходы 80% 561.26 80% 3 828.86

Сметная прибыль 60% 420.94 60% 2 871.64

Всего с НР и СП 1 947.79 12 284.54

10. Ц10-03-001-1 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф,
масса, кг: до 100

шт. 1 155.76 155.76 798.91 798.91

Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 8.94 8.94 8.530 76.26 58.4000 522.10

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.36 0.36 10.060 3.62 65.3100 23.51

10. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.36 0.36 89.99 32.40 312.02 112.33

(1) 10.06 3.62 65.31 23.51

10. 4. Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79
(0,59) кН (т)

маш.-ч 1.45 1.45 1.70 2.47 4.53 6.57

10. 5. С101-1814 Клей столярный сухой кг 0.025 0.025 16.95 0.42 38.48 0.96

10. 6. С102-0262 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ,
толщиной 4 мм

м3 0.008 0.008 4 949.40 39.60 17 236.34 137.89

10. 7. С500-9635 Мешковина джутовая м2 0.45 0.45 8.33 3.75 35.49 15.97

Накладные расходы 80% 63.90 80% 436.49

Сметная прибыль 60% 47.93 60% 327.37
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Всего с НР и СП 267.59 1 562.76

11. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 2 198.51 397.02 1 055.29 2 110.58

Начисления: Н11= 2

11. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 20.2 11.080 223.82 75.5800 1 526.72

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.88 10.060 8.85 65.3100 57.47

11. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.88 89.99 79.19 312.02 274.58

(1) 10.06 8.85 65.31 57.47

11. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0006 729.98 0.44 3 054.51 1.83

11. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0002 37 517.00 7.50 125 000.00 25.00

11. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.06 35.63 2.14 149.00 8.94

11. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00004 15 481.00 0.62 64 865.40 2.59

11. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.02 27.74 0.55 32.10 0.64

11. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.6 9.04 5.42 39.49 23.69

11.
10.

С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 2 8.30 16.60 21.60 43.20

11.
11.

С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.04 15.37 0.61 64.40 2.58

11.
12.

С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 20 2.03 40.60 8.50 170.00

11.
13.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.16 38.34 6.13 6.90 1.10

11.
14.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.12 65.75 7.89 122.02 14.64

11.
15.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.04 91.29 3.65 224.91 9.00

11.
16.

С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.002

Накладные расходы 80% 186.14 80% 1 267.35

Сметная прибыль 60% 139.60 60% 950.51

Всего с НР и СП 722.76 4 328.45

12. Ц10-06-037-5 Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840 шт. 2 99.95 199.90 451.04 902.08
Начисления: Н11= 2

12. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2.06 4.12 9.070 37.37 62.0800 255.77

12. 2. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.02 0.04 95.53 3.82 339.12 13.56

(1) 21.29 0.85

12. 3. С101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0.00003 0.00006 11 350.00 0.68 47 556.50 2.85

12. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1.2 2.4 8.30 19.92 21.60 51.84

12. 5. С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0009 0.0018 75 000.00 135.00 314 250.00 565.65

12. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.027 0.054

Накладные расходы 100% 37.37 100% 255.77
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Сметная прибыль 65% 24.29 65% 166.25

Всего с НР и СП 261.56 1 324.10

13. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15

13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

13. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

13. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

13. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

13. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

13. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

13. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

13.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

13.
11.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

13.
12.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

13.
13.

С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

13.
14.

С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

13.
15.

С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

13.
16.

С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

13.
17.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

13.
18.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

13.
19.

С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

13.
20.

С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

13.
21.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50
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Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03

Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

14. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 4 17.06 68.24 116.80 467.20

14. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 8 8.530 68.24 58.4000 467.20

Накладные расходы 80% 54.59 80% 373.76

Сметная прибыль 60% 40.94 60% 280.32

Всего с НР и СП 163.78 1 121.28

15. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 36 30.66 1 103.59 146.97 5 291.09

Начисления: Н11= 2

15. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 72 9.070 653.04 62.0800 4 469.76

15. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.396 164.00 64.94 687.16 272.12

15. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.18 1 819.30 327.47 2 287.00 411.66

15. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.54 91.29 49.30 224.91 121.45

Накладные расходы 80% 522.43 80% 3 575.81

Сметная прибыль 60% 391.82 60% 2 681.86

Всего с НР и СП 2 017.85 11 548.75

16. Ц10-02-016-7 Отдельно устанавливаемый: усилитель шт. 1 207.08 207.08 1 214.65 1 214.65
Начисления: Н11= 2

16. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 13.5 13.5 11.080 149.58 75.5800 1 020.33

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.55 0.55 10.060 5.53 65.3100 35.92

16. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.55 0.55 89.99 49.49 312.02 171.61

(1) 10.06 5.53 65.31 35.92

16. 4. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.02 0.02 35.63 0.71 149.00 2.98

16. 5. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

16. 6. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

16. 7. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.08 0.08 9.04 0.72 39.49 3.16

16. 8. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

16. 9. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.03 0.03 15.37 0.46 64.40 1.93

16.
10.

С113-0379-П Спирт этиловый ректификованный технический,
сорт I

кг 0.0024 0.0024 38.89 0.09 165.67 0.40

16.
11.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.01 0.01 38.34 0.38 6.90 0.07

16.
12.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.01 0.01 65.75 0.66 122.02 1.22

72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.
13.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.01 0.01 91.29 0.91 224.91 2.25

16.
14.

С999-9999 Масса оборудования т 0.003 0.003

Накладные расходы 80% 124.09 80% 845.00

Сметная прибыль 60% 93.07 60% 633.75

Всего с НР и СП 424.23 2 693.40

17. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 45 20.97 943.74 135.58 6 101.25
Начисления: Н11= 2

17. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 90 9.620 865.80 65.7600 5 918.40

17. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.225 65.75 14.79 122.02 27.45

17. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.675 91.29 61.62 224.91 151.81

Накладные расходы 80% 692.64 80% 4 734.72

Сметная прибыль 60% 519.48 60% 3 551.04

Всего с НР и СП 2 155.86 14 387.01

18. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 26 353.44 9 189.44 2 416.93 62 840.13
18. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 977.6 9.400 9 189.44 64.2800 62 840.13

Накладные расходы 95% 8 729.97 95% 59 698.12

Сметная прибыль 65% 5 973.14 65% 40 846.08

Всего с НР и СП 23 892.54 163 384.34

19. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 35.1 139.15 4 884.07 500.46 17 566.10
Начисления: Н11= 5

19. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 123.552 9.400 1 161.39 64.2800 7 941.92

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 55.107 11.612 639.91 75.3036 4 149.75

19. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.351 134.65 47.26 499.83 175.44

(1) 13.50 4.74 74.30 26.08

19. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 54.756 31.14 1 705.10 109.64 6 003.45

(1) 11.60 635.17 75.31 4 123.67

19. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.351 95.53 33.53 339.12 119.03

(1) 21.29 7.47

19. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 1.755 28.60 50.19 62.30 109.34

19. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.702 19.50 13.69 27.32 19.18

19. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 1.755 142.50 250.09 229.71 403.14

19. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 1.755 120.00 210.60 164.00 287.82

19.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 9.126 50.00 456.30 67.00 611.44

19.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 3.51 100.00 351.00 135.00 473.85
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19.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 5.616 91.29 512.68 224.91 1 263.09

Накладные расходы 95% 1 711.24 95% 11 487.09

Сметная прибыль 65% 1 170.85 65% 7 859.59

Всего с НР и СП 7 766.15 36 912.77

20. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 8.1 1 741.97 14 109.93 8 346.92 67 610.08

Начисления: Н11= 5

20. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 281.07 9.400 2 642.06 64.2800 18 067.18

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 1.782 13.500 24.06 74.3000 132.40

20. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 1.782 134.65 239.95 499.83 890.70

(1) 13.50 24.06 74.30 132.40

20. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 144.99 8.10 1 174.42 31.05 4 501.94

20. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 35.964 2.08 74.81 5.10 183.42

20. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 1.782 95.53 170.23 339.12 604.31

(1) 21.29 37.94

20. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.017658 12 430.00 219.49 52 081.00 919.65

20. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.0243 12 242.00 297.48 51 293.00 1 246.42

20. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.41715 5 000.00 2 085.75 20 950.00 8 739.29

20.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 8.505 14.30 121.62 59.90 509.45

20.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 176.58 23.40 4 131.97 110.30 19 476.77

20.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 81 0.71 57.51 2.90 234.90

20.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 81 0.27 21.87 1.13 91.53

20.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 8.1 277.50 2 247.75 1 162.70 9 417.87

20.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 40.5 3.90 157.95 16.34 661.77

Накладные расходы 95% 2 532.81 95% 17 289.60

Сметная прибыль 65% 1 732.98 65% 11 829.73

Всего с НР и СП 18 375.72 96 729.41

21. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 16 637.83 10 205.33 1 275.52 20 408.37

Начисления: Н11= 5
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21. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 89.76 9.400 843.74 64.2800 5 769.77

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.16 13.500 2.16 74.3000 11.89

21. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.16 134.65 21.54 499.83 79.97

(1) 13.50 2.16 74.30 11.89

21. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.16 95.53 15.28 339.12 54.26

(1) 21.29 3.41

21. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.00688 1 820.00 12.52 7 625.80 52.47

21. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.32 28.60 9.15 62.30 19.94

21. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 4.96 528.00 2 618.88 1 047.33 5 194.76

21. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 12.8 18.70 239.36 29.74 380.67

21. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 195.2 0.27 52.70 1.13 220.58

21.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.8 7 086.00 5 668.80 9 120.00 7 296.00

21.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.32 142.50 45.60 229.71 73.51

21.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 2.56 91.29 233.70 224.91 575.77

Накладные расходы 95% 803.61 95% 5 492.58

Сметная прибыль 65% 549.84 65% 3 758.08

Всего с НР и СП 11 558.77 29 659.03

22. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 35 5.20 181.96 34.46 1 206.13
Начисления: Н11= 2

22. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 17.5 9.770 170.98 66.7400 1 167.95

22. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.00175 729.98 1.28 3 054.51 5.35

22. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.00035 14 690.00 5.14 61 551.10 21.54

22. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.00035 12 430.00 4.35 30 120.00 10.54

Накладные расходы 80% 136.78 80% 934.36

Сметная прибыль 60% 102.59 60% 700.77

Всего с НР и СП 421.33 2 841.26

23. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 6 67.94 407.65 223.40 1 340.43

Начисления: Н11= 2

23. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 12 9.620 115.44 65.7600 789.12

23. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 2.04 11.600 23.66 75.3100 153.63

23. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 2.04 110.86 226.15 156.50 319.26

(1) 11.60 23.66 75.31 153.63

23. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.009 4 488.40 40.40 18 806.39 169.26

23. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.12 27.74 3.33 32.10 3.85
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23. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.024 155.00 3.72 649.50 15.59

23. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00012 9 550.00 1.15 40 014.50 4.80

23. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.12 23.00 2.76 96.37 11.56

23. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.12 68.05 8.17 122.56 14.71

23.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.618 8.48 5.24 12.50 7.73

Накладные расходы 80% 111.28 80% 754.20

Сметная прибыль 60% 83.46 60% 565.65

Всего с НР и СП 602.39 2 660.28

24. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.15 3 147.88 472.18 11 028.45 1 654.27

Начисления: Н11= 5

24. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 6.225 9.400 58.52 64.2800 400.14

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 4.14 11.655 48.25 75.2807 311.66

24. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.12 134.65 16.16 499.83 59.98

(1) 13.50 1.62 74.30 8.92

24. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 4.02 31.14 125.18 109.64 440.75

(1) 11.60 46.63 75.31 302.75

24. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.963 8.10 7.80 31.05 29.90

24. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 1.2705 2.08 2.64 5.10 6.48

24. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.12 95.53 11.46 339.12 40.69

(1) 21.29 2.55

24. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000315 12 242.00 3.86 51 293.00 16.16

24. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.1575 14.30 2.25 59.90 9.43

24.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.123 700.00 86.10 2 100.00 258.30

24.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.102 28.60 2.92 62.30 6.35

24.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.0975 88.50 8.63 370.81 36.15

24.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.153 19.90 3.04 83.38 12.76

24.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.615 64.80 39.85 271.51 166.98

24.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 1.2 3.90 4.68 16.34 19.61

24.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.012 7 086.00 85.03 9 120.00 109.44
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24.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.0048 444.00 2.13 1 860.00 8.93

Накладные расходы 95% 101.43 95% 676.21

Сметная прибыль 65% 69.40 65% 462.67

Всего с НР и СП 643.01 2 793.15

25. Е09-03-040-1 Монтаж защитных ограждений оборудования т
констру

кций

0.007 31 068.33 217.48 106 631.68 746.42

25. 1. З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.-ч 94.29 0.66003 8.850 5.84 60.6000 40.00

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.12 0.00084 13.500 0.01 87.6400 0.07

25. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других
видах строительства (кроме магистральных
трубопроводов) 10 т

маш.-ч 0.12 0.00084 111.99 0.09 433.66 0.36

(1) 13.50 0.01 87.64 0.07

25. 4. Х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39
(3,2) кН (т)

маш.-ч 4.42 0.03094 6.90 0.21 19.39 0.60

25. 5. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 2.15 0.01505 1.95 0.03 3.74 0.06

25. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.19 0.00133 75.40 0.10 310.52 0.41

(1) 21.29 0.03

25. 7. с201-9002 Конструкции стальные т 1 0.007 30 000.00 210.00 100 000.00 700.00

25. 8. С101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000000
7

37 900.00 0.03 161 454.00 0.11

25. 9. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.00003 0.000000
2

4 455.20 18 318.00

25.
10.

С101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.000013
6

4 920.00 0.07 20 959.20 0.28

25.
11.

С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.016 0.000112 9 040.00 1.01 37 877.60 4.24

25.
12.

С101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.000000
1

11 978.00 28 176.27

25.
13.

С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной
40-75 мм I сорта

м3 0.00103 0.000007
2

1 700.00 0.01 4 963.69 0.04

25.
14.

С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.000002
2

15 620.00 0.03 36 909.94 0.08

25.
15.

С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000004
2

9 420.00 0.04 47 807.77 0.20

25.
16.

С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из
проволок марки В, маркировочная группа 1770
н/мм2, диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.000130
9

50.23 0.01 213.98 0.03

Накладные расходы 90% 5.27 90% 36.06

Сметная прибыль 85% 4.97 85% 34.06

Всего с НР и СП 227.72 816.54

26. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 4 473.44 1 893.76 3 231.68 12 926.72
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26. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 64 15.470 990.08 105.6000 6 758.40

26. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 64 14.120 903.68 96.3800 6 168.32

Накладные расходы 80% 1 515.01 80% 10 341.38

Сметная прибыль 60% 1 136.26 60% 7 756.03

Всего с НР и СП 4 545.02 31 024.13

Раздел 2.  Оборудование и материалы

27. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 541 267.00 144 447.00

28. П2 прайс. Извещатель пожарный дымовой линейный
ИПДЛ-Д-II

шт. 9 2 411.00 21 699.00

29. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 3 256.00 768.00

30. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 40 80.00 3 200.00

31. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-К с
крышкой

шт. 20 220.00 4 400.00

32. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П" шт. 2 2 489.00 4 978.00

33. П13 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 01)

шт. 1 2 650.00 2 650.00

34. П14 прайс. Бокс под аккумуляторы 17*2 шт. 2 1 035.00 2 070.00

35. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

36. П16 прайс. Металлорукав d=20 мм м 60 17.80 1 068.00

37. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 17 Ач шт. 4 1 150.00 4 600.00

38. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП 15*2

шт. 6 54.19 325.14 69.12 414.72

39. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-2П шт. 35 6.01 210.35 5.07 177.45

40. С201-9233 Металлорукав d = 12 мм м 750 3.62 2 715.00 13.50 10 125.00

41. П18 прайс. Кабель-канал 40х25 мм м 50 23.60 1 180.00

42. П19 прайс. Кабель-канал 25х25 мм м 750 16.50 12 375.00

43. П20 прайс. Кабель-канал 15х10 мм м 1800 11.30 20 340.00

44. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 32 мм м 15 17.80 267.00

45. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 2050 2.90 5 945.00

46. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 450 4.59 2 065.50

47. П27 прайс. Кабель КСПВ 10*0,5 мм м 100 12.11 1 211.00

48. П28 прайс. Кабель КСПВ 20*0,5 мм м 70 25.25 1 767.50

49. П29 прайс. Кабель КСПВ 2*0,8 мм м 900 5.66 5 094.00

50. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 30 20.53 615.90

51. П31 прайс. Шнур ШВВП 2*0,75 м 700 9.80 6 860.00

52. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 40 187.00 7 480.00

53. П40 прайс. Пуль управления оповещением "Тромбон-
ПУ-4"

шт. 1 23 568.00 23 568.00
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54. П42 прайс. Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240" шт. 1 20 458.00 20 458.00

55. П43 прайс. Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н" шт. 39 560.00 21 840.00

56. П44 прайс. Блок резервированного питания "Тромбон-
БП-21"

шт. 1 12 293.00 12 293.00

57. П45 прайс. Селекторный блок "Тромбон-БС" шт. 1 14 140.00 14 140.00

58. П46 прайс. Вызывная панель "Тромбон-ВП" шт. 7 1 639.00 11 473.00

59. П48 прайс. Пульт управления "С-2000" шт. 1 3 904.00 3 904.00

60. П49 прайс. Блок реле "С2000-СП1" шт. 1 1 463.00 1 463.00

61. П50 прайс. Указатели направления движения Молния-12В шт. 5 187.00 935.00

62. П51 прайс. Микрофон Inter-M RM-01 шт. 1 1 736.00 1 736.00

63. П52 прайс. Стойка под оборудование 19' шт. 1 7 862.00 7 862.00

64. П53 прайс. Резистор R=3 кОм шт. 9 0.50 4.50

65. П54 прайс. Резистор R=2,4 кОм шт. 40 0.50 20.00

66. П55 прайс. Резистор R=2,2 кОм шт. 541 0.50 270.50

ИТОГО ПО СМЕТЕ 65 205.49 696 015.66
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 28 894.44 197 216.17

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 20 765.50 141 737.94
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 114 865.43 1 034 969.77
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-6, 8, 10-12, 15-17, 22, 23; %=5 - по стр. 7, 13, 18-21, 24)

1 081.09 3 138.14

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 20 675.78 18 186 294.56
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 135 541.21 1 221 264.00
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Приложение №9

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 66

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЗАВАДСКОГО, Д. 13-А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  3-ГО ТИПА
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования,
масса

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в базисных ценах Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 950.00 1 950.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.060 392.34 50.000 1 950.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 466.40

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 170.00

Всего с НР и СП 954.69 4 586.40

2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 2 169.35 338.70 800.00 1 600.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 32 10.060 321.92 50.000 1 600.00

Накладные расходы 80% 257.54 75.2% 1 203.20

Сметная прибыль 60% 193.15 60% 960.00

Всего с НР и СП 789.39 3 763.20

4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  12 А/ч шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

5. С514-3020-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  7А/ч шт. 1 1 062.90 1 062.90 2 334.00 2 334.00

6. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-
контактный, магнитоконтактный в нормальном
исполнении

шт. 119 11.89 1 415.41 50.00 5 950.00

Начисления: Н11= 2

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 119 9.620 1 144.78 50.000 5 950.00

Накладные расходы 80% 915.82 75.2% 4 474.40

Сметная прибыль 60% 686.87 60% 3 570.00

Всего с НР и СП 3 018.10 13 994.40
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7. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 119 187.00 22 253.00

8. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 10 30.09 300.90 118.00 1 180.00

Начисления: Н11= 2

8. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 20 11.820 236.40 59.000 1 180.00

Накладные расходы 80% 189.12 75.2% 887.36

Сметная прибыль 60% 141.84 60% 708.00

Всего с НР и СП 631.86 2 775.36

9. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 10 41.31 413.10 190.00 1 900.00

10. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.44 1 745.78 768.14 5 499.20 2 419.65

Начисления: Н11= 2

10. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 43.208 9.910 428.19 56.000 2 419.65

Накладные расходы 95% 413.10 89.3% 2 160.75

Сметная прибыль 65% 282.65 65% 1 572.77

Всего с НР и СП 1 463.88 6 153.17

11. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 44 98.25 4 323.00 190.00 8 360.00

12. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,
масса 1 м, кг, до 1

100 м 27 678.53 18 320.27 620.00 16 740.00

Начисления: Н11= 2

12. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 334.8 9.620 3 220.78 50.000 16 740.00

Накладные расходы 95% 4 087.41 89.3% 14 948.82

Сметная прибыль 65% 2 796.65 65% 10 881.00

Всего с НР и СП 25 204.33 42 569.82

13. С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.25 8 003.24 10 004.05 24 000.00 30 000.00

14. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.3 14 019.00 18 224.70 2 276.08 2 958.90

15. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.15 24 454.00 3 668.10 13 999.33 2 099.90

16. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание
проводов в проложенные трубы и металлические рукова

100 м 0.5 84.63 42.32 360.59 180.30

Начисления: Н11= 2

16. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 3.37 9.400 31.68 53.500 180.30

Накладные расходы 95% 30.23 89.3% 161.01

Сметная прибыль 65% 20.68 65% 117.20

Всего с НР и СП 93.23 458.50

17. С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно
уложенным и жилами, гибкие: ШВВП 0.38 сечением 3х0.75
мм2

1000 м 0.05 36 400.00 1 820.00

18. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 10 1 124.77 11 247.70 2 011.60 20 116.00

Начисления: Н11= 2

18. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 376 9.400 3 534.40 53.500 20 116.00

Накладные расходы 95% 4 789.14 89.3% 17 963.59

Сметная прибыль 65% 3 276.78 65% 13 075.40

Всего с НР и СП 19 313.62 51 154.99

19. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и
кабелей се чением15х10 мм

м 850 24.56 20 876.00 12.80 10 880.00

20. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и
кабелей се чением 25х16 мм

м 150 40.19 6 028.50 15.80 2 370.00

21. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 12 863.02 10 356.30 1 856.45 22 277.40

Начисления: Н11= 2

21. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 416.4 9.400 3 914.16 53.500 22 277.40
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Накладные расходы 95% 3 752.31 89.3% 19 893.72

Сметная прибыль 65% 2 567.37 65% 14 480.31

Всего с НР и СП 16 675.98 56 651.43

22. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1200 2.10 2 520.00 9.00 10 800.00

23. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля шт. 1 57.15 57.15 280.05 280.05

Начисления: Н11= 2

23. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.210 51.05 56.010 280.05

Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 210.60

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 168.03

Всего с НР и СП 128.62 658.68

24. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

25. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25

шт. 11 19.75 217.24 78.00 858.00

Начисления: Н11= 2

25. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 17.16 9.510 163.19 50.000 858.00

Накладные расходы 95% 155.32 89.3% 766.19

Сметная прибыль 65% 106.27 65% 557.70

Всего с НР и СП 478.82 2 181.89

26. П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 5 30.00 150.00

27. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

28. П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок речевого
оповещения "Орфей"

шт. 2 236.00 472.00

29. П.2 Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч шт. 2 336.00 672.00

30. П.8 Крепежные элементы комплект 1 14 151.17 14 151.17

31. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 20 35.64 712.71 112.50 2 250.00

Начисления: Н11= 2

31. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 45 9.620 432.90 50.000 2 250.00

Накладные расходы 95% 411.77 89.3% 2 009.25

Сметная прибыль 65% 281.74 65% 1 462.50

Всего с НР и СП 1 406.21 5 721.75

32. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 20 300.30 6 006.00

33. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт. 2 32.24 64.48 100.00 200.00

Начисления: Н11= 2

33. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 4 9.070 36.28 50.000 200.00

Накладные расходы 92% 33.38 86.48% 172.96

Сметная прибыль 65% 23.58 65% 130.00

Всего с НР и СП 121.44 502.96

34. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 1 980.00 3 960.00

35. Ц10-06-037-12 Коробка оконечная 100 шт. 0.13 1 787.95 232.43 1 236.00 160.68

Начисления: Н11= 2

35. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 24.72 3.2136 8.850 28.44 50.000 160.68

Накладные расходы 100% 28.44 94% 151.04

Сметная прибыль 65% 18.49 65% 104.44

Всего с НР и СП 279.36 416.16

36. С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 3 5.94 17.82 34.00 102.00

37. С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 10 53.55 535.50 6.80 68.00
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ИТОГО ПО СМЕТЕ 117 266.35 205 231.55

Оплата основных рабочих 13 936.51 76 162.08

Сметная заработная плата 16 568.34 76 162.08

Сметная стоимость материалов 80 455.01 129 069.47

Накладные расходы 15 418.28 66 469.28

Сметная прибыль 10 662.10 48 957.35

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 143 346.73 320 658.18

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 333.03 2.16 1 435.74

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 259.09 2.43 1 189.66

Компенсация НДС на материалы 18 14 481.90 18 23 232.50

ИТОГО 162 538.22 346 516.08

83



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1458.1516 13 936.51 76 162.08

Материальные ресурсы

10 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 5 30.00 150.00

11 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 20 300.30 6 006.00

12 П.2 Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч шт. 2 336.00 672.00

13 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1200 2.10 2 520.00 9.00 10 800.00

14 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

15 П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 236.00 472.00

16 П.8 Крепежные элементы комплект 1 14 151.17 14 151.17

17 С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенным и жилами, гибкие: ШВВП
0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.05 36 400.00 1 820.00

18 С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.25 8 003.24 10 004.05 24 000.00 30 000.00

19 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.3 14 019.00 18 224.70 2 276.08 2 958.90

20 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.15 24 454.00 3 668.10 13 999.33 2 099.90

21 С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 3 5.94 17.82 34.00 102.00

22 С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 10 53.55 535.50 6.80 68.00

23 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением15х10 мм м 850 24.56 20 876.00 12.80 10 880.00

24 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей се чением 25х16 мм м 150 40.19 6 028.50 15.80 2 370.00

25 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  12 А/ч шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

26 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

27 С514-3020-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  7А/ч шт. 1 1 062.90 1 062.90 2 334.00 2 334.00

28 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

29 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 44 98.25 4 323.00 190.00 8 360.00

30 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 10 41.31 413.10 190.00 1 900.00

31 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 119 187.00 22 253.00

32 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 2 1 980.00 3 960.00

33 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 47.94 150.35

Итого по разделу 80 455.05 129 069.47

ИТОГО ПО СМЕТЕ 117 266.37 205 231.55

Оплата основных рабочих 13 936.51 76 162.08

Сметная заработная плата 16 568.33 76 162.08

Сметная стоимость материалов 80 455.05 129 069.47

Накладные расходы 15 418.28 66 469.28

Сметная прибыль 10 662.10 48 957.35
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ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 143 346.75 320 658.18

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 333.03 2.16 1 435.74

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 259.09 2.43 1 189.66

Компенсация НДС на материалы 18 14 481.91 18 23 232.50

ИТОГО 162 538.25 346 516.08

85



Приложение №10

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МОУ средней общеобразовательной школе №21 г. Владимира.

Сметная стоимость: 910.434 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 2.388 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 161.061 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 360 22.03 7 929.15 138.30 49 786.64

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 720 9.620 6 926.40 65.7600 47 347.20

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 57.6 1.95 112.32 3.74 215.42

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.0036 729.98 2.63 3 054.51 11.00

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.18 27.74 4.99 32.10 5.78

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 90 8.30 747.00 21.60 1 944.00

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 1.8 65.75 118.35 122.02 219.64

Накладные расходы 80% 5 541.12 80% 37 877.76

Сметная прибыль 60% 4 155.84 60% 28 408.32

Всего с НР и СП 17 626.11 116 072.72

2. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 59 10.88 641.82 68.54 4 043.62
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Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 59 9.620 567.58 65.7600 3 879.84

2. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 3.54 1.95 6.90 3.74 13.24

2. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00059 729.98 0.43 3 054.51 1.80

2. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.295 28.93 8.53 12.10 3.57

2. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0118 27.74 0.33 32.10 0.38

2. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 5.9 8.30 48.97 21.60 127.44

2. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.118 65.75 7.76 122.02 14.40

Накладные расходы 80% 454.06 80% 3 103.87

Сметная прибыль 60% 340.55 60% 2 327.90

Всего с НР и СП 1 436.43 9 475.40

3. Ц10-08-001-12 Устройства промежуточные на количество
лучей: 5 (Тромбон-ПУ-4)

шт. 1 86.73 86.73 574.48 574.48

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.-ч 8 8 10.350 82.80 70.6600 565.28

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.13 1.95 0.25 3.74 0.49

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00002 729.98 0.01 3 054.51 0.06

3. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0016 0.0016 27.74 0.04 32.10 0.05

3. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.3 8.30 2.49 21.60 6.48

3. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.016 0.016 65.75 1.05 122.02 1.95

Накладные расходы 80% 66.24 80% 452.22

Сметная прибыль 60% 49.68 60% 339.17

Всего с НР и СП 202.65 1 365.87

4. Ц31-01-008-2 Пульт управления (С-2000) комплек
т

1 1 058.40 1 058.40 6 392.42 6 392.42

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 83.4 83.4 9.910 826.49 67.7200 5 647.85

4. 2. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.0005 0.0005 4 455.20 2.23 18 318.00 9.16

4. 3. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.46 0.46 35.63 16.39 149.00 68.54

4. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.46 0.46 27.74 12.76 32.10 14.77

4. 5. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.46 0.46 18.90 8.69 79.20 36.43

4. 6. С201-9180 Подкладки металлические кг 2 2 12.60 25.20 53.68 107.36

4. 7. С522-0075 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС61

кг 0.46 0.46 114.22 52.54 486.58 223.83

4. 8. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 1.2 1.2 91.29 109.55 224.91 269.89

4. 9. С999-9999 Масса оборудования т 0.11 0.11

Накладные расходы 80% 661.19 80% 4 518.28

Сметная прибыль 60% 495.89 60% 3 388.71
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Всего с НР и СП 2 215.49 14 299.41

5. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 403.03 403.03 2 701.48 2 701.48

Начисления: Н11= 2

5. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 39 10.060 392.34 68.7000 2 679.30

5. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.16 1.95 0.31 3.74 0.60

5. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

5. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

5. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

Накладные расходы 80% 313.87 80% 2 143.44

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 607.58

Всего с НР и СП 952.31 6 452.50

6. Ц10-08-003-7 Устройства оптико- (фото) электрические:
комплект преобразователей (излучатель,
фотоприемник)

комплек
т

6 94.48 566.88 611.66 3 669.95

Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 9 54 9.620 519.48 65.7600 3 551.04

6. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.348 2.088 1.95 4.07 3.74 7.81

6. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00004 0.00024 729.98 0.18 3 054.51 0.73

6. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0006 0.0036 27.74 0.10 32.10 0.12

6. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.8 4.8 8.30 39.84 21.60 103.68

6. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.006 0.036 65.75 2.37 122.02 4.39

Накладные расходы 80% 415.58 80% 2 840.83

Сметная прибыль 60% 311.69 60% 2 130.62

Всего с НР и СП 1 294.15 8 641.41

7. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 15 22.10 331.44 114.27 1 714.00

Начисления: Н11= 5

7. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 16.95 9.620 163.06 65.7600 1 114.63

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.6 13.500 8.10 74.3000 44.58

7. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.6 134.65 80.79 499.83 299.90

(1) 13.50 8.10 74.30 44.58

7. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.6 95.53 57.32 339.12 203.47

(1) 21.29 12.77

7. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 0.9 9.04 8.14 39.49 35.54

7. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.3 69.00 20.70 186.30 55.89

Накладные расходы 80% 136.93 80% 927.37

Сметная прибыль 65% 111.25 65% 753.49
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Всего с НР и СП 579.62 3 394.85

8. Ц34-02-008-23 Селектор (селекторный блок) шт. 1 476.22 476.22 2 507.41 2 507.41
Начисления: Н11= 2

8. 1. З000-1004-7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.-ч 21.4 21.4 10.640 227.70 72.6200 1 554.07

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.14 1.14 13.500 15.39 74.3000 84.70

8. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 1.14 1.14 134.65 153.50 499.83 569.81

(1) 13.50 15.39 74.30 84.70

8. 4. Х03-1893 Тали электрические общего назначения,
грузоподъемность 2 т

маш.-ч 2.44 2.44 3.34 8.15 10.50 25.62

8. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 1.14 1.14 75.40 85.96 310.52 353.99

(1) 21.29 24.27

8. 6. С411-0041 Электроэнергия кВт-ч 2.1 2.1 0.43 0.90 1.83 3.84

8. 7. С999-9999 Масса оборудования т 1.5 1.5

Накладные расходы 80% 194.47 80% 1 311.02

Сметная прибыль 60% 145.85 60% 983.26

Всего с НР и СП 816.55 4 801.69

9. Ц10-03-026-7 Устройство сигнально-вызывное BKL устройст
во

5 137.94 689.71 797.72 3 988.60

9. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 10 50 9.620 481.00 65.7600 3 288.00

9. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.4 2 10.060 20.12 65.3100 130.62

9. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.4 2 89.99 179.98 312.02 624.04

(1) 10.06 20.12 65.31 130.62

9. 4. Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79
(0,59) кН (т)

маш.-ч 3.38 16.9 1.70 28.73 4.53 76.56

Накладные расходы 80% 400.90 80% 2 734.90

Сметная прибыль 60% 300.67 60% 2 051.17

Всего с НР и СП 1 391.28 8 774.67

10. Ц10-03-001-1 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф,
масса, кг: до 100

шт. 1 155.76 155.76 798.91 798.91

Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 8.94 8.94 8.530 76.26 58.4000 522.10

10. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.36 0.36 10.060 3.62 65.3100 23.51

10. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.36 0.36 89.99 32.40 312.02 112.33

(1) 10.06 3.62 65.31 23.51

10. 4. Х03-0401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79
(0,59) кН (т)

маш.-ч 1.45 1.45 1.70 2.47 4.53 6.57

10. 5. С101-1814 Клей столярный сухой кг 0.025 0.025 16.95 0.42 38.48 0.96

10. 6. С102-0262 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ,
толщиной 4 мм

м3 0.008 0.008 4 949.40 39.60 17 236.34 137.89

10. 7. С500-9635 Мешковина джутовая м2 0.45 0.45 8.33 3.75 35.49 15.97

Накладные расходы 80% 63.90 80% 436.49

Сметная прибыль 60% 47.93 60% 327.37

89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего с НР и СП 267.59 1 562.76

11. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 2 198.51 397.02 1 055.29 2 110.58

Начисления: Н11= 2

11. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 20.2 11.080 223.82 75.5800 1 526.72

11. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.88 10.060 8.85 65.3100 57.47

11. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.88 89.99 79.19 312.02 274.58

(1) 10.06 8.85 65.31 57.47

11. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0006 729.98 0.44 3 054.51 1.83

11. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0002 37 517.00 7.50 125 000.00 25.00

11. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.06 35.63 2.14 149.00 8.94

11. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00004 15 481.00 0.62 64 865.40 2.59

11. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.02 27.74 0.55 32.10 0.64

11. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.6 9.04 5.42 39.49 23.69

11.
10.

С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 2 8.30 16.60 21.60 43.20

11.
11.

С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.04 15.37 0.61 64.40 2.58

11.
12.

С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 20 2.03 40.60 8.50 170.00

11.
13.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.16 38.34 6.13 6.90 1.10

11.
14.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.12 65.75 7.89 122.02 14.64

11.
15.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.04 91.29 3.65 224.91 9.00

11.
16.

С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.002

Накладные расходы 80% 186.14 80% 1 267.35

Сметная прибыль 60% 139.60 60% 950.51

Всего с НР и СП 722.76 4 328.45

12. Ц10-06-037-5 Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840 шт. 2 99.95 199.90 451.04 902.08
Начисления: Н11= 2

12. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2.06 4.12 9.070 37.37 62.0800 255.77

12. 2. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.02 0.04 95.53 3.82 339.12 13.56

(1) 21.29 0.85

12. 3. С101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0.00003 0.00006 11 350.00 0.68 47 556.50 2.85

12. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1.2 2.4 8.30 19.92 21.60 51.84

12. 5. С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0009 0.0018 75 000.00 135.00 314 250.00 565.65

12. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.027 0.054

Накладные расходы 100% 37.37 100% 255.77
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Сметная прибыль 65% 24.29 65% 166.25

Всего с НР и СП 261.56 1 324.10

13. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15

13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

13. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

13. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

13. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

13. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

13. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

13. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

13.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

13.
11.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

13.
12.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

13.
13.

С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

13.
14.

С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

13.
15.

С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

13.
16.

С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

13.
17.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

13.
18.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

13.
19.

С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

13.
20.

С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

13.
21.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50
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Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03

Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

14. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 4 17.06 68.24 116.80 467.20

14. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 8 8.530 68.24 58.4000 467.20

Накладные расходы 80% 54.59 80% 373.76

Сметная прибыль 60% 40.94 60% 280.32

Всего с НР и СП 163.78 1 121.28

15. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 28 30.66 858.35 146.97 4 115.29

Начисления: Н11= 2

15. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 56 9.070 507.92 62.0800 3 476.48

15. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.308 164.00 50.51 687.16 211.65

15. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.14 1 819.30 254.70 2 287.00 320.18

15. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.42 91.29 38.34 224.91 94.46

Накладные расходы 80% 406.34 80% 2 781.18

Сметная прибыль 60% 304.75 60% 2 085.89

Всего с НР и СП 1 569.44 8 982.36

16. Ц10-02-016-7 Отдельно устанавливаемый: усилитель шт. 1 207.08 207.08 1 214.65 1 214.65
Начисления: Н11= 2

16. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 13.5 13.5 11.080 149.58 75.5800 1 020.33

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.55 0.55 10.060 5.53 65.3100 35.92

16. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.55 0.55 89.99 49.49 312.02 171.61

(1) 10.06 5.53 65.31 35.92

16. 4. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.02 0.02 35.63 0.71 149.00 2.98

16. 5. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

16. 6. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

16. 7. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.08 0.08 9.04 0.72 39.49 3.16

16. 8. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

16. 9. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.03 0.03 15.37 0.46 64.40 1.93

16.
10.

С113-0379-П Спирт этиловый ректификованный технический,
сорт I

кг 0.0024 0.0024 38.89 0.09 165.67 0.40

16.
11.

С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.01 0.01 38.34 0.38 6.90 0.07

16.
12.

С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.01 0.01 65.75 0.66 122.02 1.22
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16.
13.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.01 0.01 91.29 0.91 224.91 2.25

16.
14.

С999-9999 Масса оборудования т 0.003 0.003

Накладные расходы 80% 124.09 80% 845.00

Сметная прибыль 60% 93.07 60% 633.75

Всего с НР и СП 424.23 2 693.40

17. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 33 20.97 692.08 135.58 4 474.25
Начисления: Н11= 2

17. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 66 9.620 634.92 65.7600 4 340.16

17. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.165 65.75 10.85 122.02 20.13

17. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.495 91.29 45.19 224.91 111.33

Накладные расходы 80% 507.94 80% 3 472.13

Сметная прибыль 60% 380.95 60% 2 604.10

Всего с НР и СП 1 580.97 10 550.47

18. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 14.3 353.44 5 054.19 2 416.93 34 562.07
18. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 537.68 9.400 5 054.19 64.2800 34 562.07

Накладные расходы 95% 4 801.48 95% 32 833.97

Сметная прибыль 65% 3 285.22 65% 22 465.35

Всего с НР и СП 13 140.89 89 861.38

19. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 17.5 139.15 2 435.08 500.46 8 758.03
Начисления: Н11= 5

19. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 61.6 9.400 579.04 64.2800 3 959.65

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 27.475 11.612 319.04 75.3036 2 068.97

19. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.175 134.65 23.56 499.83 87.47

(1) 13.50 2.36 74.30 13.00

19. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 27.3 31.14 850.12 109.64 2 993.17

(1) 11.60 316.68 75.31 2 055.96

19. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.175 95.53 16.72 339.12 59.35

(1) 21.29 3.73

19. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 0.875 28.60 25.03 62.30 54.51

19. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.35 19.50 6.83 27.32 9.56

19. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.875 142.50 124.69 229.71 201.00

19. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 0.875 120.00 105.00 164.00 143.50

19.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 4.55 50.00 227.50 67.00 304.85

19.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 1.75 100.00 175.00 135.00 236.25
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19.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 2.8 91.29 255.61 224.91 629.75

Накладные расходы 95% 853.18 95% 5 727.19

Сметная прибыль 65% 583.75 65% 3 918.60

Всего с НР и СП 3 872.01 18 403.82

20. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 7.2 1 741.97 12 542.16 8 346.92 60 097.85

Начисления: Н11= 5

20. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 249.84 9.400 2 348.50 64.2800 16 059.72

20. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 1.584 13.500 21.38 74.3000 117.69

20. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 1.584 134.65 213.29 499.83 791.73

(1) 13.50 21.38 74.30 117.69

20. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 128.88 8.10 1 043.93 31.05 4 001.72

20. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 31.968 2.08 66.49 5.10 163.04

20. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 1.584 95.53 151.32 339.12 537.17

(1) 21.29 33.72

20. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.015696 12 430.00 195.10 52 081.00 817.46

20. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.0216 12 242.00 264.43 51 293.00 1 107.93

20. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.3708 5 000.00 1 854.00 20 950.00 7 768.26

20.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 7.56 14.30 108.11 59.90 452.84

20.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 156.96 23.40 3 672.86 110.30 17 312.69

20.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 72 0.71 51.12 2.90 208.80

20.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 72 0.27 19.44 1.13 81.36

20.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 7.2 277.50 1 998.00 1 162.70 8 371.44

20.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 36 3.90 140.40 16.34 588.24

Накладные расходы 95% 2 251.39 95% 15 368.54

Сметная прибыль 65% 1 540.42 65% 10 515.32

Всего с НР и СП 16 333.97 85 981.71

21. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр, мм, до 25

100 м 0.9 2 528.56 2 275.71 10 991.42 9 892.28

Начисления: Н11= 5

21. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 23.8 21.42 9.400 201.35 64.2800 1 376.88
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21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 15.91 14.319 11.613 166.29 75.3030 1 078.26

21. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.11 0.099 134.65 13.33 499.83 49.48

(1) 13.50 1.34 74.30 7.36

21. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 15.8 14.22 31.14 442.81 109.64 1 559.08

(1) 11.60 164.95 75.31 1 070.91

21. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 2.7 2.43 8.10 19.68 31.05 75.45

21. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.84 4.356 2.08 9.06 5.10 22.22

21. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.11 0.099 95.53 9.46 339.12 33.57

(1) 21.29 2.11

21. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.00189 12 242.00 23.14 51 293.00 96.94

21. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 0.864 14.30 12.36 59.90 51.75

21.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 13.4 12.06 23.40 282.20 110.30 1 330.22

21.
11.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 13.4 12.06 26.40 318.38 110.60 1 333.84

21.
12.

С113-9042 Клей БМК-5к кг 0.2 0.18 34.00 6.12 144.84 26.07

21.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1 0.9 19.90 17.91 83.38 75.04

21.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 6.7 6.03 64.80 390.74 271.51 1 637.21

21.
15.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 18 16.2 0.27 4.37 1.13 18.31

21.
16.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 1.62 277.50 449.55 1 162.70 1 883.57

Накладные расходы 95% 349.26 95% 2 332.38

Сметная прибыль 65% 238.97 65% 1 595.84

Всего с НР и СП 2 863.93 13 820.50

22. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 12.4 637.83 7 909.13 1 275.52 15 816.49

Начисления: Н11= 5

22. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 69.564 9.400 653.90 64.2800 4 471.57

22. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.124 13.500 1.67 74.3000 9.21

22. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.124 134.65 16.70 499.83 61.98

(1) 13.50 1.67 74.30 9.21

22. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.124 95.53 11.85 339.12 42.05

(1) 21.29 2.64

22. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.005332 1 820.00 9.70 7 625.80 40.66
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22. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.248 28.60 7.09 62.30 15.45

22. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 3.844 528.00 2 029.63 1 047.33 4 025.94

22. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 9.92 18.70 185.50 29.74 295.02

22. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 151.28 0.27 40.85 1.13 170.95

22.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.62 7 086.00 4 393.32 9 120.00 5 654.40

22.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.248 142.50 35.34 229.71 56.97

22.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 1.984 91.29 181.12 224.91 446.22

Накладные расходы 95% 622.79 95% 4 256.74

Сметная прибыль 65% 426.12 65% 2 912.51

Всего с НР и СП 8 958.04 22 985.74

23. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 26 5.20 135.17 34.46 895.98
Начисления: Н11= 2

23. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 13 9.770 127.01 66.7400 867.62

23. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.0013 729.98 0.95 3 054.51 3.97

23. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.00026 14 690.00 3.82 61 551.10 16.00

23. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.00026 12 430.00 3.23 30 120.00 7.83

Накладные расходы 80% 101.61 80% 694.10

Сметная прибыль 60% 76.21 60% 520.57

Всего с НР и СП 312.98 2 110.65

24. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 6 67.94 407.65 223.40 1 340.43

Начисления: Н11= 2

24. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 12 9.620 115.44 65.7600 789.12

24. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 2.04 11.600 23.66 75.3100 153.63

24. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 2.04 110.86 226.15 156.50 319.26

(1) 11.60 23.66 75.31 153.63

24. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.009 4 488.40 40.40 18 806.39 169.26

24. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.12 27.74 3.33 32.10 3.85

24. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.024 155.00 3.72 649.50 15.59

24. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00012 9 550.00 1.15 40 014.50 4.80

24. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.12 23.00 2.76 96.37 11.56

24. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.12 68.05 8.17 122.56 14.71

24.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.618 8.48 5.24 12.50 7.73

Накладные расходы 80% 111.28 80% 754.20
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Сметная прибыль 60% 83.46 60% 565.65

Всего с НР и СП 602.39 2 660.28

25. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.18 3 147.88 566.62 11 028.45 1 985.12

Начисления: Н11= 5

25. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 7.47 9.400 70.22 64.2800 480.17

25. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 4.968 11.655 57.90 75.2807 373.99

25. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.144 134.65 19.39 499.83 71.98

(1) 13.50 1.94 74.30 10.70

25. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 4.824 31.14 150.22 109.64 528.90

(1) 11.60 55.96 75.31 363.30

25. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 1.1556 8.10 9.36 31.05 35.88

25. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 1.5246 2.08 3.17 5.10 7.78

25. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.144 95.53 13.76 339.12 48.83

(1) 21.29 3.07

25. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000378 12 242.00 4.63 51 293.00 19.39

25. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.189 14.30 2.70 59.90 11.32

25.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.1476 700.00 103.32 2 100.00 309.96

25.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.1224 28.60 3.50 62.30 7.63

25.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.117 88.50 10.35 370.81 43.38

25.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.1836 19.90 3.65 83.38 15.31

25.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.738 64.80 47.82 271.51 200.37

25.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 1.44 3.90 5.62 16.34 23.53

25.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.0144 7 086.00 102.04 9 120.00 131.33

25.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.00576 444.00 2.56 1 860.00 10.71

Накладные расходы 95% 121.71 95% 811.45

Сметная прибыль 65% 83.28 65% 555.20

Всего с НР и СП 771.61 3 351.78

26. Е09-03-040-1 Монтаж защитных ограждений оборудования т
констру

кций

0.009 31 068.33 279.62 106 631.68 959.69

26. 1. З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.-ч 94.29 0.84861 8.850 7.51 60.6000 51.43
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26. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.12 0.00108 13.500 0.01 87.6400 0.09

26. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других
видах строительства (кроме магистральных
трубопроводов) 10 т

маш.-ч 0.12 0.00108 111.99 0.12 433.66 0.47

(1) 13.50 0.01 87.64 0.09

26. 4. Х03-0404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39
(3,2) кН (т)

маш.-ч 4.42 0.03978 6.90 0.27 19.39 0.77

26. 5. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 2.15 0.01935 1.95 0.04 3.74 0.07

26. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0.19 0.00171 75.40 0.13 310.52 0.53

(1) 21.29 0.04

26. 7. с201-9002 Конструкции стальные т 1 0.009 30 000.00 270.00 100 000.00 900.00

26. 8. С101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0.0001 0.000000
9

37 900.00 0.03 161 454.00 0.15

26. 9. С101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5
мм

т 0.00003 0.000000
3

4 455.20 18 318.00

26.
10.

С101-1019 Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 т 0.00194 0.000017
5

4 920.00 0.09 20 959.20 0.37

26.
11.

С101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0.016 0.000144 9 040.00 1.30 37 877.60 5.45

26.
12.

С101-1805 Гвозди строительные т 0.00001 0.000000
1

11 978.00 28 176.27

26.
13.

С102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной
40-75 мм I сорта

м3 0.00103 0.000009
3

1 700.00 0.02 4 963.69 0.05

26.
14.

С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0.00031 0.000002
8

15 620.00 0.04 36 909.94 0.10

26.
15.

С113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0.0006 0.000005
4

9 420.00 0.05 47 807.77 0.26

26.
16.

С537-0097 Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из
проволок марки В, маркировочная группа 1770
н/мм2, диаметром 5.5 мм

10 м 0.0187 0.000168
3

50.23 0.01 213.98 0.04

Накладные расходы 90% 6.77 90% 46.37

Сметная прибыль 85% 6.39 85% 43.79

Всего с НР и СП 292.78 1 049.85

27. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 4 473.44 1 893.76 3 231.68 12 926.72

27. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 64 15.470 990.08 105.6000 6 758.40

27. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 64 14.120 903.68 96.3800 6 168.32

Накладные расходы 80% 1 515.01 80% 10 341.38

Сметная прибыль 60% 1 136.26 60% 7 756.03

Всего с НР и СП 4 545.02 31 024.13

Раздел 2.  Оборудование и материалы

98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 360 267.00 96 120.00

29. П2 прайс. Извещатель пожарный дымовой линейный
ИПДЛ-Д-II

шт. 6 2 411.00 14 466.00

30. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 2 256.00 512.00

31. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 59 80.00 4 720.00

32. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт. 15 180.00 2 700.00

33. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П" шт. 1 2 489.00 2 489.00

34. П13 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 01)

шт. 1 2 650.00 2 650.00

35. П14 прайс. Бокс под аккумуляторы 17*2 шт. 2 1 035.00 2 070.00

36. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

37. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 17 Ач шт. 4 1 150.00 4 600.00

38. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 6 54.19 325.14 69.12 414.72

39. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-П шт. 26 6.01 156.26 5.07 131.82

40. С201-9233 Металлорукав d = 10 мм м 720 3.62 2 606.40 12.90 9 288.00

41. П19 прайс. Кабель-канал 25х25 мм м 650 16.50 10 725.00

42. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 780 11.30 8 814.00

43. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 32 мм м 18 17.80 320.40

44. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 1600 2.90 4 640.00

45. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 450 4.59 2 065.50

46. П27 прайс. Кабель КСПВ 10*0,5 мм м 20 12.11 242.20

47. П28 прайс. Кабель КСПВ 20*0,5 мм м 30 25.25 757.50

48. П29 прайс. Кабель КСПВ 2*0,8 мм м 500 5.66 2 830.00

49. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 20 20.53 410.60

50. П31 прайс. Шнур ШВВП 2*0,75 м 650 9.80 6 370.00

51. П32 прайс. Труба гофрированная легкая d=16 мм м 90 3.99 359.10

52. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 27 187.00 5 049.00

53. П40 прайс. Пуль управления оповещением "Тромбон-
ПУ-4"

шт. 1 23 568.00 23 568.00

54. П42 прайс. Усилитель мощности "Тромбон-УМ-240" шт. 1 20 458.00 20 458.00

55. П43 прайс. Речевой оповещатель настенный "Глагол-5-Н" шт. 28 560.00 15 680.00

56. П44 прайс. Блок резервированного питания "Тромбон-
БП-21"

шт. 1 12 293.00 12 293.00

57. П45 прайс. Селекторный блок "Тромбон-БС" шт. 1 14 140.00 14 140.00

58. П46 прайс. Вызывная панель "Тромбон-ВП" шт. 5 1 639.00 8 195.00

59. П48 прайс. Пульт управления "С-2000" шт. 1 3 904.00 3 904.00

60. П49 прайс. Блок реле "С2000-СП1" шт. 2 1 463.00 2 926.00

61. П50 прайс. Указатели направления движения КОП-12 шт. 6 221.00 1 326.00
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62. П51 прайс. Микрофон Inter-M RM-01 шт. 1 1 736.00 1 736.00

63. П52 прайс. Стойка под оборудование 19' шт. 1 7 862.00 7 862.00

64. П53 прайс. Резистор R=3 кОм шт. 6 0.50 3.00

65. П54 прайс. Резистор R=2,4 кОм шт. 59 0.50 29.50

66. П55 прайс. Резистор R=2,2 кОм шт. 360 0.50 180.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ 51 630.43 532 996.46
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 20 313.33 138 604.18

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 14 648.11 99 953.30
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 86 591.87 771 553.94
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-6, 8, 10-12, 15-17, 23, 24; %=5 - по стр. 7, 13, 18-22, 25)

948.78 2 974.24

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 15 586.54 18 138 879.71
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 102 178.41 910 434.00
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Приложение №11

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 83

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. РАСТОПЧИНА, Д. 33-Б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ пп № поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных

ценах
Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 1 950.00 1 950.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.06 392.34 50.00 1 950.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 466.40

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 170.00

2. 2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

3. 3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 2 169.35 338.70 800.00 1 600.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 32 10.06 321.92 50.00 1 600.00

Накладные расходы 80% 257.54 75.2% 1 203.20

Сметная прибыль 60% 193.15 60% 960.00

4. 4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ
12 А/ч

шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

5. 5. С514-3020-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ
7А/ч

шт. 1 1 062.90 1 062.90 2 334.00 2 334.00

6. 6. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 179 11.89 2 129.06 55.68 9 966.72

Начисления: Н11= 2

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 179 9.62 1 721.98 55.68 9 966.72

Накладные расходы 80% 1 377.58 75.2% 7 494.97
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Сметная прибыль 60% 1 033.19 60% 5 980.03

7. 7. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой
максимальный  ИП 101- 1А

шт. 14 49.13 687.82 86.86 1 216.04

8. 8. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 165 187.00 30 855.00

9. 9. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 16 30.09 481.45 100.00 1 600.00

Начисления: Н11= 2

9. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 32 11.82 378.24 50.00 1 600.00

Накладные расходы 80% 302.59 75.2% 1 203.20

Сметная прибыль 60% 226.94 60% 960.00

10. 10. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР-3СУ

шт. 16 41.31 660.96 190.00 3 040.00

11. 11. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.32 1 745.78 558.65 4 910.00 1 571.20

Начисления: Н11= 2

11. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 31.424 9.91 311.41 50.00 1 571.20

Накладные расходы 95% 300.44 89.3% 1 403.08

Сметная прибыль 65% 205.56 65% 1 021.28

12. 12. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 32 98.25 3 144.00 190.00 6 080.00

13. 13. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 37.5 678.53 25 444.82 690.43 25 891.20

Начисления: Н11= 2

13. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 465 9.62 4 473.30 55.68 25 891.20

Накладные расходы 95% 5 676.95 89.3% 23 120.84

Сметная прибыль 65% 3 884.23 65% 16 829.28

14. 14. С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.8 8 003.24 14 405.83 17 777.78 32 000.00

15. 15. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.7 14 019.00 23 832.30 2 322.35 3 948.00

16. 16. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.25 24 454.00 6 113.50 24 000.00 6 000.00

17. 17. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в
проложенные трубы и металлические рукова

100 м 1.2 84.63 101.56 363.96 436.75

Начисления: Н11= 2

17. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 8.088 9.40 76.03 54.00 436.75

Накладные расходы 95% 72.53 89.3% 390.02

Сметная прибыль 65% 49.63 65% 283.89

18. 18. С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с
паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.12 15 166.67 1 820.00

19. 19. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 14.5 1 124.77 16 309.16 2 030.40 29 440.80

Начисления: Н11= 2

19. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 545.2 9.40 5 124.88 54.00 29 440.80

Накладные расходы 95% 6 944.25 89.3% 26 290.63

Сметная прибыль 65% 4 751.33 65% 19 136.52

20. 20. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением15х10 мм

м 900 24.56 22 104.00 12.80 11 520.00

21. 21. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением 25х16 мм

м 550 40.19 22 104.50 15.80 8 690.00
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22. 22. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 12.5 863.02 10 787.81 1 873.80 23 422.50

Начисления: Н11= 2

22. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 433.75 9.40 4 077.25 54.00 23 422.50

Накладные расходы 95% 3 908.66 89.3% 20 916.29

Сметная прибыль 65% 2 674.35 65% 15 224.63

23. 23. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1250 2.10 2 625.00 9.00 11 250.00

24. 24. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и
контроля

шт. 1 57.15 57.15 250.75 250.75

Начисления: Н11= 2

24. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.21 51.05 50.15 250.75

Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 188.56

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 150.45

25. 25. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

26. 26. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 11 19.75 217.24 78.00 858.00

Начисления: Н11= 2

26. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 17.16 9.51 163.19 50.00 858.00

Накладные расходы 95% 155.32 89.3% 766.19

Сметная прибыль 65% 106.27 65% 557.70

27. 27. П.1 Автоматический выключатель на 10 А
однополюсный

шт. 5 30.00 150.00

28. 28. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

29. 29. П.2 Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч шт. 1 336.00 336.00

30. 30. П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок
речевого оповещения "Орфей"

шт. 3 236.00 708.00

31. 31. П.8 Крепежные элементы комплект 1 14 000.05 14 000.05

32. 32. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 40 35.64 1 425.42 125.28 5 011.20

Начисления: Н11= 2

32. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 90 9.62 865.80 55.68 5 011.20

Накладные расходы 95% 823.54 89.3% 4 475.00

Сметная прибыль 65% 563.47 65% 3 257.28

33. 33. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 40 317.17 12 686.80

34. 34. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 3 32.24 96.73 100.00 300.00

Начисления: Н11= 2

34. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 6 9.07 54.42 50.00 300.00

Накладные расходы 92% 50.07 86.48% 259.44

Сметная прибыль 65% 35.37 65% 195.00

35. 35. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 1 980.00 5 940.00

36. 36. Ц10-06-037-12 Коробка оконечная 100 шт. 0.18 1 787.95 321.83 1 236.00 222.48

Начисления: Н11= 2

36. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 24.72 4.4496 8.85 39.38 50.00 222.48

Накладные расходы 100% 39.38 94% 209.13

Сметная прибыль 65% 25.60 65% 144.61
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37. 37. С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 3 5.94 17.82 34.00 102.00

38. 38. С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 15 53.55 803.25 6.80 102.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ 161 350.39 263 011.99

Оплата основных рабочих 18 051.19 102 521.60

Сметная заработная плата 21 782.15 102 521.60

Сметная стоимость материалов 111 904.79 160 490.39

Накладные расходы 20 263.56 89 386.97

Сметная прибыль 14 015.13 65 870.67

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 195 629.08 418 269.63

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 437.69 2.16 1 930.76

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 340.57 2.43 1 600.66

Компенсация НДС на материалы 18 20 142.86 18 28 888.27

ИТОГО 222 167.97 450 689.32
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1888.0716 18 051.19 102 521.60

Материальные ресурсы

10 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 5 30.00 150.00

11 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 40 317.17 12 686.80

12 П.2 Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч шт. 1 336.00 336.00

13 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1250 2.10 2 625.00 9.00 11 250.00

14 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

15 П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 236.00 708.00

16 П.8 Крепежные элементы комплект 1 14 000.05 14 000.05

17 С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.12 15 166.67 1 820.00

18 С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.8 8 003.24 14 405.83 17 777.78 32 000.00

19 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.7 14 019.00 23 832.30 2 322.35 3 948.00

20 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.25 24 454.00 6 113.50 24 000.00 6 000.00

21 С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 3 5.94 17.82 34.00 102.00

22 С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 15 53.55 803.25 6.80 102.00

23 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм м 900 24.56 22 104.00 12.80 11 520.00

24 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм м 550 40.19 22 104.50 15.80 8 690.00

25 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  12 А/ч шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

26 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

27 С514-3020-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  7А/ч шт. 1 1 062.90 1 062.90 2 334.00 2 334.00

28 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 146.00 3 146.00

29 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 32 98.25 3 144.00 190.00 6 080.00

30 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 16 41.31 660.96 190.00 3 040.00

31 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 101- 1А шт. 14 49.13 687.82 86.86 1 216.04

32 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 165 187.00 30 855.00

33 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 1 980.00 5 940.00

34 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 47.94 184.59

Итого по разделу 112 089.38 160 490.39

ИТОГО ПО СМЕТЕ 161 350.41 263 011.99

Оплата основных рабочих 18 051.19 102 521.60
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Сметная заработная плата 21 782.15 102 521.60

Сметная стоимость материалов 111 904.79 160 490.39

Накладные расходы 20 263.56 89 386.97

Сметная прибыль 14 015.13 65 870.67

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 195 629.10 418 269.63

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 437.69 2.16 1 930.76

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 340.57 2.43 1 600.66

Компенсация НДС на материалы 18 20 142.86 18 28 888.27

ИТОГО 222 167.99 450 689.32
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Приложение №12

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МДОУ детский сад № 32 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МДОУ детском саду № 32 г. Владимира.

Сметная стоимость: 216.588 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.640 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 43.252 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 106 22.03 2 334.69 138.30 14 659.40

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 212 9.620 2 039.44 65.7600 13 941.12

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 16.96 1.95 33.07 3.74 63.43

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00106 729.98 0.77 3 054.51 3.24

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.053 27.74 1.47 32.10 1.70

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 26.5 8.30 219.95 21.60 572.40

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.53 65.75 34.85 122.02 64.67

Накладные расходы 80% 1 631.55 80% 11 152.90

Сметная прибыль 60% 1 223.66 60% 8 364.67

Всего с НР и СП 5 189.91 34 176.97
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2. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 6 10.88 65.27 68.54 411.22

Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 6 9.620 57.72 65.7600 394.56

2. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 0.36 1.95 0.70 3.74 1.35

2. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00006 729.98 0.04 3 054.51 0.18

2. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.03 28.93 0.87 12.10 0.36

2. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0012 27.74 0.03 32.10 0.04

2. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 0.6 8.30 4.98 21.60 12.96

2. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.012 65.75 0.79 122.02 1.46

Накладные расходы 80% 46.18 80% 315.65

Сметная прибыль 60% 34.63 60% 236.74

Всего с НР и СП 146.08 963.60

3. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 403.03 403.03 2 701.48 2 701.48

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 39 10.060 392.34 68.7000 2 679.30

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.16 1.95 0.31 3.74 0.60

3. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

3. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

3. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

Накладные расходы 80% 313.87 80% 2 143.44

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 607.58

Всего с НР и СП 952.31 6 452.50

4. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 8 22.10 176.77 114.27 914.14

Начисления: Н11= 5

4. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 9.04 9.620 86.96 65.7600 594.47

4. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.32 13.500 4.32 74.3000 23.78

4. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.32 134.65 43.09 499.83 159.95

(1) 13.50 4.32 74.30 23.78

4. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.32 95.53 30.57 339.12 108.52

(1) 21.29 6.81

4. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 0.48 9.04 4.34 39.49 18.96

4. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.16 69.00 11.04 186.30 29.81

Накладные расходы 80% 73.02 80% 494.60

Сметная прибыль 65% 59.33 65% 401.86
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Всего с НР и СП 309.13 1 810.60

5. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 1 198.51 198.51 1 055.29 1 055.29

Начисления: Н11= 2

5. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 10.1 11.080 111.91 75.5800 763.36

5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.44 10.060 4.43 65.3100 28.74

5. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.44 89.99 39.60 312.02 137.29

(1) 10.06 4.43 65.31 28.74

5. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0003 729.98 0.22 3 054.51 0.92

5. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0001 37 517.00 3.75 125 000.00 12.50

5. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.03 35.63 1.07 149.00 4.47

5. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

5. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

5. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.3 9.04 2.71 39.49 11.85

5. 10. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 1 8.30 8.30 21.60 21.60

5. 11. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.02 15.37 0.31 64.40 1.29

5. 12. С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 10 2.03 20.30 8.50 85.00

5. 13. С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.08 38.34 3.07 6.90 0.55

5. 14. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.06 65.75 3.95 122.02 7.32

5. 15. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.02 91.29 1.83 224.91 4.50

5. 16. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.001

Накладные расходы 80% 93.07 80% 633.68

Сметная прибыль 60% 69.80 60% 475.26

Всего с НР и СП 361.39 2 164.23

6. Ц10-06-037-5 Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840 шт. 1 99.95 99.95 451.04 451.04
Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2.06 2.06 9.070 18.68 62.0800 127.88

6. 2. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.02 0.02 95.53 1.91 339.12 6.78

(1) 21.29 0.43

6. 3. С101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0.00003 0.00003 11 350.00 0.34 47 556.50 1.43

6. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1.2 1.2 8.30 9.96 21.60 25.92

6. 5. С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0009 0.0009 75 000.00 67.50 314 250.00 282.83

6. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.027 0.027

Накладные расходы 100% 18.68 100% 127.88

Сметная прибыль 65% 12.14 65% 83.12

Всего с НР и СП 130.77 662.04
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7. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5

7. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15

7. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

7. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

7. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

7. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

7. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

7. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

7. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

7. 10. С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

7. 11. С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

7. 12. С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

7. 13. С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

7. 14. С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

7. 15. С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

7. 16. С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

7. 17. С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

7. 18. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

7. 19. С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

7. 20. С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

7. 21. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50

Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03

Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

8. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 1 17.06 17.06 116.80 116.80

8. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 2 8.530 17.06 58.4000 116.80

Накладные расходы 80% 13.65 80% 93.44

Сметная прибыль 60% 10.24 60% 70.08

Всего с НР и СП 40.94 280.32

9. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 3 30.66 91.97 146.97 440.92
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Начисления: Н11= 2

9. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 6 9.070 54.42 62.0800 372.48

9. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.033 164.00 5.41 687.16 22.68

9. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.015 1 819.30 27.29 2 287.00 34.31

9. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.045 91.29 4.11 224.91 10.12

Накладные расходы 80% 43.54 80% 297.98

Сметная прибыль 60% 32.65 60% 223.49

Всего с НР и СП 168.16 962.39

10. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 20 20.97 419.44 135.58 2 711.67
Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 40 9.620 384.80 65.7600 2 630.40

10. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

10. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.3 91.29 27.39 224.91 67.47

Накладные расходы 80% 307.84 80% 2 104.32

Сметная прибыль 60% 230.88 60% 1 578.24

Всего с НР и СП 958.16 6 394.23

11. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 4.1 353.44 1 449.10 2 416.93 9 909.40
11. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 154.16 9.400 1 449.10 64.2800 9 909.40

Накладные расходы 95% 1 376.65 95% 9 413.93

Сметная прибыль 65% 941.92 65% 6 441.11

Всего с НР и СП 3 767.66 25 764.44

12. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 6.08 139.15 846.01 500.46 3 042.79
Начисления: Н11= 5

12. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 21.4016 9.400 201.18 64.2800 1 375.69

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 9.5456 11.612 110.84 75.3036 718.82

12. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.0608 134.65 8.19 499.83 30.39

(1) 13.50 0.82 74.30 4.52

12. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 9.4848 31.14 295.36 109.64 1 039.91

(1) 11.60 110.02 75.31 714.30

12. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.0608 95.53 5.81 339.12 20.62

(1) 21.29 1.29

12. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 0.304 28.60 8.69 62.30 18.94

12. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.1216 19.50 2.37 27.32 3.32

12. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.304 142.50 43.32 229.71 69.83
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12. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 0.304 120.00 36.48 164.00 49.86

12.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 1.5808 50.00 79.04 67.00 105.91

12.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 0.608 100.00 60.80 135.00 82.08

12.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 0.9728 91.29 88.81 224.91 218.79

Накладные расходы 95% 296.42 95% 1 989.78

Сметная прибыль 65% 202.81 65% 1 361.43

Всего с НР и СП 1 345.24 6 394.01

13. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 1.5 1 741.97 2 612.95 8 346.92 12 520.39

Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 52.05 9.400 489.27 64.2800 3 345.77

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 0.33 13.500 4.46 74.3000 24.52

13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 0.33 134.65 44.43 499.83 164.94

(1) 13.50 4.46 74.30 24.52

13. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 26.85 8.10 217.49 31.05 833.69

13. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 6.66 2.08 13.85 5.10 33.97

13. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 0.33 95.53 31.52 339.12 111.91

(1) 21.29 7.03

13. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.00327 12 430.00 40.65 52 081.00 170.30

13. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.0045 12 242.00 55.09 51 293.00 230.82

13. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.07725 5 000.00 386.25 20 950.00 1 618.39

13.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 1.575 14.30 22.52 59.90 94.34

13.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 32.7 23.40 765.18 110.30 3 606.81

13.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 15 0.71 10.65 2.90 43.50

13.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 15 0.27 4.05 1.13 16.95

13.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 1.5 277.50 416.25 1 162.70 1 744.05

13.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 7.5 3.90 29.25 16.34 122.55

Накладные расходы 95% 469.04 95% 3 201.78

Сметная прибыль 65% 320.92 65% 2 190.69

Всего с НР и СП 3 402.92 17 912.85
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14. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр, мм, до 25

100 м 0.4 2 528.56 1 011.43 10 991.42 4 396.57

Начисления: Н11= 5

14. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 23.8 9.52 9.400 89.49 64.2800 611.95

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 15.91 6.364 11.613 73.91 75.3030 479.23

14. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.11 0.044 134.65 5.92 499.83 21.99

(1) 13.50 0.59 74.30 3.27

14. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 15.8 6.32 31.14 196.80 109.64 692.92

(1) 11.60 73.31 75.31 475.96

14. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 2.7 1.08 8.10 8.75 31.05 33.53

14. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.84 1.936 2.08 4.03 5.10 9.87

14. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.11 0.044 95.53 4.20 339.12 14.92

(1) 21.29 0.94

14. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.00084 12 242.00 10.28 51 293.00 43.09

14. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 0.384 14.30 5.49 59.90 23.00

14.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 13.4 5.36 23.40 125.42 110.30 591.21

14.
11.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 13.4 5.36 26.40 141.50 110.60 592.82

14.
12.

С113-9042 Клей БМК-5к кг 0.2 0.08 34.00 2.72 144.84 11.59

14.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1 0.4 19.90 7.96 83.38 33.35

14.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 6.7 2.68 64.80 173.66 271.51 727.65

14.
15.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 18 7.2 0.27 1.94 1.13 8.14

14.
16.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 0.72 277.50 199.80 1 162.70 837.14

Накладные расходы 95% 155.23 95% 1 036.62

Сметная прибыль 65% 106.21 65% 709.27

Всего с НР и СП 1 272.87 6 142.46

15. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 1.9 637.83 1 211.88 1 275.52 2 423.49

Начисления: Н11= 5

15. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 10.659 9.400 100.19 64.2800 685.16

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.019 13.500 0.26 74.3000 1.41
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15. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.019 134.65 2.56 499.83 9.50

(1) 13.50 0.26 74.30 1.41

15. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.019 95.53 1.82 339.12 6.44

(1) 21.29 0.40

15. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.000817 1 820.00 1.49 7 625.80 6.23

15. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.038 28.60 1.09 62.30 2.37

15. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 0.589 528.00 310.99 1 047.33 616.88

15. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 1.52 18.70 28.42 29.74 45.20

15. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 23.18 0.27 6.26 1.13 26.19

15.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.095 7 086.00 673.17 9 120.00 866.40

15.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.038 142.50 5.42 229.71 8.73

15.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 0.304 91.29 27.75 224.91 68.37

Накладные расходы 95% 95.43 95% 652.24

Сметная прибыль 65% 65.29 65% 446.27

Всего с НР и СП 1 372.60 3 522.00

16. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 12 5.20 62.39 34.46 413.53
Начисления: Н11= 2

16. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 6 9.770 58.62 66.7400 400.44

16. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.0006 729.98 0.44 3 054.51 1.83

16. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.00012 14 690.00 1.76 61 551.10 7.39

16. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.00012 12 430.00 1.49 30 120.00 3.61

Накладные расходы 80% 46.90 80% 320.35

Сметная прибыль 60% 35.17 60% 240.26

Всего с НР и СП 144.46 974.15

17. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 2 67.94 135.88 223.40 446.81

Начисления: Н11= 2

17. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 4 9.620 38.48 65.7600 263.04

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 0.68 11.600 7.89 75.3100 51.21

17. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 0.68 110.86 75.38 156.50 106.42

(1) 11.60 7.89 75.31 51.21

17. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.003 4 488.40 13.47 18 806.39 56.42

17. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.04 27.74 1.11 32.10 1.28

17. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.008 155.00 1.24 649.50 5.20

17. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00004 9 550.00 0.38 40 014.50 1.60
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17. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.04 23.00 0.92 96.37 3.85

17. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.04 68.05 2.72 122.56 4.90

17.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.206 8.48 1.75 12.50 2.58

Накладные расходы 80% 37.10 80% 251.40

Сметная прибыль 60% 27.82 60% 188.55

Всего с НР и СП 200.80 886.76

18. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.08 3 147.88 251.83 11 028.45 882.28

Начисления: Н11= 5

18. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 3.32 9.400 31.21 64.2800 213.41

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 2.208 11.655 25.73 75.2807 166.22

18. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.064 134.65 8.62 499.83 31.99

(1) 13.50 0.86 74.30 4.76

18. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 2.144 31.14 66.76 109.64 235.07

(1) 11.60 24.87 75.31 161.46

18. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.5136 8.10 4.16 31.05 15.95

18. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 0.6776 2.08 1.41 5.10 3.46

18. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.064 95.53 6.11 339.12 21.70

(1) 21.29 1.36

18. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000168 12 242.00 2.06 51 293.00 8.62

18. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.084 14.30 1.20 59.90 5.03

18.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.0656 700.00 45.92 2 100.00 137.76

18.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.0544 28.60 1.56 62.30 3.39

18.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.052 88.50 4.60 370.81 19.28

18.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.0816 19.90 1.62 83.38 6.80

18.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.328 64.80 21.25 271.51 89.06

18.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 0.64 3.90 2.50 16.34 10.46

18.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.0064 7 086.00 45.35 9 120.00 58.37

18.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.00256 444.00 1.14 1 860.00 4.76

Накладные расходы 95% 54.09 95% 360.65
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Сметная прибыль 65% 37.01 65% 246.76

Всего с НР и СП 342.93 1 489.69

19. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 1 473.44 473.44 3 231.68 3 231.68

19. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 16 15.470 247.52 105.6000 1 689.60

19. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 16 14.120 225.92 96.3800 1 542.08

Накладные расходы 80% 378.75 80% 2 585.34

Сметная прибыль 60% 284.06 60% 1 939.01

Всего с НР и СП 1 136.26 7 756.03

Раздел 2.  Оборудование и материалы

20. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 106 267.00 28 302.00

21. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 1 256.00 256.00

22. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 6 80.00 480.00

23. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-К с
крышкой

шт. 8 220.00 1 760.00

24. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" шт. 1 3 204.00 3 204.00

25. П13 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 01)

шт. 1 2 650.00 2 650.00

26. П14 прайс. Бокс под аккумуляторы 17*2 шт. 1 1 035.00 1 035.00

27. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

28. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 17 Ач шт. 2 1 150.00 2 300.00

29. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 2 54.19 108.38 69.12 138.24

30. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-2П шт. 12 6.01 72.12 5.07 60.84

31. С201-9233 Металлорукав d = 10 мм м 150 3.62 543.00 12.90 1 935.00

32. П19 прайс. Кабель-канал 16х25 мм м 150 15.30 2 295.00

33. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 260 11.30 2 938.00

34. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 20 мм м 8 15.80 126.40

35. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 400 2.90 1 160.00

36. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 40 4.59 183.60

37. П27 прайс. Кабель КСПВ 16*0,5 мм м 40 19.15 766.00

38. П29 прайс. Кабель КСПВ 4*0,64 мм м 420 7.80 3 276.00

39. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 18 20.53 369.54

40. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 20 187.00 3 740.00

41. П46 прайс. Оповещатель звуковой "Иволга-12" шт. 3 125.00 375.00

42. П47 прайс. Труба гофрированная легкая d=16 мм м 18 3.99 71.82

ИТОГО ПО СМЕТЕ 12 866.83 119 406.24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 5 465.13 37 272.49

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 3 939.64 26 870.42
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 22 271.59 183 549.15
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-3, 5, 6, 9, 10, 16, 17; %=5 - по стр. 4, 7, 11-15, 18)

218.25 734.75

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 4 008.89 18 33 038.85
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 26 280.48 216 588.00
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Приложение №13

к Информационной карте

ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 91

ПОДРЯДЧИК: ООО «ВЛАДИМИР»

Объект: Г. ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ , Д. 22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

 И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№ пп № поз.
Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных

ценах
Сметная стоимость в текущих ценах

Кол-во
механиза-
торов

на единицу
измерения

по
проектным
данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 1. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 405.41 405.41 2 223.00 2 223.00

Начисления: Н11= 2

1. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 39 39 10.06 392.34 57.00 2 223.00

Накладные расходы 80% 313.87 75.2% 1 671.70

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 333.80

2. 2. С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 246.00 3 246.00

3. 3. Ц10-08-001-6 Приборы приемно-контрольные сигнальные:
Концентратор: блок базовый на 10 лучей

шт. 2 169.35 338.70 912.00 1 824.00

Начисления: Н11= 2

3. 1. з000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.ч 16 32 10.06 321.92 57.00 1 824.00

Накладные расходы 80% 257.54 75.2% 1 371.65

Сметная прибыль 60% 193.15 60% 1 094.40

4. 4. С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ
12 А/ч

шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

5. 5. С514-3020-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ
7А/ч

шт. 1 1 062.90 1 062.90 2 334.00 2 334.00

6. 6. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 158 11.89 1 879.28 55.00 8 690.00

Начисления: Н11= 2

6. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 1 158 9.62 1 519.96 55.00 8 690.00

Накладные расходы 80% 1 215.97 75.2% 6 534.88
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Сметная прибыль 60% 911.98 60% 5 214.00

7. 7. С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой
максимальный  ИП 101- 1А

шт. 12 49.13 589.56 76.00 912.00

8. 8. С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 146 190.00 27 740.00

9. 9. Ц10-08-002-3 Извещатели пожарный ручной шт. 14 30.09 421.26 116.22 1 627.08

Начисления: Н11= 2

9. 1. з000-1005-4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.ч 2 28 11.82 330.96 58.11 1 627.08

Накладные расходы 80% 264.77 75.2% 1 223.56

Сметная прибыль 60% 198.58 60% 976.25

10. 10. С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный
ИПР-3СУ

шт. 14 41.31 578.34 190.00 2 660.00

11. 11. Ц08-03-593-10 Световые настенные указатели 100 шт. 0.28 1 745.78 488.82 5 597.40 1 567.27

Начисления: Н11= 2

11. 1. з000-1004-2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.ч 98.2 27.496 9.91 272.49 57.00 1 567.27

Накладные расходы 95% 262.88 89.3% 1 399.57

Сметная прибыль 65% 179.87 65% 1 018.73

12. 12. С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 28 98.25 2 751.00 190.00 5 320.00

13. 13. Ц08-02-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1

100 м 32.5 678.53 22 052.18 682.00 22 165.00

Начисления: Н11= 2

13. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 12.4 403 9.62 3 876.86 55.00 22 165.00

Накладные расходы 95% 4 920.02 89.3% 19 793.35

Сметная прибыль 65% 3 366.33 65% 14 407.25

14. 14. С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.4 8 003.24 11 204.54 21 428.57 30 000.00

15. 15. С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.6 14 019.00 22 430.40 2 467.50 3 948.00

16. 16. С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.25 24 454.00 6 113.50 24 000.00 6 000.00

17. 17. Ц08-02-412-2 Провод первый одножильный или
многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в
проложенные трубы и металлические рукова

100 м 1.2 84.63 101.56 337.00 404.40

Начисления: Н11= 2

17. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 6.74 8.088 9.40 76.03 50.00 404.40

Накладные расходы 95% 72.53 89.3% 361.13

Сметная прибыль 65% 49.63 65% 262.86

18. 18. С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с
паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.12 15 166.67 1 820.00

19. 19. Ц08-02-396-5 Кабель-канал 100 м 14 1 124.77 15 746.77 1 880.00 26 320.00

Начисления: Н11= 2

19. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 37.6 526.4 9.40 4 948.16 50.00 26 320.00

Накладные расходы 95% 6 704.80 89.3% 23 503.76

Сметная прибыль 65% 4 587.49 65% 17 108.00

20. 20. С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением15х10 мм

м 900 24.56 22 104.00 13.10 11 790.00

21. 21. С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки
проводов и кабелей сечением 25х16 мм

м 500 40.19 20 095.00 16.80 8 400.00
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22. 22. Ц08-02-411-1 Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 100 м 12.5 863.02 10 787.81 1 735.00 21 687.50

Начисления: Н11= 2

22. 1. з000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.ч 34.7 433.75 9.40 4 077.25 50.00 21 687.50

Накладные расходы 95% 3 908.66 89.3% 19 366.94

Сметная прибыль 65% 2 674.35 65% 14 096.88

23. 23. П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1250 2.10 2 625.00 9.00 11 250.00

24. 24. Ц10-08-003-3 Устройства ультразвуковые: блок питания и
контроля

шт. 1 57.15 57.15 285.00 285.00

Начисления: Н11= 2

24. 1. з000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.ч 5 5 10.21 51.05 57.00 285.00

Накладные расходы 80% 40.84 75.2% 214.32

Сметная прибыль 60% 30.63 60% 171.00

25. 25. С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

26. 26. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 11 19.75 217.24 78.00 858.00

Начисления: Н11= 2

26. 1. з000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.ч 1.56 17.16 9.51 163.19 50.00 858.00

Накладные расходы 95% 155.32 89.3% 766.19

Сметная прибыль 65% 106.27 65% 557.70

27. 27. П.1 Автоматический выключатель на 10 А
однополюсный

шт. 5 30.00 150.00

28. 28. П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

29. 29. П.2 Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч шт. 1 336.00 336.00

30. 30. П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок
речевого оповещения "Орфей"

шт. 3 236.00 708.00

31. 31. П.8 Крепежные элементы комплект 1 12 843.85 12 843.85

32. 32. Ц08-01-083-1 Устройство сигнально-блокировочное шт. 34 35.64 1 211.61 123.75 4 207.50

Начисления: Н11= 2

32. 1. з000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.ч 2.25 76.5 9.62 735.93 55.00 4 207.50

Накладные расходы 95% 700.01 89.3% 3 757.30

Сметная прибыль 65% 478.95 65% 2 734.88

33. 33. П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 34 300.30 10 210.20

34. 34. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 3 32.24 96.73 100.00 300.00

Начисления: Н11= 2

34. 1. з000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.ч 2 6 9.07 54.42 50.00 300.00

Накладные расходы 92% 50.07 86.48% 259.44

Сметная прибыль 65% 35.37 65% 195.00

35. 35. С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 2 100.00 6 300.00

36. 36. Ц10-06-037-12 Коробка оконечная 100 шт. 0.14 1 787.95 250.31 1 236.00 173.04

Начисления: Н11= 2

36. 1. з000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 24.72 3.4608 8.85 30.63 50.00 173.04

Накладные расходы 100% 30.63 94% 162.66

Сметная прибыль 65% 19.91 65% 112.48
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37. 37. С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 3 5.94 17.82 34.00 102.00

38. 38. С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 11 53.55 589.05 6.80 74.80

ИТОГО ПО СМЕТЕ 149 735.28 243 043.14

Оплата основных рабочих 16 851.18 92 331.79

Сметная заработная плата 20 305.71 92 331.79

Сметная стоимость материалов 104 346.20 150 711.35

Накладные расходы 18 897.90 80 386.44

Сметная прибыль 13 067.91 59 283.21

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 181 701.08 382 712.79

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 408.19 2.16 1 736.35

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 317.55 2.43 1 440.58

Компенсация НДС на материалы 18 18 782.32 18 27 128.04

ИТОГО 206 314.77 413 017.76
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 04.2008 г.

№
пп

Код ресурса Наименование

Единица
измерения

Кол-во
механиза-
торов

Количество
единиц по
проектным
данным

Сметная стоимость в
базисных ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих-строителей

1 З000-1003-3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.ч 1763.8548 16 851.19 92 331.79

Материальные ресурсы

10 П.1 Автоматический выключатель на 10 А однополюсный шт. 5 30.00 150.00

11 П.1 Акустический модуль  "Орфей" шт. 34 300.30 10 210.20

12 П.2 Аккумуляторная батарея 12В 7 а/ч шт. 1 336.00 336.00

13 П.3 Металлорукав диам. 8 мм м 1250 2.10 2 625.00 9.00 11 250.00

14 П.4 Аккумуляторная батарея 12В 12 а/ч шт. 2 758.00 1 516.00

15 П.5 Аккумуляторная батарея  2,1 А/чпод блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 236.00 708.00

16 П.8 Крепежные элементы комплект 1 12 843.85 12 843.85

17 С506-0012 Кабели КСПВВ 1*2*0,5 1000 м 1.4 8 003.24 11 204.54 21 428.57 30 000.00

18 С506-0013 Кабели КСПВ 2*0,5 1000 м 1.6 14 019.00 22 430.40 2 467.50 3 948.00

19 С506-0014 Кабели КСПВ 10*0,5 1000 м 0.25 24 454.00 6 113.50 24 000.00 6 000.00

20 С500-9004-90006 Провод , с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие:
ШВВП 0.38 сечением 3х0.75 мм2

1000 м 0.12 3 381.85 405.82 15 166.67 1 820.00

21 С512-0005 Коробка коммутационная  КРТП шт. 3 5.94 17.82 34.00 102.00

22 С512-0006 Коробка телефонная плоская  УК-2П шт. 11 53.55 589.05 6.80 74.80

23 С512-3097-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм м 900 24.56 22 104.00 13.10 11 790.00

24 С512-3105-33 Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм м 500 40.19 20 095.00 16.80 8 400.00

25 С514-3019-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  12 А/ч шт. 1 1 440.27 1 440.27 2 715.00 2 715.00

26 С514-3019-33 Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП" шт. 1 1 440.27 1 440.27 335.50 335.50

27 С514-3020-33 Блок питания  "СКАТ 1200" в корпусе под АКБ  7А/ч шт. 1 1 062.90 1 062.90 2 334.00 2 334.00

28 С514-3034-33 ППКОП "Сигнал-20М" шт. 1 2 232.98 2 232.98 3 246.00 3 246.00

29 С546-3353-33 Оповещатель световой "Молния-12"  "Выход" шт. 28 98.25 2 751.00 190.00 5 320.00

30 С549-3187-33 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-3СУ шт. 14 41.31 578.34 190.00 2 660.00

31 С549-3188-33 Извещатель пожарный тепловой максимальный  ИП 101- 1А шт. 12 49.13 589.56 76.00 912.00

32 С549-3188-33* Извещатель пожарный дымовой  ИП 212-77 шт. 146 190.00 27 740.00

33 С54-0049-**. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 2 100.00 6 300.00

34 (Н11) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов 47.94 173.31

Итого по разделу 104 519.52 150 711.35

ИТОГО ПО СМЕТЕ 149 735.32 243 043.14
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Оплата основных рабочих 16 851.19 92 331.79

Сметная заработная плата 20 305.72 92 331.79

Сметная стоимость материалов 104 346.21 150 711.35

Накладные расходы 18 897.90 80 386.44

Сметная прибыль 13 067.91 59 283.21

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 181 701.13 382 712.79

Компенсация НДС к накладным расходам 2.16 408.19 2.16 1 736.35

Компенсация НДС к плановым накоплениям 2.43 317.55 2.43 1 440.58

Компенсация НДС на материалы 18 18 782.32 18 27 128.04

ИТОГО 206 314.82 413 017.76
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Приложение №14

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МОУ средней общеобразовательной школе №46 г. Владимира.

Сметная стоимость: 297.982 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.893 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 59.452 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 127 22.03 2 797.23 138.30 17 563.62

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 254 9.620 2 443.48 65.7600 16 703.04

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 20.32 1.95 39.62 3.74 76.00

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00127 729.98 0.93 3 054.51 3.88

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.0635 27.74 1.76 32.10 2.04

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 31.75 8.30 263.53 21.60 685.80

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.635 65.75 41.75 122.02 77.48

Накладные расходы 80% 1 954.78 80% 13 362.43

Сметная прибыль 60% 1 466.09 60% 10 021.82

Всего с НР и СП 6 218.10 40 947.88

2. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 7 10.88 76.15 68.54 479.75
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Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 7 9.620 67.34 65.7600 460.32

2. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 0.42 1.95 0.82 3.74 1.57

2. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00007 729.98 0.05 3 054.51 0.21

2. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.035 28.93 1.01 12.10 0.42

2. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0014 27.74 0.04 32.10 0.04

2. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 0.7 8.30 5.81 21.60 15.12

2. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.014 65.75 0.92 122.02 1.71

Накладные расходы 80% 53.87 80% 368.26

Сметная прибыль 60% 40.40 60% 276.19

Всего с НР и СП 170.43 1 124.20

3. Ц10-08-001-13 Устройства промежуточные на количество
лучей: 1 ("БРО")

шт. 3 44.21 132.64 286.91 860.72

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4 12 10.210 122.52 69.6800 836.16

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.39 1.95 0.76 3.74 1.46

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00006 729.98 0.04 3 054.51 0.18

3. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.001 0.003 27.74 0.08 32.10 0.10

3. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.9 8.30 7.47 21.60 19.44

3. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.008 0.024 65.75 1.58 122.02 2.93

Накладные расходы 80% 98.02 80% 668.93

Сметная прибыль 60% 73.51 60% 501.70

Всего с НР и СП 304.17 2 031.34

4. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 403.03 403.03 2 701.48 2 701.48

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 39 10.060 392.34 68.7000 2 679.30

4. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.16 1.95 0.31 3.74 0.60

4. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

4. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

4. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

Накладные расходы 80% 313.87 80% 2 143.44

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 607.58

Всего с НР и СП 952.31 6 452.50

5. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 12 22.10 265.16 114.27 1 371.20

Начисления: Н11= 5

5. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 13.56 9.620 130.45 65.7600 891.71
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5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.48 13.500 6.48 74.3000 35.66

5. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.48 134.65 64.63 499.83 239.92

(1) 13.50 6.48 74.30 35.66

5. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.48 95.53 45.85 339.12 162.78

(1) 21.29 10.22

5. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 0.72 9.04 6.51 39.49 28.43

5. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.24 69.00 16.56 186.30 44.71

Накладные расходы 80% 109.54 80% 741.90

Сметная прибыль 65% 89.00 65% 602.79

Всего с НР и СП 463.71 2 715.89

6. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 1 198.51 198.51 1 055.29 1 055.29

Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 10.1 11.080 111.91 75.5800 763.36

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.44 10.060 4.43 65.3100 28.74

6. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.44 89.99 39.60 312.02 137.29

(1) 10.06 4.43 65.31 28.74

6. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0003 729.98 0.22 3 054.51 0.92

6. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0001 37 517.00 3.75 125 000.00 12.50

6. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.03 35.63 1.07 149.00 4.47

6. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

6. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

6. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.3 9.04 2.71 39.49 11.85

6. 10. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 1 8.30 8.30 21.60 21.60

6. 11. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.02 15.37 0.31 64.40 1.29

6. 12. С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 10 2.03 20.30 8.50 85.00

6. 13. С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.08 38.34 3.07 6.90 0.55

6. 14. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.06 65.75 3.95 122.02 7.32

6. 15. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.02 91.29 1.83 224.91 4.50

6. 16. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.001

Накладные расходы 80% 93.07 80% 633.68

Сметная прибыль 60% 69.80 60% 475.26

Всего с НР и СП 361.39 2 164.23

7. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5
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7. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15

7. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

7. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

7. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

7. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

7. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

7. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

7. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

7. 10. С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

7. 11. С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

7. 12. С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

7. 13. С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

7. 14. С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

7. 15. С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

7. 16. С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

7. 17. С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

7. 18. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

7. 19. С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

7. 20. С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

7. 21. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50

Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03

Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

8. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 1 17.06 17.06 116.80 116.80

8. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 2 8.530 17.06 58.4000 116.80

Накладные расходы 80% 13.65 80% 93.44

Сметная прибыль 60% 10.24 60% 70.08

Всего с НР и СП 40.94 280.32

9. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 15 30.66 459.83 146.97 2 204.62

Начисления: Н11= 2

9. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 30 9.070 272.10 62.0800 1 862.40

9. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.165 164.00 27.06 687.16 113.38
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9. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.075 1 819.30 136.45 2 287.00 171.53

9. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.225 91.29 20.54 224.91 50.60

Накладные расходы 80% 217.68 80% 1 489.92

Сметная прибыль 60% 163.26 60% 1 117.44

Всего с НР и СП 840.77 4 811.98

10. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 15 20.97 314.58 135.58 2 033.75
Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 30 9.620 288.60 65.7600 1 972.80

10. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.075 65.75 4.93 122.02 9.15

10. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.225 91.29 20.54 224.91 50.60

Накладные расходы 80% 230.88 80% 1 578.24

Сметная прибыль 60% 173.16 60% 1 183.68

Всего с НР и СП 718.62 4 795.67

11. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 7.4 353.44 2 615.46 2 416.93 17 885.27
11. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 278.24 9.400 2 615.46 64.2800 17 885.27

Накладные расходы 95% 2 484.69 95% 16 991.01

Сметная прибыль 65% 1 700.05 65% 11 625.43

Всего с НР и СП 6 800.20 46 501.70

12. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 10.1 139.15 1 405.39 500.46 5 054.63
Начисления: Н11= 5

12. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 35.552 9.400 334.19 64.2800 2 285.28

12. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 15.857 11.612 184.13 75.3036 1 194.09

12. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.101 134.65 13.60 499.83 50.48

(1) 13.50 1.36 74.30 7.50

12. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 15.756 31.14 490.64 109.64 1 727.49

(1) 11.60 182.77 75.31 1 186.58

12. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.101 95.53 9.65 339.12 34.25

(1) 21.29 2.15

12. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 0.505 28.60 14.44 62.30 31.46

12. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.202 19.50 3.94 27.32 5.52

12. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.505 142.50 71.96 229.71 116.00

12. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 0.505 120.00 60.60 164.00 82.82

12.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 2.626 50.00 131.30 67.00 175.94
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12.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 1.01 100.00 101.00 135.00 136.35

12.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 1.616 91.29 147.52 224.91 363.45

Накладные расходы 95% 492.40 95% 3 305.40

Сметная прибыль 65% 336.91 65% 2 261.59

Всего с НР и СП 2 234.70 10 621.62

13. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 2.5 1 741.97 4 354.92 8 346.92 20 867.31

Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 86.75 9.400 815.45 64.2800 5 576.29

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 0.55 13.500 7.43 74.3000 40.87

13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 0.55 134.65 74.06 499.83 274.91

(1) 13.50 7.43 74.30 40.87

13. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 44.75 8.10 362.48 31.05 1 389.49

13. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 11.1 2.08 23.09 5.10 56.61

13. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 0.55 95.53 52.54 339.12 186.52

(1) 21.29 11.71

13. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.00545 12 430.00 67.74 52 081.00 283.84

13. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.0075 12 242.00 91.82 51 293.00 384.70

13. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.12875 5 000.00 643.75 20 950.00 2 697.31

13.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 2.625 14.30 37.54 59.90 157.24

13.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 54.5 23.40 1 275.30 110.30 6 011.35

13.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 25 0.71 17.75 2.90 72.50

13.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 25 0.27 6.75 1.13 28.25

13.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 2.5 277.50 693.75 1 162.70 2 906.75

13.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 12.5 3.90 48.75 16.34 204.25

Накладные расходы 95% 781.74 95% 5 336.30

Сметная прибыль 65% 534.87 65% 3 651.15

Всего с НР и СП 5 671.53 29 854.77
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14. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 5 637.83 3 189.17 1 275.52 6 377.62

Начисления: Н11= 5

14. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 28.05 9.400 263.67 64.2800 1 803.05

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.05 13.500 0.68 74.3000 3.72

14. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.05 134.65 6.73 499.83 24.99

(1) 13.50 0.68 74.30 3.72

14. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.05 95.53 4.78 339.12 16.96

(1) 21.29 1.06

14. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.00215 1 820.00 3.91 7 625.80 16.40

14. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.1 28.60 2.86 62.30 6.23

14. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 1.55 528.00 818.40 1 047.33 1 623.36

14. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 4 18.70 74.80 29.74 118.96

14. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 61 0.27 16.47 1.13 68.93

14.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.25 7 086.00 1 771.50 9 120.00 2 280.00

14.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.1 142.50 14.25 229.71 22.97

14.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 0.8 91.29 73.03 224.91 179.93

Накладные расходы 95% 251.13 95% 1 716.43

Сметная прибыль 65% 171.83 65% 1 174.40

Всего с НР и СП 3 612.13 9 268.45

15. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 10 5.20 51.99 34.46 344.61
Начисления: Н11= 2

15. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 5 9.770 48.85 66.7400 333.70

15. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.0005 729.98 0.36 3 054.51 1.53

15. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.0001 14 690.00 1.47 61 551.10 6.16

15. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.0001 12 430.00 1.24 30 120.00 3.01

Накладные расходы 80% 39.08 80% 266.96

Сметная прибыль 60% 29.31 60% 200.22

Всего с НР и СП 120.38 811.79

16. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 2 67.94 135.88 223.40 446.81

Начисления: Н11= 2

16. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 4 9.620 38.48 65.7600 263.04

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 0.68 11.600 7.89 75.3100 51.21
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16. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 0.68 110.86 75.38 156.50 106.42

(1) 11.60 7.89 75.31 51.21

16. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.003 4 488.40 13.47 18 806.39 56.42

16. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.04 27.74 1.11 32.10 1.28

16. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.008 155.00 1.24 649.50 5.20

16. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00004 9 550.00 0.38 40 014.50 1.60

16. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.04 23.00 0.92 96.37 3.85

16. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.04 68.05 2.72 122.56 4.90

16.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.206 8.48 1.75 12.50 2.58

Накладные расходы 80% 37.10 80% 251.40

Сметная прибыль 60% 27.82 60% 188.55

Всего с НР и СП 200.80 886.76

17. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.07 3 147.88 220.35 11 028.45 771.99

Начисления: Н11= 5

17. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 2.905 9.400 27.31 64.2800 186.73

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 1.932 11.655 22.52 75.2807 145.44

17. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.056 134.65 7.54 499.83 27.99

(1) 13.50 0.76 74.30 4.16

17. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 1.876 31.14 58.42 109.64 205.68

(1) 11.60 21.76 75.31 141.28

17. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.4494 8.10 3.64 31.05 13.95

17. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 0.5929 2.08 1.23 5.10 3.02

17. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.056 95.53 5.35 339.12 18.99

(1) 21.29 1.19

17. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000147 12 242.00 1.80 51 293.00 7.54

17. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.0735 14.30 1.05 59.90 4.40

17.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.0574 700.00 40.18 2 100.00 120.54

17.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.0476 28.60 1.36 62.30 2.97

17.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.0455 88.50 4.03 370.81 16.87

17.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.0714 19.90 1.42 83.38 5.95
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17.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.287 64.80 18.60 271.51 77.92

17.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 0.56 3.90 2.18 16.34 9.15

17.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.0056 7 086.00 39.68 9 120.00 51.07

17.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.00224 444.00 0.99 1 860.00 4.17

Накладные расходы 95% 47.34 95% 315.56

Сметная прибыль 65% 32.39 65% 215.91

Всего с НР и СП 300.08 1 303.46

18. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 1 473.44 473.44 3 231.68 3 231.68

18. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 16 15.470 247.52 105.6000 1 689.60

18. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 16 14.120 225.92 96.3800 1 542.08

Накладные расходы 80% 378.75 80% 2 585.34

Сметная прибыль 60% 284.06 60% 1 939.01

Всего с НР и СП 1 136.26 7 756.03

Раздел 2.  Оборудование и материалы

19. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 127 267.00 33 909.00

20. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 1 256.00 256.00

21. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 7 80.00 560.00

22. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-К с
крышкой

шт. 12 220.00 2 640.00

23. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" шт. 1 3 204.00 3 204.00

24. П13 прайс. Источник бесперебойного питания ИВЭПР
112-5-1-К2

шт. 1 2 100.00 2 100.00

25. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

26. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 12 Ач шт. 2 740.00 1 480.00

27. П18 прайс. Аккумулятор 12В, 2 Ач шт. 3 300.00 900.00

28. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 2 54.19 108.38 69.12 138.24

29. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-П шт. 10 6.01 60.10 5.07 50.70

30. С201-9233 Металлорукав d = 10 мм м 250 3.62 905.00 12.90 3 225.00

31. П19 прайс. Кабель-канал 16х25 мм м 250 15.30 3 825.00

32. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 490 11.30 5 537.00

33. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 32 мм м 7 17.80 124.60

34. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 590 2.90 1 711.00

35. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 80 4.59 367.20
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36. П27 прайс. Кабель КСПВ 10*0,5 мм м 30 12.11 363.30

37. П29 прайс. Кабель КСПВ 2*0,8 мм м 250 5.66 1 415.00

38. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 60 20.53 1 231.80

39. П31 прайс. Шнур ШВВП 2*0,75 м 250 9.80 2 450.00

40. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 15 187.00 2 805.00

41. П44 прайс. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 3 2 131.00 6 393.00

42. П45 прайс. Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей" шт. 15 273.00 4 095.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ 18 466.00 163 402.89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 611.72 51 945.14

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 5 447.78 37 178.83
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 31 525.50 252 526.86
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-4, 6, 9, 10, 15, 16; %=5 - по стр. 5, 7, 11-14, 17)

341.08 999.08

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 5 674.59 18 45 454.83
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 37 200.09 297 982.00
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Приложение №15

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МДОУ детский сад № 81 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МДОУ детском саду № 81 г. Владимира.

Сметная стоимость: 339.326 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 1.034 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 70.324 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 160 22.03 3 524.07 138.30 22 127.40

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 320 9.620 3 078.40 65.7600 21 043.20

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 25.6 1.95 49.92 3.74 95.74

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.0016 729.98 1.17 3 054.51 4.89

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.08 27.74 2.22 32.10 2.57

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 40 8.30 332.00 21.60 864.00

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.8 65.75 52.60 122.02 97.62

Накладные расходы 80% 2 462.72 80% 16 834.56

Сметная прибыль 60% 1 847.04 60% 12 625.92

Всего с НР и СП 7 833.83 51 587.88

2. Ц10-08-002-6 Конструкция для установки извещателя шт. 32 6.46 206.59 36.05 1 153.58
Начисления: Н11= 2
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2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 0.35 11.2 9.620 107.74 65.7600 736.51

2. 2. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.12 3.84 8.10 31.10 31.05 119.23

2. 3. С101-0142 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с
цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм

т 0.00002 0.00064 22 558.00 14.44 96 097.08 61.50

2. 4. С101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0.00001 0.00032 10 362.00 3.32 28 176.64 9.02

2. 5. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.0015 0.048 253.80 12.18 1 376.49 66.07

2. 6. С300-9247 Колпачки типа К-440 1000 шт. 0.0015 0.048 760.00 36.48 3 237.60 155.40

Накладные расходы 80% 86.19 80% 589.21

Сметная прибыль 60% 64.64 60% 441.91

Всего с НР и СП 357.43 2 184.69

3. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 16 10.88 174.05 68.54 1 096.57

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 16 9.620 153.92 65.7600 1 052.16

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 0.96 1.95 1.87 3.74 3.59

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00016 729.98 0.12 3 054.51 0.49

3. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.08 28.93 2.31 12.10 0.97

3. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0032 27.74 0.09 32.10 0.10

3. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 1.6 8.30 13.28 21.60 34.56

3. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.032 65.75 2.10 122.02 3.90

Накладные расходы 80% 123.14 80% 841.73

Сметная прибыль 60% 92.35 60% 631.30

Всего с НР и СП 389.54 2 569.59

4. Ц10-08-001-13 Устройства промежуточные на количество
лучей: 1 (ВУОС)

шт. 56 44.21 2 475.93 286.91 16 066.77

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4 224 10.210 2 287.04 69.6800 15 608.32

4. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 7.28 1.95 14.20 3.74 27.23

4. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00112 729.98 0.82 3 054.51 3.42

4. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.001 0.056 27.74 1.55 32.10 1.80

4. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 16.8 8.30 139.44 21.60 362.88

4. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.008 0.448 65.75 29.46 122.02 54.66

Накладные расходы 80% 1 829.63 80% 12 486.66

Сметная прибыль 60% 1 372.22 60% 9 364.99

Всего с НР и СП 5 677.79 37 918.42

5. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 403.03 403.03 2 701.48 2 701.48

Начисления: Н11= 2

5. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 39 10.060 392.34 68.7000 2 679.30
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5. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.16 1.95 0.31 3.74 0.60

5. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

5. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

5. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

Накладные расходы 80% 313.87 80% 2 143.44

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 607.58

Всего с НР и СП 952.31 6 452.50

6. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 10 22.10 220.96 114.27 1 142.67

Начисления: Н11= 5

6. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 11.3 9.620 108.71 65.7600 743.09

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.4 13.500 5.40 74.3000 29.72

6. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.4 134.65 53.86 499.83 199.93

(1) 13.50 5.40 74.30 29.72

6. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.4 95.53 38.21 339.12 135.65

(1) 21.29 8.52

6. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 0.6 9.04 5.42 39.49 23.69

6. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.2 69.00 13.80 186.30 37.26

Накладные расходы 80% 91.29 80% 618.25

Сметная прибыль 65% 74.17 65% 502.33

Всего с НР и СП 386.42 2 263.24

7. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 1 198.51 198.51 1 055.29 1 055.29

Начисления: Н11= 2

7. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 10.1 11.080 111.91 75.5800 763.36

7. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.44 10.060 4.43 65.3100 28.74

7. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.44 89.99 39.60 312.02 137.29

(1) 10.06 4.43 65.31 28.74

7. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0003 729.98 0.22 3 054.51 0.92

7. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0001 37 517.00 3.75 125 000.00 12.50

7. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.03 35.63 1.07 149.00 4.47

7. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

7. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

7. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.3 9.04 2.71 39.49 11.85

7. 10. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 1 8.30 8.30 21.60 21.60

7. 11. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.02 15.37 0.31 64.40 1.29

7. 12. С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 10 2.03 20.30 8.50 85.00
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7. 13. С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.08 38.34 3.07 6.90 0.55

7. 14. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.06 65.75 3.95 122.02 7.32

7. 15. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.02 91.29 1.83 224.91 4.50

7. 16. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.001

Накладные расходы 80% 93.07 80% 633.68

Сметная прибыль 60% 69.80 60% 475.26

Всего с НР и СП 361.39 2 164.23

8. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5

8. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15

8. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

8. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

8. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

8. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

8. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

8. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

8. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

8. 10. С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

8. 11. С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

8. 12. С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

8. 13. С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

8. 14. С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

8. 15. С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

8. 16. С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

8. 17. С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

8. 18. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

8. 19. С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

8. 20. С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

8. 21. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

137



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50

Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03

Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

9. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 1 17.06 17.06 116.80 116.80

9. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 2 8.530 17.06 58.4000 116.80

Накладные расходы 80% 13.65 80% 93.44

Сметная прибыль 60% 10.24 60% 70.08

Всего с НР и СП 40.94 280.32

10. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 7 30.66 214.59 146.97 1 028.82

Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 14 9.070 126.98 62.0800 869.12

10. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.077 164.00 12.63 687.16 52.91

10. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.035 1 819.30 63.68 2 287.00 80.05

10. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.105 91.29 9.59 224.91 23.62

Накладные расходы 80% 101.58 80% 695.30

Сметная прибыль 60% 76.19 60% 521.47

Всего с НР и СП 392.36 2 245.59

11. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 19 20.97 398.47 135.58 2 576.09
Начисления: Н11= 2

11. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 38 9.620 365.56 65.7600 2 498.88

11. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.095 65.75 6.25 122.02 11.59

11. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.285 91.29 26.02 224.91 64.10

Накладные расходы 80% 292.45 80% 1 999.10

Сметная прибыль 60% 219.34 60% 1 499.33

Всего с НР и СП 910.25 6 074.52

12. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 2.5 353.44 883.60 2 416.93 6 042.32
12. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 94 9.400 883.60 64.2800 6 042.32

Накладные расходы 95% 839.42 95% 5 740.20

Сметная прибыль 65% 574.34 65% 3 927.51

Всего с НР и СП 2 297.36 15 710.03

13. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 3 139.15 417.44 500.46 1 501.38
Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 10.56 9.400 99.26 64.2800 678.80
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13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 4.71 11.612 54.69 75.3036 354.68

13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.03 134.65 4.04 499.83 14.99

(1) 13.50 0.41 74.30 2.23

13. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 4.68 31.14 145.74 109.64 513.12

(1) 11.60 54.29 75.31 352.45

13. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.03 95.53 2.87 339.12 10.17

(1) 21.29 0.64

13. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 0.15 28.60 4.29 62.30 9.35

13. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.06 19.50 1.17 27.32 1.64

13. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.15 142.50 21.38 229.71 34.46

13. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 0.15 120.00 18.00 164.00 24.60

13.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 0.78 50.00 39.00 67.00 52.26

13.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 0.3 100.00 30.00 135.00 40.50

13.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 0.48 91.29 43.82 224.91 107.96

Накладные расходы 95% 146.25 95% 981.81

Сметная прибыль 65% 100.07 65% 671.76

Всего с НР и СП 663.76 3 154.95

14. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 1.9 1 741.97 3 309.74 8 346.92 15 859.15

Начисления: Н11= 5

14. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 65.93 9.400 619.74 64.2800 4 237.98

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 0.418 13.500 5.64 74.3000 31.06

14. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 0.418 134.65 56.28 499.83 208.93

(1) 13.50 5.64 74.30 31.06

14. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 34.01 8.10 275.48 31.05 1 056.01

14. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 8.436 2.08 17.55 5.10 43.02

14. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 0.418 95.53 39.93 339.12 141.75

(1) 21.29 8.90

14. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.004142 12 430.00 51.49 52 081.00 215.72

14. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.0057 12 242.00 69.78 51 293.00 292.37

14. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.09785 5 000.00 489.25 20 950.00 2 049.96

14.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 1.995 14.30 28.53 59.90 119.50

14.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 41.42 23.40 969.23 110.30 4 568.63
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14.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 19 0.71 13.49 2.90 55.10

14.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 19 0.27 5.13 1.13 21.47

14.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 1.9 277.50 527.25 1 162.70 2 209.13

14.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 9.5 3.90 37.05 16.34 155.23

Накладные расходы 95% 594.11 95% 4 055.59

Сметная прибыль 65% 406.50 65% 2 774.88

Всего с НР и СП 4 310.35 22 689.61

15. Ц08-02-409-1 Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр, мм, до 25

100 м 1.6 2 528.56 4 045.70 10 991.42 17 586.27

Начисления: Н11= 5

15. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 23.8 38.08 9.400 357.95 64.2800 2 447.78

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 15.91 25.456 11.613 295.62 75.3030 1 916.91

15. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.11 0.176 134.65 23.70 499.83 87.97

(1) 13.50 2.38 74.30 13.08

15. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 15.8 25.28 31.14 787.22 109.64 2 771.70

(1) 11.60 293.25 75.31 1 903.84

15. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 2.7 4.32 8.10 34.99 31.05 134.14

15. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.84 7.744 2.08 16.11 5.10 39.49

15. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.11 0.176 95.53 16.81 339.12 59.69

(1) 21.29 3.75

15. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.00336 12 242.00 41.13 51 293.00 172.34

15. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.96 1.536 14.30 21.96 59.90 92.01

15.
10.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 13.4 21.44 23.40 501.70 110.30 2 364.83

15.
11.

С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 13.4 21.44 26.40 566.02 110.60 2 371.26

15.
12.

С113-9042 Клей БМК-5к кг 0.2 0.32 34.00 10.88 144.84 46.35

15.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1 1.6 19.90 31.84 83.38 133.41

15.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 6.7 10.72 64.80 694.66 271.51 2 910.59

15.
15.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 18 28.8 0.27 7.78 1.13 32.54

15.
16.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1.8 2.88 277.50 799.20 1 162.70 3 348.58
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Накладные расходы 95% 620.89 95% 4 146.46

Сметная прибыль 65% 424.82 65% 2 837.05

Всего с НР и СП 5 091.41 24 569.77

16. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 7.9 637.83 5 038.88 1 275.52 10 076.63

Начисления: Н11= 5

16. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 44.319 9.400 416.60 64.2800 2 848.83

16. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.079 13.500 1.07 74.3000 5.87

16. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.079 134.65 10.64 499.83 39.49

(1) 13.50 1.07 74.30 5.87

16. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.079 95.53 7.55 339.12 26.79

(1) 21.29 1.68

16. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.003397 1 820.00 6.18 7 625.80 25.90

16. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.158 28.60 4.52 62.30 9.84

16. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 2.449 528.00 1 293.07 1 047.33 2 564.91

16. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 6.32 18.70 118.18 29.74 187.96

16. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 96.38 0.27 26.02 1.13 108.91

16.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.395 7 086.00 2 798.97 9 120.00 3 602.40

16.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.158 142.50 22.52 229.71 36.29

16.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 1.264 91.29 115.39 224.91 284.29

Накладные расходы 95% 396.79 95% 2 711.97

Сметная прибыль 65% 271.49 65% 1 855.56

Всего с НР и СП 5 707.15 14 644.15

17. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 10 5.20 51.99 34.46 344.61
Начисления: Н11= 2

17. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 5 9.770 48.85 66.7400 333.70

17. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.0005 729.98 0.36 3 054.51 1.53

17. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.0001 14 690.00 1.47 61 551.10 6.16

17. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.0001 12 430.00 1.24 30 120.00 3.01

Накладные расходы 80% 39.08 80% 266.96

Сметная прибыль 60% 29.31 60% 200.22

Всего с НР и СП 120.38 811.79

18. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 5 67.94 339.71 223.40 1 117.02

Начисления: Н11= 2
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18. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 10 9.620 96.20 65.7600 657.60

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 1.7 11.600 19.72 75.3100 128.03

18. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 1.7 110.86 188.46 156.50 266.05

(1) 11.60 19.72 75.31 128.03

18. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.0075 4 488.40 33.66 18 806.39 141.05

18. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.1 27.74 2.77 32.10 3.21

18. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.02 155.00 3.10 649.50 12.99

18. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.0001 9 550.00 0.96 40 014.50 4.00

18. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.1 23.00 2.30 96.37 9.64

18. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.1 68.05 6.81 122.56 12.26

18.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.515 8.48 4.37 12.50 6.44

Накладные расходы 80% 92.74 80% 628.50

Сметная прибыль 60% 69.55 60% 471.38

Всего с НР и СП 502.00 2 216.90

19. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.08 3 147.88 251.83 11 028.45 882.28

Начисления: Н11= 5

19. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 3.32 9.400 31.21 64.2800 213.41

19. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 2.208 11.655 25.73 75.2807 166.22

19. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.064 134.65 8.62 499.83 31.99

(1) 13.50 0.86 74.30 4.76

19. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 2.144 31.14 66.76 109.64 235.07

(1) 11.60 24.87 75.31 161.46

19. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.5136 8.10 4.16 31.05 15.95

19. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 0.6776 2.08 1.41 5.10 3.46

19. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.064 95.53 6.11 339.12 21.70

(1) 21.29 1.36

19. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000168 12 242.00 2.06 51 293.00 8.62

19. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.084 14.30 1.20 59.90 5.03

19.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.0656 700.00 45.92 2 100.00 137.76

19.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.0544 28.60 1.56 62.30 3.39

19.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.052 88.50 4.60 370.81 19.28
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19.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.0816 19.90 1.62 83.38 6.80

19.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.328 64.80 21.25 271.51 89.06

19.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 0.64 3.90 2.50 16.34 10.46

19.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.0064 7 086.00 45.35 9 120.00 58.37

19.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.00256 444.00 1.14 1 860.00 4.76

Накладные расходы 95% 54.09 95% 360.65

Сметная прибыль 65% 37.01 65% 246.76

Всего с НР и СП 342.93 1 489.69

20. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 1 473.44 473.44 3 231.68 3 231.68

20. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 16 15.470 247.52 105.6000 1 689.60

20. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 16 14.120 225.92 96.3800 1 542.08

Накладные расходы 80% 378.75 80% 2 585.34

Сметная прибыль 60% 284.06 60% 1 939.01

Всего с НР и СП 1 136.26 7 756.03

21. Ц08-02-149-1 Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м,
кг, до 1

100 м
кабеля

0.3 4 039.73 1 211.92 13 654.21 4 096.26

Начисления: Н11= 5

21. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 17.1 5.13 9.620 49.35 65.7600 337.35

21. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 16.44 4.932 13.182 65.01 85.2610 420.51

21. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.39 0.117 134.65 15.75 499.83 58.48

(1) 13.50 1.58 74.30 8.69

21. 4. Х03-0203 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т маш.-ч 2.75 0.825 2.37 1.96 4.16 3.43

21. 5. Х03-0408 Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96
(16) кН (т)

маш.-ч 2.75 0.825 131.44 108.44 175.60 144.87

(1) 11.60 9.57 75.31 62.13

21. 6. Х03-1050 Вышки телескопические 25 м маш.-ч 13.3 3.99 142.70 569.37 394.34 1 573.42

(1) 13.50 53.87 87.64 349.68

21. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.39 0.117 95.53 11.18 339.12 39.68

(1) 21.29 2.49

21. 8. С101-1770 Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 м2 0.21 0.063 6.22 0.39 26.50 1.67

21. 9. С103-9163 Муфты натяжные шт. 8 2.4 122.00 292.80 519.72 1 247.33

21.
10.

С500-9040 Зажимы 100 шт. 0.08 0.024 1 776.00 42.62 7 565.76 181.58

21.
11.

С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.00416 0.001248 19.50 0.02 27.32 0.03

21.
12.

С500-9202 Анкер тросовой 100 шт. 0.08 0.024 3 000.00 72.00 12 780.00 306.72
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21.
13.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.006 142.50 0.86 229.71 1.38

21.
14.

С500-9623 Лента К226 100 м 0.0048 0.00144 120.00 0.17 164.00 0.24

21.
15.

С500-9825 Серьга шт. 8 2.4 10.54 25.30 44.90 107.76

Накладные расходы 95% 108.64 95% 719.97

Сметная прибыль 65% 74.33 65% 492.61

Всего с НР и СП 1 394.90 5 308.84

Раздел 2.  Оборудование и материалы

22. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 160 267.00 42 720.00

23. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 1 256.00 256.00

24. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 16 80.00 1 280.00

25. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-К с
крышкой

шт. 10 220.00 2 200.00

26. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" шт. 1 3 204.00 3 204.00

27. П13 прайс. Источник бесперебойного питания ИВЭПР
112-2-2-2К2

шт. 1 1 200.00 1 200.00

28. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

29. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 12 Ач шт. 2 740.00 1 480.00

30. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 5 54.19 270.95 69.12 345.60

31. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-2П шт. 10 6.01 60.10 5.07 50.70

32. С201-9233 Металлорукав d = 10 мм м 190 3.62 687.80 12.90 2 451.00

33. П19 прайс. Кабель-канал 16х25 мм м 70 15.30 1 071.00

34. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 180 11.30 2 034.00

35. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 20 мм м 8 15.80 126.40

36. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 760 2.90 2 204.00

37. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 80 4.59 367.20

38. П27 прайс. Кабель КСПВ 10*0,5 мм м 30 12.11 363.30

39. П28 прайс. Кабель КСПВ 16*0,5 мм м 15 19.15 287.25

40. П29 прайс. Кабель КСПВ 4*0,64 мм м 190 7.80 1 482.00

41. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 15 20.53 307.95

42. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 19 187.00 3 553.00

43. П46 прайс. Оповещатель звуковой "Иволга-12" шт. 7 125.00 875.00

44. П47 прайс. Трос d = 3 мм м 30 16.90 507.00

45. П48 прайс. Тальреп шт. 2 68.00 136.00

46. П49 прайс. Труба гофрированная легкая d=16 мм м 160 3.99 638.40
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47. П50 прайс. Крепление ИП 212-70 в подвесной потолок шт. 32 40.00 1 280.00

48. П51 прайс. Устройство оптической индикации УШК-01 шт. 56 64.90 3 634.40

ИТОГО ПО СМЕТЕ 25 158.09 185 112.17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8 692.48 59 229.30

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6 342.55 43 222.91
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 40 193.12 287 564.38
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-5, 7, 10, 11, 17, 18; %=5 - по стр. 6, 8, 12-16, 19, 21)

529.57 1 624.04

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 7 234.76 18 51 761.59
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 47 427.88 339 326.00
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Приложение №16

к Информационной карте

Стройка: 2008 год

Объект: МДОУ детский сад № 7 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в

МДОУ детском саду № 7 г. Владимира

Сметная стоимость: 325.344 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 0.981 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 65.242 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№
поз.

Шифр, номер
норматива, код

ресурса

Наименование работ и затрат, характеристика
оборудования, масса

Единица
измерени

я
Количество

Сметная стоимость в базисных
ценах

Сметная стоимость в текущих
ценах

Кол-во
механиза
-торов

на
единицу
измерени

я

по
проектны
м данным

на единицу
измерения

общая
на единицу
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1.  Работа

1. Ц10-08-002-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный,
световой в нормальном исполнении

шт. 153 22.03 3 369.89 138.30 21 159.32

Начисления: Н11= 2

1. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 306 9.620 2 943.72 65.7600 20 122.56

1. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 24.48 1.95 47.74 3.74 91.56

1. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00153 729.98 1.12 3 054.51 4.67

1. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0005 0.0765 27.74 2.12 32.10 2.46

1. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.25 38.25 8.30 317.48 21.60 826.20

1. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.765 65.75 50.30 122.02 93.35

Накладные расходы 80% 2 354.98 80% 16 098.05

Сметная прибыль 60% 1 766.23 60% 12 073.54

Всего с НР и СП 7 491.10 49 330.90

2. Ц10-08-002-1 Извещатели ПС автоматические: тепловой
электро-контактный, магнитоконтактный в
нормальном исполнении

шт. 9 10.88 97.91 68.54 616.82
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Начисления: Н11= 2

2. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1 9 9.620 86.58 65.7600 591.84

2. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.06 0.54 1.95 1.05 3.74 2.02

2. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00001 0.00009 729.98 0.07 3 054.51 0.27

2. 4. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.005 0.045 28.93 1.30 12.10 0.54

2. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.0002 0.0018 27.74 0.05 32.10 0.06

2. 6. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.1 0.9 8.30 7.47 21.60 19.44

2. 7. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.002 0.018 65.75 1.18 122.02 2.20

Накладные расходы 80% 69.26 80% 473.47

Сметная прибыль 60% 51.95 60% 355.10

Всего с НР и СП 219.12 1 445.40

3. Ц10-08-001-13 Устройства промежуточные на количество
лучей: 1 ("БРО")

шт. 1 44.21 44.21 286.91 286.91

Начисления: Н11= 2

3. 1. З000-1004-4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 4 4 10.210 40.84 69.6800 278.72

3. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.13 0.13 1.95 0.25 3.74 0.49

3. 3. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00002 0.00002 729.98 0.01 3 054.51 0.06

3. 4. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.001 0.001 27.74 0.03 32.10 0.03

3. 5. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.3 0.3 8.30 2.49 21.60 6.48

3. 6. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.008 0.008 65.75 0.53 122.02 0.98

Накладные расходы 80% 32.67 80% 222.98

Сметная прибыль 60% 24.50 60% 167.23

Всего с НР и СП 101.39 677.12

4. Ц10-08-001-2 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.
Концентратор: блок базовый на 20 лучей

шт. 1 403.03 403.03 2 701.48 2 701.48

Начисления: Н11= 2

4. 1. З000-1004-3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 39 39 10.060 392.34 68.7000 2 679.30

4. 2. Х33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.16 0.16 1.95 0.31 3.74 0.60

4. 3. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

4. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 0.4 0.4 8.30 3.32 21.60 8.64

4. 5. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.1 0.1 65.75 6.58 122.02 12.20

Накладные расходы 80% 313.87 80% 2 143.44

Сметная прибыль 60% 235.40 60% 1 607.58

Всего с НР и СП 952.31 6 452.50

5. Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа), количество
подключаемых концов, до 2

шт. 17 22.10 375.64 114.27 1 942.54

Начисления: Н11= 5

5. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 1.13 19.21 9.620 184.80 65.7600 1 263.25
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5. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.04 0.68 13.500 9.18 74.3000 50.52

5. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.04 0.68 134.65 91.56 499.83 339.88

(1) 13.50 9.18 74.30 50.52

5. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.04 0.68 95.53 64.96 339.12 230.60

(1) 21.29 14.48

5. 5. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.06 1.02 9.04 9.22 39.49 40.28

5. 6. С500-9807 Оконцеватели маркировочные 100 шт. 0.02 0.34 69.00 23.46 186.30 63.34

Накладные расходы 80% 155.18 80% 1 051.02

Сметная прибыль 65% 126.09 65% 853.95

Всего с НР и СП 656.91 3 847.51

6. Ц10-02-016-6 Отдельно устанавливаемый: преобразователь
или блок питания

шт. 1 198.51 198.51 1 055.29 1 055.29

Начисления: Н11= 2

6. 1. З000-1005-0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 10.1 10.1 11.080 111.91 75.5800 763.36

6. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.44 0.44 10.060 4.43 65.3100 28.74

6. 3. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0.44 0.44 89.99 39.60 312.02 137.29

(1) 10.06 4.43 65.31 28.74

6. 4. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.0003 0.0003 729.98 0.22 3 054.51 0.92

6. 5. С101-0801 Проволока медная круглая электротехническая ММ
(мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше

т 0.0001 0.0001 37 517.00 3.75 125 000.00 12.50

6. 6. С101-1665 Лак электроизоляционный 318 кг 0.03 0.03 35.63 1.07 149.00 4.47

6. 7. С101-1959 Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 т 0.00002 0.00002 15 481.00 0.31 64 865.40 1.30

6. 8. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.01 0.01 27.74 0.28 32.10 0.32

6. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.3 0.3 9.04 2.71 39.49 11.85

6. 10. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1 1 8.30 8.30 21.60 21.60

6. 11. С110-0113 Скрепы 10х2 кг 0.02 0.02 15.37 0.31 64.40 1.29

6. 12. С500-9062-30 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ шт. 10 10 2.03 20.30 8.50 85.00

6. 13. С500-9264-4 Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром
6-10 мм

кг 0.08 0.08 38.34 3.07 6.90 0.55

6. 14. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.06 0.06 65.75 3.95 122.02 7.32

6. 15. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.02 0.02 91.29 1.83 224.91 4.50

6. 16. С999-9999 Масса оборудования т 0.001 0.001

Накладные расходы 80% 93.07 80% 633.68

Сметная прибыль 60% 69.80 60% 475.26

Всего с НР и СП 361.39 2 164.23

7. Ц10-06-037-5 Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840 шт. 2 99.95 199.90 451.04 902.08
Начисления: Н11= 2

7. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2.06 4.12 9.070 37.37 62.0800 255.77
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7. 2. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.02 0.04 95.53 3.82 339.12 13.56

(1) 21.29 0.85

7. 3. С101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0.00003 0.00006 11 350.00 0.68 47 556.50 2.85

7. 4. С101-2206 Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм 10 шт. 1.2 2.4 8.30 19.92 21.60 51.84

7. 5. С113-0211 Эмаль ЭП-140 защитная т 0.0009 0.0018 75 000.00 135.00 314 250.00 565.65

7. 6. С999-9999 Масса оборудования т 0.027 0.054

Накладные расходы 100% 37.37 100% 255.77

Сметная прибыль 65% 24.29 65% 166.25

Всего с НР и СП 261.56 1 324.10

8. Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене или
колонне, на ток, А, до 25

шт. 1 281.73 281.73 1 207.40 1 207.40

Начисления: Н11= 5

8. 1. З000-1003-9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 1.56 1.56 9.510 14.84 65.0200 101.43

8. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.002 0.002 13.500 0.03 74.3000 0.15

8. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.002 0.002 134.65 0.27 499.83 1.00

(1) 13.50 0.03 74.30 0.15

8. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 0.13 0.13 8.10 1.05 31.05 4.04

8. 5. Х33-0206-П Дрели электрические маш.-ч 0.04 0.04 19.20 0.77 3.74 0.15

8. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.002 0.002 95.53 0.19 339.12 0.68

(1) 21.29 0.04

8. 7. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0.07 0.07 14.30 1.00 59.90 4.19

8. 8. С101-1964 Шпагат бумажный кг 0.001 0.001 18.90 0.02 79.20 0.08

8. 9. С101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 0.049 0.049 9.04 0.44 39.49 1.94

8. 10. С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 23.40 28.55 110.30 134.57

8. 11. С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.014 0.014 700.00 9.80 2 100.00 29.40

8. 12. С101-9109 Дюбели для пристрелки 10 шт. 1.22 1.22 26.40 32.21 110.60 134.93

8. 13. С101-9760 Лак электроизоляционный 318 кг 0.006 0.006 37.40 0.22 156.70 0.94

8. 14. С101-9852 Краска кг 0.036 0.036 28.60 1.03 62.30 2.24

8. 15. С201-9408-П Конструкции стальные индивидуальные решетчатые
сварные массой до 0,1 т

т 0.001 0.001 15 030.00 15.03 62 975.70 62.98

8. 16. С500-9062 Наконечники кабельные шт. 6.1 6.1 25.50 155.55 106.84 651.72

8. 17. С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 1 1 3.90 3.90 16.34 16.34

8. 18. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.02 142.50 2.85 229.71 4.59

8. 19. С500-9619 Нитки швейные кг 0.001 0.001 133.05 0.13 557.48 0.56

8. 20. С542-9033 Вазелин технический кг 0.006 0.006 30.60 0.18 90.34 0.54

8. 21. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.012 0.012 91.29 1.10 224.91 2.70

Накладные расходы 95% 14.13 95% 96.50

Сметная прибыль 65% 9.67 65% 66.03
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Всего с НР и СП 305.52 1 369.93

9. Ц10-01-039-6 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места
установки

шт. 1 17.06 17.06 116.80 116.80

9. 1. З000-1003-0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 2 2 8.530 17.06 58.4000 116.80

Накладные расходы 80% 13.65 80% 93.44

Сметная прибыль 60% 10.24 60% 70.08

Всего с НР и СП 40.94 280.32

10. Ц10-04-101-7 Громкоговоритель или звуковая колонка: в
помещении

шт. 9 30.66 275.90 146.97 1 322.77

Начисления: Н11= 2

10. 1. З000-1003-5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 2 18 9.070 163.26 62.0800 1 117.44

10. 2. С110-0014 Глухари 100 шт. 0.011 0.099 164.00 16.24 687.16 68.03

10. 3. С507-0925 Провода силовые с медной жилой с резиновой
изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи,
пропитанной противогнилостным составом марки
ПРТО сечением 1х1,5 мм2

1000 м 0.005 0.045 1 819.30 81.87 2 287.00 102.92

10. 4. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.135 91.29 12.32 224.91 30.36

Накладные расходы 80% 130.61 80% 893.95

Сметная прибыль 60% 97.96 60% 670.46

Всего с НР и СП 504.46 2 887.19

11. Ц10-04-101-15 Транспарант световой (табло) шт. 26 20.97 545.27 135.58 3 525.17
Начисления: Н11= 2

11. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 52 9.620 500.24 65.7600 3 419.52

11. 2. С522-0076 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС40

кг 0.005 0.13 65.75 8.55 122.02 15.86

11. 3. С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.015 0.39 91.29 35.60 224.91 87.71

Накладные расходы 80% 400.19 80% 2 735.62

Сметная прибыль 60% 300.14 60% 2 051.71

Всего с НР и СП 1 245.61 8 312.50

12. Ц08-02-396-5 Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 100 м 7.7 353.44 2 721.49 2 416.93 18 610.35
12. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 37.6 289.52 9.400 2 721.49 64.2800 18 610.35

Накладные расходы 95% 2 585.42 95% 17 679.83

Сметная прибыль 65% 1 768.97 65% 12 096.73

Всего с НР и СП 7 075.87 48 386.91

13. Ц08-02-399-1 Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 100 м 10 139.15 1 391.47 500.46 5 004.59
Начисления: Н11= 5

13. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 3.52 35.2 9.400 330.88 64.2800 2 262.66

13. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 1.57 15.7 11.612 182.31 75.3036 1 182.27
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13. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.1 134.65 13.47 499.83 49.98

(1) 13.50 1.35 74.30 7.43

13. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 1.56 15.6 31.14 485.78 109.64 1 710.38

(1) 11.60 180.96 75.31 1 174.84

13. 5. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.1 95.53 9.55 339.12 33.91

(1) 21.29 2.13

13. 6. С101-9852 Краска кг 0.05 0.5 28.60 14.30 62.30 31.15

13. 7. С500-9101 Кнопки монтажные 1000 шт. 0.02 0.2 19.50 3.90 27.32 5.46

13. 8. С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.05 0.5 142.50 71.25 229.71 114.86

13. 9. С500-9623 Лента К226 100 м 0.05 0.5 120.00 60.00 164.00 82.00

13.
10.

С500-9719 Полоски и пряжки для крепления проводов 100 шт. 0.26 2.6 50.00 130.00 67.00 174.20

13.
11.

С500-9826 Сжим соединительный 100 шт. 0.1 1 100.00 100.00 135.00 135.00

13.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 1.6 91.29 146.06 224.91 359.86

Накладные расходы 95% 487.53 95% 3 272.68

Сметная прибыль 65% 333.57 65% 2 239.20

Всего с НР и СП 2 212.57 10 516.48

14. Ц08-02-411-1 Рукав металлический, наружный диаметр, мм,
до 48

100 м 3 1 741.97 5 225.90 8 346.92 25 040.77

Начисления: Н11= 5

14. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 34.7 104.1 9.400 978.54 64.2800 6 691.55

14. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22 0.66 13.500 8.91 74.3000 49.04

14. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.22 0.66 134.65 88.87 499.83 329.89

(1) 13.50 8.91 74.30 49.04

14. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 17.9 53.7 8.10 434.97 31.05 1 667.39

14. 5. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 4.44 13.32 2.08 27.71 5.10 67.93

14. 6. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.22 0.66 95.53 63.05 339.12 223.82

(1) 21.29 14.05

14. 7. С101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм т 0.00218 0.00654 12 430.00 81.29 52 081.00 340.61

14. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.003 0.009 12 242.00 110.18 51 293.00 461.64

14. 9. С101-1755 Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной
50-200 мм толщиной 4-5 мм

т 0.0515 0.1545 5 000.00 772.50 20 950.00 3 236.78

14.
10.

С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 3.15 14.30 45.05 59.90 188.69

14.
11.

С101-9100 Патроны для пристрелки 10 шт. 21.8 65.4 23.40 1 530.36 110.30 7 213.62
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14.
12.

С103-9160 Муфты соединительные шт. 10 30 0.71 21.30 2.90 87.00

14.
13.

С500-9061 Втулки изолирующие шт. 10 30 0.27 8.10 1.13 33.90

14.
14.

С500-9070 Патрубки 10 шт. 1 3 277.50 832.50 1 162.70 3 488.10

14.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 5 15 3.90 58.50 16.34 245.10

Накладные расходы 95% 938.08 95% 6 403.56

Сметная прибыль 65% 641.84 65% 4 381.38

Всего с НР и СП 6 805.82 35 825.71

15. Ц08-02-412-1 Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава, первый одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до 2,5

100 м 4 637.83 2 551.33 1 275.52 5 102.09

Начисления: Н11= 5

15. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 5.61 22.44 9.400 210.94 64.2800 1 442.44

15. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.01 0.04 13.500 0.54 74.3000 2.97

15. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.01 0.04 134.65 5.39 499.83 19.99

(1) 13.50 0.54 74.30 2.97

15. 4. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.01 0.04 95.53 3.82 339.12 13.56

(1) 21.29 0.85

15. 5. С101-1764 Тальк молотый сорт 1 т 0.00043 0.00172 1 820.00 3.13 7 625.80 13.12

15. 6. С101-9852 Краска кг 0.02 0.08 28.60 2.29 62.30 4.98

15. 7. С500-9041 Сжимы ответвительные 100 шт. 0.31 1.24 528.00 654.72 1 047.33 1 298.69

15. 8. С500-9056 Колпачки изолирующие 10 шт. 0.8 3.2 18.70 59.84 29.74 95.17

15. 9. С500-9061 Втулки изолирующие шт. 12.2 48.8 0.27 13.18 1.13 55.14

15.
10.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.05 0.2 7 086.00 1 417.20 9 120.00 1 824.00

15.
11.

С500-9500 Бирки маркировочные 100 шт. 0.02 0.08 142.50 11.40 229.71 18.38

15.
12.

С544-0089 Лента липкая изоляционная на поликасиновом
компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно

кг 0.16 0.64 91.29 58.43 224.91 143.94

Накладные расходы 95% 200.91 95% 1 373.14

Сметная прибыль 65% 137.46 65% 939.52

Всего с НР и СП 2 889.70 7 414.75

16. Ц10-08-019-1 Коробка ответвительная на стене шт. 10 5.20 51.99 34.46 344.61
Начисления: Н11= 2

16. 1. З000-1004-1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 0.5 5 9.770 48.85 66.7400 333.70

16. 2. С101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0.00005 0.0005 729.98 0.36 3 054.51 1.53

16. 3. С101-0812 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм

т 0.00001 0.0001 14 690.00 1.47 61 551.10 6.16
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16. 4. С101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0.00001 0.0001 12 430.00 1.24 30 120.00 3.01

Накладные расходы 80% 39.08 80% 266.96

Сметная прибыль 60% 29.31 60% 200.22

Всего с НР и СП 120.38 811.79

17. Ц10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой

шт. 2 67.94 135.88 223.40 446.81

Начисления: Н11= 2

17. 1. З000-1004-0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 2 4 9.620 38.48 65.7600 263.04

17. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.34 0.68 11.600 7.89 75.3100 51.21

17. 3. Х17-0300 Машины монтажные для выполнения работ при
прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля
ГАЗ-66

маш.-ч 0.34 0.68 110.86 75.38 156.50 106.42

(1) 11.60 7.89 75.31 51.21

17. 4. С101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0.0015 0.003 4 488.40 13.47 18 806.39 56.42

17. 5. С101-1963 Канифоль сосновая кг 0.02 0.04 27.74 1.11 32.10 1.28

17. 6. С101-2073 Нитки суровые кг 0.004 0.008 155.00 1.24 649.50 5.20

17. 7. С113-0079 Лак БТ-577 т 0.00002 0.00004 9 550.00 0.38 40 014.50 1.60

17. 8. С113-0367 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А кг 0.02 0.04 23.00 0.92 96.37 3.85

17. 9. С522-0077 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые
марки ПОС30

кг 0.02 0.04 68.05 2.72 122.56 4.90

17.
10.

С542-0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0.103 0.206 8.48 1.75 12.50 2.58

Накладные расходы 80% 37.10 80% 251.40

Сметная прибыль 60% 27.82 60% 188.55

Всего с НР и СП 200.80 886.76

18. Ц08-02-407-2 Труба по установленным конструкциям, по
стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до
40

100 м 0.07 3 147.88 220.35 11 028.45 771.99

Начисления: Н11= 5

18. 1. З000-1003-8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 41.5 2.905 9.400 27.31 64.2800 186.73

18. 2. З1000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 27.6 1.932 11.655 22.52 75.2807 145.44

18. 3. Х02-1102 Краны на автомобильном ходу при работе на
монтаже технологического оборудования 10 т

маш.-ч 0.8 0.056 134.65 7.54 499.83 27.99

(1) 13.50 0.76 74.30 4.16

18. 4. Х03-0902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 26.8 1.876 31.14 58.42 109.64 205.68

(1) 11.60 21.76 75.31 141.28

18. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного
тока)

маш.-ч 6.42 0.4494 8.10 3.64 31.05 13.95

18. 6. Х33-1451 Перфораторы электрические маш.-ч 8.47 0.5929 2.08 1.23 5.10 3.02

18. 7. Х40-0002 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0.8 0.056 95.53 5.35 339.12 18.99

(1) 21.29 1.19

18. 8. С101-0813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм

т 0.0021 0.000147 12 242.00 1.80 51 293.00 7.54
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18. 9. С101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 1.05 0.0735 14.30 1.05 59.90 4.40

18.
10.

С101-9103-П Дюбели распорные 100 шт. 0.82 0.0574 700.00 40.18 2 100.00 120.54

18.
11.

С101-9852 Краска кг 0.68 0.0476 28.60 1.36 62.30 2.97

18.
12.

С110-9105 Гайки установочные заземляющие 100 шт. 0.65 0.0455 88.50 4.03 370.81 16.87

18.
13.

С500-9030 Заглушки 10 шт. 1.02 0.0714 19.90 1.42 83.38 5.95

18.
14.

С500-9031 Скобы 10 шт. 4.1 0.287 64.80 18.60 271.51 77.92

18.
15.

С500-9081 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 шт. 8 0.56 3.90 2.18 16.34 9.15

18.
16.

С500-9140 Гильзы соединительные 100 шт. 0.08 0.0056 7 086.00 39.68 9 120.00 51.07

18.
17.

С500-9627 Лента ФУМ кг 0.032 0.00224 444.00 0.99 1 860.00 4.17

Накладные расходы 95% 47.34 95% 315.56

Сметная прибыль 65% 32.39 65% 215.91

Всего с НР и СП 300.08 1 303.46

19. Ц10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых
компонентов (приборы АУПС)

шт. 1 473.44 473.44 3 231.68 3 231.68

19. 1. З000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 16 16 15.470 247.52 105.6000 1 689.60

19. 2. З000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 16 16 14.120 225.92 96.3800 1 542.08

Накладные расходы 80% 378.75 80% 2 585.34

Сметная прибыль 60% 284.06 60% 1 939.01

Всего с НР и СП 1 136.26 7 756.03

Раздел 2.  Оборудование и материалы

20. П1 прайс. Извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 шт. 153 267.00 40 851.00

21. П3 прайс. Блок реле УК-ВК/02 шт. 1 256.00 256.00

22. П5 прайс. Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А шт. 9 80.00 720.00

23. П6 прайс. Извещатель пожарный ручной ИПР-К с
крышкой

шт. 17 220.00 3 740.00

24. П9 прайс. Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" шт. 1 3 204.00 3 204.00

25. П13 прайс. Источник бесперебойного питания РИП-12
(исп. 01)

шт. 1 2 650.00 2 650.00

26. П14 прайс. Бокс под аккумуляторы 17*2 шт. 1 1 035.00 1 035.00

27. П15 прайс. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А шт. 1 47.50 47.50

28. П16 прайс. Аккумулятор 12В, 12 Ач шт. 1 740.00 740.00

29. П17 прайс. Аккумулятор 12В, 17 Ач шт. 1 1 150.00 1 150.00
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30. П18 прайс. Аккумулятор 12В, 2 Ач шт. 1 300.00 300.00

31. С512-0006 Коробка телефонная распределительная
марки КРТП-10

шт. 2 54.19 108.38 69.12 138.24

32. С512-0005 Коробка универсальная марки УК-2П шт. 20 6.01 120.20 5.07 101.40

33. С201-9233 Металлорукав d = 10 мм м 300 3.62 1 086.00 12.90 3 870.00

34. П19 прайс. Кабель-канал 16х25 мм м 330 15.30 5 049.00

35. П20 прайс. Кабель-канал 10х15 мм м 440 11.30 4 972.00

36. П21 прайс. Труба ПВХ жесткая d = 20 мм м 7 15.80 110.60

37. П25 прайс. Кабель КСПВ 2*0,5 мм м 570 2.90 1 653.00

38. П26 прайс. Кабель КСПВ 4*0,5 мм м 80 4.59 367.20

39. П27 прайс. Кабель КСПВ 10*0,5 мм м 30 12.11 363.30

40. П29 прайс. Кабель КСПВ 2*0,8 мм м 280 5.66 1 584.80

41. П30 прайс. Кабель ВВГ 3*1,5 мм м 20 20.53 410.60

42. П31 прайс. Шнур ШВВП 2*0,75 м 120 9.80 1 176.00

43. П39 прайс. Световое табло "ВЫХОД"  Молния-12 шт. 26 187.00 4 862.00

44. П44 прайс. Блок речевого оповещения "Орфей" шт. 1 2 131.00 2 131.00

45. П45 прайс. Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей" шт. 9 273.00 2 457.00

46. П50 прайс. Ящик запираемый металлический ЩРн-12з шт. 1 782.00 782.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ 19 895.48 178 111.11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8 329.18 56 846.39

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 5 971.70 40 757.72
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ 34 196.36 275 715.22
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр.
1-4, 6, 7, 10, 11, 16, 17; %=5 - по стр. 5, 8, 12-15, 18)

345.58 1 097.99

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 6 155.34 18 49 628.74
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 40 351.70 325 344.00
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На бланке

организации
Уполномоченному органу:

Дата, исх. номер Администрации города Владимира

600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ
по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях

г.Владимира в 2008 году.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить
вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты
____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________
(указать должность, ФИО)

действующего на основании_______________________________________________________,

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с
требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в
техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура
ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и
принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать
вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение
___________ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы
обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе
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и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия, нами уполномочен _______________________________________ 

____________________________________________________________________________

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

      

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе
на   право заключить муниципальный контракт на _________________________________________

____________________________________________________________________________________,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _________________________

____________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать
муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в
соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического
предложения:
№

п/п

Предмет муниципального контракта. 

Объем выполняемых работ *
Показатели

1. Качество выполняемых работ: 

1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ

1.2. Методы и технология выполняемых работ

1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ

1.4. Требования по безопасности

2. Место, условия выполнения работ

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

4. Срок (период) выполнения работ

5. Срок предоставления гарантий качества работ

6. Объем предоставления гарантий качества работ

7. Соответствие национальным, региональным, международным

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов

требованиям по качеству 

9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых

работ, потребностям заказчика

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                подпись                                         Фамилия И.О. 

* Объем выполняемых работ заполняется участником размещения заказа в соответствии с Приложениями №
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 к Информационной карте.
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АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное наименование участника размещения заказа:

2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:

3. Регистрационные данные:

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
3.2. Место государственной регистрации

3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика

3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

4. Юридический адрес участника размещения заказа:

5. Почтовый адрес участника размещения заказа:

5.1. Адрес

5.2. Телефон

5.3. Факс

5.4. Адрес электронной почты

5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

7. Сведения о выданных участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
муниципальному контракту
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты

действующей лицензии, наименование территории на которой

действует лицензия, срок действия лицензии)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 
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ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО

ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№_________ выдан____________________________«____» _________г.

представлять интересы ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный    контракт      на

________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые
документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы,

участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его
выполнением. 

Подпись __________________________             ___________________________  удостоверяем.

                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                      (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ г.

Руководитель организации  ____________________________________ ( __________________ ) 

                                                                           (Ф.И.О.)

              М.П.

Главный бухгалтер               _____________________________________ ( _________________ )

   (Ф.И.О.)
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Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику 

На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право

заключить муниципальный контракт на _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

для нужд____________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ 

п/п

Раздел документации об
аукционе (инструкции
участникам размещения
заказа, информационной
карты аукциона и т.п.)

Ссылка на пункт
документации об

аукционе,

положения которого
следует разъяснить

Содержание запроса на
разъяснение положений

документации об аукционе

1.

2.

3.

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации ___________________________          _________________________

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О.
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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_______ 

на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещенияи
управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях

г.Владимира в 2008 году.

по лотам №№1-16

г.Владимир "__"_________ 2008 года

____________________________________________________________________________________

________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах
города Владимира в соответствии с _______,

_________________________________________________________________________, в лице
___________________________________ с одной стороны, и
_____________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________

действующего на основании _____________________________________________________

с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании
результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения
аукциона _________________№_______________от ______________________________г.
заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению

полного комплекса работ по ___________________________________________________________

в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ
по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим
Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным
соглашением.

        2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________руб. с учетом НДС который

составляет ____% или_______руб. и является твердой на весь период действия настоящего
Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который
является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период
выполнения работ  по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего
Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на
10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим
Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части
выполнения работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость
работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта
пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но
не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения
конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено
в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
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2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня
подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. При наличии финансирования заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в
размере до 30 %.

     3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Срок выполнения работ: начало работ – с момента заключения контракта, окончание
работ - 15 сентября 2008 года.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном
соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в
течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об
этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги),

выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и
банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения
изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ,

Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения
работ.

      7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ,
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Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих
случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа; 

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в
отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа,

пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Контракту.

7.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта,

уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не
свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Срок гарантии качества выполненных работ 3 (три) года.

7.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные
по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка
и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.

    8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Заказчик:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
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Подрядчик: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит 4 листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:№1(календарный план),

№2 (локальная смета).

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
_______________________

_______________________

 мп   (подпись)

__________________________

___________________________

мп
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Приложение 1
к муниципальному контракту

         на выполнение работ
от «___»______2008г. № ______

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещенияи управления

эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях
г.Владимира в 2008 году.

№ п/п
этапа
работ

Наименование видов
работ

Сроки выполнения
(начало-окончание)

Стоимость работ
без НДС

(тыс.руб.)

Стоимость работ
c НДС

(тыс.руб.)

ПОДРЯДЧИК                                                    ЗАКАЗЧИК
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 м.п               (Ф.И.О.)                      м.п.  (Ф.И.О.)
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской

области и администрации города Владимира.

2.  Уполномоченный   орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона,

проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в

соответствии  с  процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной карте аукциона, выполняет функции по

организации  и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города. 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также

положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о

проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения

информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном

издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на

участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям,

установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или

непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя

процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения

заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный

период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
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обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

решение  по  такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты

интеллектуальной собственности;

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от

участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих

случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных

участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического

лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального

предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического

лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в

аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном

издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия

решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган

направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в

аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения

о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет

такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и
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содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа,

специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения

указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок

на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об

аукционе  по  форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником

размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный

орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений

документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в

документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном

издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении

открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа,

которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе

продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на

официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на

участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от

указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения,

внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не

ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными

надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном

конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей,

указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены

на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться

предоставлением надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с

настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его

функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме,

приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по

каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких

односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего

документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых

актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать

двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и

заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами

собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты,

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа –

юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть

подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена

нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение

факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления

не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного

лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в

аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику

размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в

официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и

прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения

заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной

карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе

(исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о

проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании

комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому

осуществляется  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,

регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию

участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в

получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком

конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого

предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким

участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа,

поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником

размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении

нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте, в котором содержатся: один

комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота,

в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по

усмотрению участника размещения заказа

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3.

настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на

участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение

таких  конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик,

уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его

содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся

только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не
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подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в

любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об  отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в

аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается

адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено

подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом

участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в

аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и

Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по

которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении

открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего

раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за

негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого

отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в

порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

17.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе

вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на

участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после

установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который

хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным

настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и
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правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания

подачи заявок на участие в аукционе.

 

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается

решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения

заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в

аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о

предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на

участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не

состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято

относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота,

или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему,

регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их  уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт,

документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами

представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его

полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения

полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия,

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с

номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

– реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона

(доверенности и др.);

– выданный аукционный номер;

– подпись присутствующего физического лица.
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21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и

количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных

или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к

участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона

предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и

(или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников

аукциона   и   размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика,

уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам

аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального

контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о

начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального

контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального

контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе

по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.

Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг

аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками

аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает

участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона».

Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену

контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену

контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет

эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял

карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о

цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг

аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о

приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого

перерыва.

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен

комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в

переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену

контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два

участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил

цену контракта.

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя,

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество)

участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,
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предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с

отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6.

настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной

(максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое

предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся

принимается  в  отношении  каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком,

уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол

аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня

подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола

рассмотрения заявок на участие в аукционе   (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один

участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет

один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с

которым   заключается   контракт   (далее   – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его

заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на

официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то

контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения

исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления

участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора

страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение

муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о

проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником

аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения

контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской

гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом

Российской  Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк

гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы,
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установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она

обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия

муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,

внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской

гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде

страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством

Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность

соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения

победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем

указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который

является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального

контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с

тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по

соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть

перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в

Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается

платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному

контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать

исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти)

банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по

муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае

заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого

аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или)

организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая

организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене,

предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не

выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого

аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение

о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный
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контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было

установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который

сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального

контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения

муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем

аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения

заказа,  с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении

участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства;

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения

срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный

контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить

муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в

случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом

заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о

цене  контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения

контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество

товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку,

выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме

работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ,

оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,

объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении

соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении

таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена

единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части

такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в

контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему
понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации,

порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует
также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей
документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют

или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан

уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.
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