

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-31

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **24.04.2008 10 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение полного комплекса работ по строительству волоконно-оптических линий связи между узлами ЛВС органов управления города Владимира для создания распределённой корпоративной сети передачи данных для нужд администрации.**

**Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик)** – администрация города Владимира.

**Источник финансирования:** *бюджет города Владимира 50%, субсидии областного бюджета 50% от цены муниципального контракта.*

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 19.03.2008 № 66-П. Извещение № 54 от 20.03.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 20.03.2008 № 32. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ» от 01.04.2008 № 37. Приказ первого заместителя главы города о внесении изменений в документацию о проведении открытого аукциона от 31.03.2008 №83-П. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 22.04.2008 №А-31-Р.

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **7 598 693,00 (семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля.**

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника аукциона	Аукционный номер
1.	ОАО «ЦентрТелеком», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.42;	<b>1</b>
2.	ООО «Компания АРТЕКС», 600001, г.Владимир, ул.Пичугина, д.5, оф. 1.	<b>2</b>

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: заместитель председателя комиссии Т.И.Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37

Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником открытого аукциона:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	Строительство волоконно-оптических линий связи между узлами ЛВС органов управления города Владимира для создания распределённой корпоративной сети передачи данных для нужд администрации	ОАО «ЦентрТелеком», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.42	7 218 758,35		

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

*Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:*

ОАО «ЦентрТелеком», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.42

**Цена муниципального контракта: 7 218 758,35 (семь миллионов двести восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 35 копеек**

#### Условия исполнения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
	Строительство волоконно-оптических линий связи между узлами ЛВС органов управления города Владимира для создания распределённой корпоративной сети передачи данных для нужд администрации.	Общая протяженность, км - <b>48</b> (предварительная, с учетом длины лучей до объектов от центральной точки Горького-36) Количество подключаемых объектов, шт. - <b>20</b>
1.	Разработка проектно-сметной документации в соответствии с техническими условиями и техническим	
2.	Выполнение строительно-монтажных	
3.	Ввод построенной сети в эксплуатацию.	
1. Качество выполняемых работ:		

1.1. Мероприятия по обеспечению качества	<p>Выполнение работ по монтажу ВОК в муфтах и шкафах, измерению затухания на кабельных площадках, на смонтированных участках ВОК собственными силами подрядчика на сертифицированном оборудовании.</p> <p>Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.</p> <p>Соответствие применяемых материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, техническими и градостроительными</p>
1.2. Методы и технология выполняемых работ	<p>Топология сети звезда. <b>Прокладка ВОК в канализации</b>, прокладка по фасадам и стенам зданий, ввод в здания, прокладка в помещениях за фальш-потолками и по стенам, установка шкафов кроссовых оптических в аппаратных административных зданий.</p>
1.3. Организационно - технологическая схема выполнения работ	<p>Работы выполняются по этапам (этапы определяет генеральный подрядчик, не менее 30% объёма работ — 2 квартал 2008г.), без нарушения функционирования имеющихся городских инженерных сетей и линий связи, работы административных зданий.</p> <p>Право собственности на созданные волоконно-оптические линии связи переходит к Заказчику (администрация города Владимира) с момента подписания актов о приёмке</p>
1.4. Требования по безопасности	<p>1. К работе допускаются специалисты, имеющие опыт работы на ВОЛС, прошедшие специальное обучение монтажу муфт для ОК и имеющие допуск не ниже 3-й группы по электробезопасности.</p> <p>2. При проведении работ специалисты руководствуются следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Нормы технологического проектирования» РД 45.120-2000</li> <li>- «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконно-оптической линии передач», 2001 г.</li> <li>- «Руководство по монтажу муфты МТОК96-01-IV для магистральных и зонавых ОК связи», Связьстройдеталь, 1999 г.</li> <li>- «Паспортом на устройство для сварки оптических волокон».</li> </ul> <p>3. При разделке оптического кабеля для отходов ОВ предусмотрен специальный ящик. Не допускается, чтобы ОВ попадали на пол, монтажный стол и спецодежду монтажников.</p> <p>4. При выполнении работ специалисты руководствуются «Правилами по охране труда при работах кабельных линиях связи и проводного вещания», 1996 г.</p>

2. Место, условия и сроки выполнения работ	Территория города Владимира, административные здания, расположенные по адресам: ул. Горького, д.36; ул. Горького, д.62; ул. Горького, д.95; ул. Горького, д.95А; ул. Гастелло, д. 11; ул. Луначарского, д. 1; ул. Большая Московская, д.44; ул. Никитская, д.4А; ул. Диктора Левитана, д.2; Новоямской переулок, д.2А; ул. Гороховая, д.20; Октябрьский проспект, д.21; ул. Чайковского, д.38Б; ул. Кирова, д.20; ул. Мира, д.36А; ул. Северная, д.28А; ул. 1-я Пионерская, д.62; ул. Михайловская, д.24; ул. Большая Нижегородская, д.75; ул. Добросельская, д. 175
3. Форма, сроки и порядок выполнения работ	Поэтапно
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 01.11.2008.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Не менее 2 лет, с учетом смонтированного оборудования, примененных материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и	ДА
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	

*Решение принято единогласно.*

Председатель комиссии	_____	В.А.Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены комиссии:	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь комиссии	_____	М.Н.Шибеева
Представитель заказчика:		

администрация г.Владимира Черников С.В.