

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Начальник управления
здравоохранения

В.Е. Савинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу первого заместителя
главы города

от «17» марта 2008г. № 63-П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г. Владимира во 2-3 кварталах 2008 года.

г. Владимир

2008 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	Муниципальный заказчик:	управление здравоохранения администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75
2.2.	Почтовый адрес	600020 г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75
2.3.	Адрес электронной почты	doctor@gzo.elcom.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	32-23-06, 32-41-94
3.	Предмет муниципального контракта:	<p>Лот № 1: ремонт кровли детской поликлиники и кровли пищеблока в МУЗ «Городская больница № 2» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 1 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 2: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Первая городская поликлиника» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 2 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 3: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 3 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 4: ремонт вестибюля административного корпуса и второго этажа административного корпуса в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 4 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 5: ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 5 к Информационной карте);</p>

		<p>Лот № 6: ремонт процедурных кабинетов пульмонологического и терапевтического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 6 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 7: ремонт операционных оториноларингологического и офтальмологического отделений в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 7 к Информационной карте);</p> <p>Лот № 8: выполнение работ по замене оконных блоков в МУЗ «Детская городская больница № 1» (объем заказа: в соответствии со сметной документацией – см. Приложение № 8 к Информационной карте).</p>
4.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:	<p>лот № 1: 600 000,00 рублей; лот № 2: 400 000,00 рублей; лот № 3: 308 000,00 рублей; лот № 4: 480 000,00 рублей; лот № 5: 520 000,00 рублей; лот № 6: 270 000,00 рублей; лот № 7: 580 000,00 рублей; лот № 8: 900 000,00 рублей.</p> <p>(включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).</p>
5.	«Шаг аукциона»:	<p>5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.</p>
6.	Место, условия и сроки выполнения работ:	<p><u>Место выполнения работ:</u></p> <p>лот № 1: МУЗ «Городская больница № 2» г. Владимир, ул.Токарева, д. 3; лот № 2: МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимир, Ново-Ямской пер., д. 4; лот № 3: МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г.Владимир, ул. Мира, д. 40; лот № 4: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А; лот № 5: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А; лот № 6: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А; лот № 7: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г.Владимир, ул. Добросельская, д. 38А; лот № 8: МУЗ «Детская городская больница № 1»</p>

	<p>г.Владимир, ул. Дворянская, д. 24Б.</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u></p> <p>Согласно сметной документации, выполненной в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 №АП-3230/06) ресурсным методом в ценах текущего квартала 2008г, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) применяются с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В сметах стоимость строительных материалов, эксплуатация машин и механизмов, з/п рабочих, механизаторов определены на основании информационно-аналитического сборника «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p> <p>Объем работ согласно сметы.</p> <p><u>Объем предоставления гарантии качества</u> – 100%.</p> <p><u>Срок предоставления гарантии качества</u> – 36 мес.</p> <p>Лоты №№ 2,3,5,6,7,8 - выполнение работ в стесненных условиях.</p> <p>Лоты №№ 2,3,4,5,6,7,8 – наличие лицензии на проведение ремонтно-строительных работ (на весь комплекс работ, указанных в локальной смете).</p> <p><u>Лот № 1:</u> Ремонт кровель необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП II-26-76, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Наличие лицензии на выполнение работ по ремонту кровли из рулонных материалов.</p> <p><u>Лот № 2:</u> Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p><u>Лот № 3:</u> Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p><u>Лот № 4:</u> Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p><u>Лот № 5:</u> Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами</p>
--	---

	<p>пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p>Лот № 6: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. .</p> <p>Лот № 7: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p>Лот № 8: Ремонт необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89*, СНиП санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.</p> <p>Сроки выполнения работ:</p> <p>лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 15.06.2008;</p> <p>лот № 2: с момента заключения муниципального контракта до 27.06.2008;</p> <p>лот № 3: с момента заключения муниципального контракта до 29.08.2008;</p> <p>лот № 4: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008;</p> <p>лот № 5: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008;</p> <p>лот № 6: с момента заключения муниципального контракта до 01.08.2008;</p> <p>лот № 7: с момента заключения муниципального контракта до 25.06.2008;</p> <p>лот № 8: с момента заключения муниципального контракта до 27.06.2008.</p>
7.	<p>Форма, сроки и порядок оплаты работ:</p> <p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p>Сроки оплаты работ:</p> <p>Лоты №№ 1,2,4,7,8 - II квартал 2008 г. по мере финансирования.</p> <p>Лоты №№ 3,5,6 – II-III квартал 2008г. по мере финансирования.</p> <p>Порядок оплаты работ:</p> <p>После принятия работ Заказчиком выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также:</p> <p>лот № 3: поквартально, 2 квартал – 205 600,00 руб., 3 квартал</p>

		<p>– 102 800,00 руб.;</p> <p><u>лот № 5:</u> поквартально, 2 квартал – 440 тыс. руб., 3 квартал – 80 тыс. руб.;</p> <p><u>лот № 6:</u> поквартально, 2 квартал – 250 тыс. руб., 3 квартал – 20 тыс. руб.;</p> <p><u>лот № 8:</u> поквартально.</p>
8.	Источник финансирования:	<p>лот № 1: средства ОМС;</p> <p>лот № 2: бюджет города Владимира;</p> <p>лот № 3: внебюджетные источники финансирования;</p> <p>лот № 4: средства ОМС;</p> <p>лот № 5: средства ОМС;</p> <p>лот № 6: внебюджетные источники финансирования;</p> <p>лот № 7: средства ОМС;</p> <p>лот № 8: бюджет города Владимира.</p>
9.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
10.	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заявка на участие в аукционе. 2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде. 3. Анкета участника размещения заказа. 4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: <ol style="list-style-type: none"> 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях,

		<p>- копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,</p> <p>- копия приказа о назначении на должность;</p> <p>7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</p> <p>7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.</p> <p>8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</p>
11.	<p>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</p>	<p>1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.</p> <p>3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный период.</p> <p>4. Справка о минимальной оплате труда.</p> <p>5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.</p> <p>6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.</p>
12.	<p>Требования к участникам размещения заказа:</p>	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа</p>

		по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
13.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
14.	Дата и время начала приема заявок:	19 марта 2008 года в 9 час. 00 мин.
15.	Дата и время окончания приема заявок:	08 апреля 2008 года в 9 час. 25 мин.
16.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	08 апреля 2008 года в 9 час. 25 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
17.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	15 апреля 2008 года в 09 час. 20 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
18.	Размер обеспечения заявок:	не установлено.
19.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 15 " апреля 2008 г. в 09-20 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
20.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	не требуется

21.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
------------	--	---

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУЗ Городская больница №2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли детской поликлиники и текущий ремонт кровли пищеблока
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, руб.						
				Кол.		в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел 1. Текущий ремонт кровли детской поликлиники										
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР 110%*0.9 ФОТ СП 70%*0.85 ФОТ	100 м2 покрытия		7,254	153,59	1114			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	14,38	104,31	7,8	813,62			
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	6,22	45,12	6,66	300,5			
2	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 НР 83% ФОТ СП 65% ФОТ	100 мест		6	2204,23	13225			
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	129,9	779,4	8,85	6897,69			
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,38	8,28					
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	12,6	1,7	21,42			
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	1,38	8,28	100,01 10,06	828,08 83,30			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	1,38	8,28	31,33	259,41			
	4. СЦМ-101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500	т	0,021	0,126	474,14	59,74			
	6. СЦМ-402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	2,14	12,84	401,79	5158,98			

	8. 999-9900	Строительный мусор	т	1,48	8,88	27,91	247,84		
3	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР 120%*0.9 ФОТ</i> <i>СП 65%*0.85 ФОТ</i>	100 м2 кровли		7,254	200,94	1458		
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,129	37,21	8,74	325,22		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,36				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,36	75,40 10,58	27,14 3,81		
	2. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,025	0,1814	2631,81	477,41		
	3. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,058	0,4207	1492,15	627,75		
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в два слоя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i> <i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР120%*0.9 ФОТ</i> <i>СП65%*0.85 ФОТ</i>	100 м2 кровли		7,254	9759,46	70795		
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	16,514	119,79	9,4	1126,03		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3625	2,63				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,1875	1,36	86,40 13,50	117,50 18,36		
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0625	0,45	111,99 13,50	50,40 6,08		
	3. 150401	Горелки газопламенные	м-час	5,75	41,71	3,5	145,99		
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1125	0,82	75,40 10,58	61,83 8,68		
	5. СЦМ-101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	114	827	44,66	36933,82		
	7. СЦМ-101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	116	841,5	37,96	31943,34		
	9. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,9	50,05	8,38	419,42		

5	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР120%*0.9 ФОТ СП65%*0.85 ФОТ</i>	100 м примыканий		1,778	12038,29	21404		
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	40,825	72,59	9,18	666,38		
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,075	1,91				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,7625	1,36	86,40 13,50	117,50 18,36		
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,125	0,22	111,99 13,50	24,64 2,97		
	3. 150401	Горелки газопламенные	м-час	6,575	11,69	3,5	40,92		
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1875	0,33	75,40 10,58	24,88 3,49		
	5. СЦМ-101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	252	448,1	44,66	20012,15		
	7. 402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	0,9068	434,86	394,33		
	9. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,4	14,94	8,38	125,2		
6	ТЕРр58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов <i>НР83% ФОТ СП65% ФОТ</i>	100 м покрытий		0,468	5988,51	2803		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	101,24	47,38	8,16	386,62		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,16				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,25	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53		
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,116	0,05429	6400,66	347,49		
	4. 101-0794	Проволока оцинкованная	т	0,006	0,002808	7927,38	22,26		
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,000468	5160,53	2,42		
	6. СЦМ-101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,294	0,1376	14811,72	2038,09		
	8. 999-9900	Строительный мусор	т	0,594	0,278	27,91	7,76		

7	ТЕРп58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал <i>НР83% ФОТ</i> <i>СП65% ФОТ</i>	10 шт.		2,2	924,25	2033		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	18,6	40,92	8,16	333,91		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,07				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,03	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74		
	2. СЦМ-101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,052	0,1144	14811,72	1694,46		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	0,052	0,1144	27,91	3,19		
8	ТЕРп58-20-03	Смена обделок из листовой стали брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 1 м <i>НР83% ФОТ</i> <i>СП65% ФОТ</i>	100 м		0,878	6826,31	5994		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	70,25	61,68	8,53	526,13		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,25	0,22				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,18	0,16	20,00 10,58	3,20 1,69		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,07	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63		
	3. 101-0794	Проволока оцинкованная	т	0,012	0,01054	7927,38	83,55		
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,003512	5160,53	18,12		
	7. СЦМ-101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,412	0,3617	14811,72	5357,4		
	9. 999-9900	Строительный мусор	т	0,492	0,432	27,91	12,06		
9	ТЕРп53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной <i>НР86% ФОТ</i> <i>СП70% ФОТ</i>	1 м3 кладки		1,5	906,75	1360		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	35,39	53,09	8,01	425,25		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,43	0,65				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2	0,3	111,99 13,50	33,60 4,05		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,23	0,35	20,00 10,58	7,00 3,70		
	3. 402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,253	0,3795	595,99	226,18		
	4. СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт	0,402	0,603	1105,54	666,64		
	6. 411-1002	Вода	м3	0,44	0,66	2,41	1,59		

10	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>НР79% ФОТ</i> <i>СП50% ФОТ</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,25	2945,71	736		
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	188,25	47,06	8,74	411,3		
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,71	0,18	1,7	0,31		
	2. 402-0041	Растворы тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,55	590,16	324,59		
	4. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,0875	2,41	0,21		
	5. 999-9900	Строительный мусор	т	4,84	1,21	27,91	33,77		
Раздел 2. Текущий ремонт кровли пищеблока									
13	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>НР110%*0,9 ФОТ</i> <i>СП70%*0,85 ФОТ</i>	100 м2 покрытия		1,5	153,59	230		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	14,38	21,57	7,8	168,25		
	1. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	6,22	9,33	6,66	62,14		
14	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 <i>НР83% ФОТ</i> <i>СП65% ФОТ</i>	100 мест		1	2204,23	2204		
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	129,9	129,9	8,85	1149,62		
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,38	1,38				
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,1	2,1	1,7	3,57		
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	1,38	1,38	100,01 10,06	138,01 13,88		
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	1,38	1,38	31,33	43,24		
	4. СЦМ-101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500	т	0,021	0,021	474,14	9,96		
	6. СЦМ-402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	2,14	2,14	401,79	859,83		
	8. 999-9900	Строительный мусор	т	1,48	1,48	27,91	41,31		
15	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;</i>	100 м2 кровли		1,5	200,94	301		

		<i>ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР120%*0.9 ФОТ СП65%*0.85 ФОТ</i>							
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	5,129	7,69	8,74	67,21		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,08				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85		
	2. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,025	0,0375	2631,81	98,69		
	3. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,058	0,087	1492,15	129,82		
16	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР120%*0.9 ФОТ СП65%*0.85 ФОТ</i>	100 м2 кровли		1,5	9759,46	14639		
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	16,514	24,77	9,4	232,84		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3625	0,54				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,1875	0,28	86,40 13,50	24,19 3,78		
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,0625	0,09	111,99 13,50	10,08 1,22		
	3. 150401	Горелки газопламенные	м-час	5,75	8,63	3,5	30,21		
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1125	0,17	75,40 10,58	12,82 1,80		
	5. СЦМ-101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	114	171	44,66	7636,86		
	7. СЦМ-101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	116	174	37,96	6605,04		
	9. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,9	10,35	8,38	86,73		
17	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР120%*0.9 ФОТ СП65%*0.85 ФОТ</i>	100 м примыканий		0,6	12038,29	7223		
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	40,825	24,5	9,18	224,91		
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,075	0,64				
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического	м-час	0,7625	0,46	86,40 13,50	39,74 6,21		

		оборудования) 8 т							
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,125	0,08	111,99 13,50	8,96 1,08		
	3. 150401	Горелки газопламенные	м-час	6,575	3,94	3,5	13,79		
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1875	0,11	75,40 10,58	8,29 1,16		
	5. СЦМ-101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	252	151,2	44,66	6752,59		
	7. 402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	0,306	434,86	133,07		
	9. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,4	5,04	8,38	42,24		
18	ТЕРп58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов НР83% ФОТ СП65% ФОТ	100 м покрытий		0,42	5988,51	2515		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	101,24	42,52	8,16	346,96		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,35	0,15				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,25	0,11	20,00 10,58	2,20 1,16		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,1	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42		
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,116	0,04872	6400,66	311,84		
	4. 101-0794	Проволока оцинкованная	т	0,006	0,00252	7927,38	19,98		
	5. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,00042	5160,53	2,17		
	6. СЦМ-101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,294	0,1235	14811,72	1829,25		
	8. 999-9900	Строительный мусор	т	0,594	0,2495	27,91	6,96		
19	ТЕРп58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал НР83% ФОТ СП65% ФОТ	10 шт.		0,6	924,25	555		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	18,6	11,16	8,16	91,07		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,02				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,03	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21		
	2. СЦМ-101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,052	0,0312	14811,72	462,13		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	0,052	0,0312	27,91	0,87		
20	ТЕРп53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной НР86% ФОТ СП70% ФОТ	1 м3 кладки		0,8	906,75	725		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	35,39	28,31	8,01	226,76		

		Затраты труда машинистов	чел. час	0,43	0,34				
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,2	0,16	111,99 13,50	17,92 2,16		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,23	0,18	20,00 10,58	3,60 1,90		
	3. 402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,253	0,2024	595,99	120,63		
	4. СЦМ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	т.шт	0,402	0,3216	1105,54	355,54		
	6. 411-1002	Вода	м3	0,44	0,352	2,41	0,85		
21	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР79% СП50% ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности		0,1	2945,71	295		
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	188,25	18,83	8,74	164,57		
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,71	0,07	1,7	0,12		
	2. 402-0041	Растворы тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,22	590,16	129,84		
	4. 411-1002	Вода	м3	0,35	0,035	2,41	0,08		
	5. 999-9900	Строительный мусор	т	4,84	0,484	27,91	13,51		
22	311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную НР128%*0.9 ФОТ СП83%*0.85 ФОТ	т		12,42				
		Затраты труда рабочих	чел. час	0,578	7,18				
	1. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш. час	0,29	3,6				
23	403115	Перевозка грузов автомобилями-самосалами НР128%*0.9 ФОТ СП83%*0.85 ФОТ	т		12,42				
Итого прямые затраты по смете							149609		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							14764		
материалы							132515		
эксплуатация машин и механизмов							2509		
Накладные расходы							13083		
Сметная прибыль							9226		
ВСЕГО по смете							171 918,00		

Приложение № 2
к Информационной карте

МУЗ Первая городская поликлиника
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Выполнение работ по замене оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 400, 00 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0,8036	1678,2	1349		
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	188,54	151,51	8,08	1224,2		
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,74	6,22				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	7,74	6,22	20,00 10,58	124,40 65,81		
2	ТЕР10-01-034-04	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		0,8036	3265,3	2624		
		Затраты труда рабочих	чел.час	104,88	84,28	9,4	792,23		
		Затраты труда машинистов	чел.час	7,875	6,33				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	4,25	3,42	75,4	257,87		

	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	3,6	2,89	20	57,8		
	3. х33-1451	Перфораторы электрические	маш.час	20	16,07	2,08	33,43		
	4. х33-0209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	13	10,45	1,4	14,63		
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	27,8447	22,38	63,73	1426,28		
	6. 101-221--33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 1x150)	10 шт.	50	40,18	20,77	834,54		
	7. 203-9005-33	Блоки оконные	100 м2	100	80,36				
3	ТЕР10-01-035-02	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2		0,8036	4451,56	3577		
		Затраты труда рабочих	чел.час	14,6004	11,73	9,18	107,68		
		Затраты труда машинистов	чел.час	4,7812	3,84				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,2344	0,19	75,4	14,33		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,2031	0,16	20	3,2		
	3. 330209	Шуруповерты	маш.час	1,6719	1,34	1,4	1,88		
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	3,88	3,118	63,73	198,71		
	5. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ"	л	3,6	2,893	57,05	165,05		
	6. 102-0291	Клинья деревянные	шт	7	5,625	0,34	1,91		
	7. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,0008036	17487,27	14,05		
	8. 101-3128-33	Водоотливы	м	54	43,39	73,24	3177,88		
4	ТЕР10-01-033-05	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 проемов		0,8036	4014,58	3226		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	16,8935	13,58	8,62	117,06		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3762	0,3				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,2	0,16	75,40 10,58	12,06 1,69		
	3. 031121	Подъемники мачтовые 0,5т	маш.час	0,175	0,14	20	2,8		
	4. 203-9055	Доски подоконные	м	74	59,47	35	2081,45		
	6. 411-0001	Вода	м3	0,6	0,4822	2,41	1,16		
	7. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил	л	4,4	3,536	57,05	201,73		

	8. 101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт	7,8	6,268	63,73	399,46		
5	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 облицовки		0,7364	13009,76	9580		
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	191,4405	140,98	9,18	1294,2		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,725	0,53				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1	0,07	20,00 10,58	1,40 0,74		
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,325	0,24	0,96	0,23		
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,625	0,46	75,40 10,58	34,68 4,87		
	4. 101-1757	Вегошь	кг	0,2	0,1473	3	0,44		
	5. 101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	77,32	102,2	7902,1		
	7. 113-9045	Кле й	кг	30	22,09	15,71	347,03		
6	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление декоративного уголка <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м коробок блоков		1,8	326,1	587		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	8,993	16,19	8,16	132,11		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,09				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,05	0,09	75,40 10,58	6,79 0,95		
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0007	0,001278	5160,53	6,6		
	3. 203-9054	Уголок	м	112	201,6	2,19	441,5		
Итого прямые затраты по смете							20 943,00		
Накладные расходы							2897		
Сметная прибыль							1216		
<i>НДС</i>							<i>5 067,00</i>		

**Приложение № 3
к Информационной карте**

МУЗ Стоматологическая поликлиника №1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на **Выполнение работ по замене оконных блоков**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 308,000 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
						на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,12	1494,99	179		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	148,0395	17,76	8,16	144,92		
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,4725	0,3				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,805	0,1	20,00 10,58	2,00 1,06		
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	1,6675	0,2	100,01 10,06	20,00 2,01		
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,3235	0,4	31,33	12,53		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	10,66	1,279	27,91	35,7		
2	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,06	874,82	52		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	109,2155	6,55	8,01	52,47		
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	3,5	0,21	27,91	5,86		
3	ТЕР10-01-034-08	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2	100 м2		0,514	3110,26	1599		

		м2, трехстворчатых, вт.ч. при наличии глухих створок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		Затраты труда рабочих	чел.час	135,3446	69,57	9,4	653,96	
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,5881	4,93			
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	5,1894	2,67	75,4	201,32	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	4,3988	2,26	20	45,2	
	3. х33-1451	Перфораторы электрические	маш.час	16,7756	8,62	2,08	17,93	
	4. х33-0209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	10,8819	5,59	1,4	7,83	
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	26,92	13,84	63,73	882,02	
	6. 101-221--33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 1x150)	10 шт.	41,66	21,41	20,77	444,69	
	7. 203-9005-33	Блоки оконные	м2	100	51,4			
4	ТЕР10-01-033-06	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов		0,504	2698,35	1360	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	11,6265	5,86	8,62	50,51	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,225	0,11			
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,125	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	
	3. 031121	Подъемники мачтовые 0,5т	маш.час	0,1	0,05	20	1	
	4. 203-9055	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	22,68	35	793,8	
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил	л	2,7	1,361	57,05	77,65	
	7. 101-1920	Пена монтажная для герметизации	шт	4,73	2,384	63,73	151,93	
5	ТЕР10-01-035-03	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2		0,504	4243,48	2139	
		Затраты труда рабочих	чел.час	11,1222	5,61	9,18	51,5	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2444	0,12			
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,1294	0,07	75,4	5,28	
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5	маш.час	0,115	0,06	20	1,2	

		т						
	3. 330209	Шурупверты	маш.час	1,1212	0,57	1,4	0,8	
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	2,36	1,189	63,73	75,78	
	5. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ"	10 шт.	1,91	0,9626	57,05	54,92	
	6. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	4,5	2,268	0,34	0,77	
	7. 101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 200 мм	м	54	27,22	73,24	1993,59	
	8. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,0008	0,0004032	17487,27	7,05	
6	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных откосов пластиком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 облицовки		0,306	13393,77	4098	
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	253,1801	77,47	9,18	711,17	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,8338	0,26			
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1438	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,4672	0,14	0,96	0,13	
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8984	0,27	75,40 10,58	20,36 2,86	
	7. 101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	32,13	102,2	3283,69	
	9. 101-9732	Г рунтовка	т	0,0089	0,002723	11164,92	30,4	
	11. 113-9045	К лей	кг	30	9,18	15,71	144,22	
7	Е11-01-146-1	Погрузка мусора	т		3	-366,18	-1099	
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	1,73	7,3	12,63	
		Затраты труда машинистов	чел.час	42	126			
	1. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	м-час	0,29	0,87	99,23 10,58	86,33 9,20	
8	403118	Вывоз мусора	т		3			
Итого прямые затраты по смете							8328	
Накладные расходы							2469	
Сметная прибыль							1412	
НДС 18%							2 197,62	
ВСЕГО по смете							14 406,62	

**Приложение № 4
к Информационной карте**

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт вестибюля административного корпуса и второго этажа административного корпуса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Раздел 1. Новый Раздел								
1	ТЕРп56-09-02	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,02	4246,79	85		
2	ТЕРп56-10-01	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,04	287,70	12		
3	ТЕРп56-11-01	Снятие наличников	100 м наличников	0,85	33,39	28		
4	ТЕРп63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,35	857,04	300		
5	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,35	178,00	62		
6	ТЕРп57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтусов	2,23	29,41	66		
7	ТЕРп57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина	100 м2 покрытий	2,87	91,44	262		
8	ТЕРп55-05-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,2	2297,59	460		
9	ТЕРп65-04-02	Демонтаж санитарных приборов: унитаза и писсуаров	100 приборов	0,02	550,36	11		
10	ТЕРп65-04-01	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приборов	0,05	442,79	22		
11	ТЕРп62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,8	162,24	454		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12	ТЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,8	192,60	539		
13	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	6,86	14059,83	96450		
14	ТЕР15-04-001-05	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,86	532,07	3650		
15	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,86	1596,27	10950		
15.1	СЦМ 101-0390	Краски для внутренних работ	т	0,15	11432,35	1718,28	47672,9	7165,24
16	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 стяжки	0,26	1293,28	336		
17	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	0,98	8782,22	8607		
17.1	СЦМ 101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2	100,3	64,2	6491,42	269,88	27068,96
18	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо: со Свариванием полотнищ в стыках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия	2,39	6268,95	14983		
18.1	СЦМ 1010-0554	Линолеум, толщиной 2 мм	м2	244	67,33	16428,52	256,11	62490,84
19	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плинтусов	2,23	934,17	2083		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20	ТЕР08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 кладки	2,4	646,74	1552		
21	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	1669,42	334		
22	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов	0,02	38575,55	772		
22.1	СЦМ 101-0882	Скобяные изделия для дверных блоков	компл	1	93,54	93,54	388,82	388,82
22.2	СЦМ 203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим пл.1,8м2	м2	1,8	216,27	389,29	901,85	1623,33
23	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	1375,92	1101		
23.1	СЦМ 101-0390	Краски для внутренних работ	т	0,02	11432,35	196,64	47672,9	819,97
24	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	2239,17	1523		
24.1	СЦМ 101-0390	Краски для внутренних работ	т	0,02	11432,35	197,78	47672,9	824,74
25	311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,2				
26	403115	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	6,2				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						144642		
Накладные расходы						13525		
Сметная прибыль						8657		
НДС 18%						30028,32		
ВСЕГО по смете						196852,32		

**Приложение № 5
к Информационной карте**

МУЗ "Клиническая больница ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

на текущий ремонт лестничной клетки территориальной поликлиники

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 520.000 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.902 тыс. чел.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е62-39-2	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски	100 м2		1.6		75.77	121		
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	14.0576	7.930	111			
1. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	2.56	3.52	9			
1. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.16	3.00				
1. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.112	2.41				
2.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.864	718.51	621			
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	69.422832	8.530	592			
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	1.430784	13.500	19			
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	1.430784	20.00	29			
			(1)			13.50	19			
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	4.4928					
3.	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.02	3 998.10	80			
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	6.67621	8.970	60			
3. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.01656	13.500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.828	0.01656	20.00 13.50				
3. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.0462	427.02	20			
3. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.007	2.41				
3. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0676					
4.	E15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		1.6	672.17	1 075			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.71225	17.1396	9.620	165			
4. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.023	13.500				
4. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.023	20.00 13.50				
4. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.023	75.40	2			
4. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.16	3.00				
4. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	20.8	43.65	908	57.44	1 195	1.316
5.	E15-04-027-6	Шпатлевка потолков	100 м2		1.6	304.24	487			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
5. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	34.914	9.510	332			
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.023	13.500				
5. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.023	20.00 13.50				
5. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.092	75.40	7			
5. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000704	8.50				
5. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.0512	2 863.90	147			
5. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.24	3.00	1			
6.	E15-04-001-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	100 м2		1.6	210.39	337			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.692975	23.50876	8.970	211			
6. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.023	13.500				
6. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.023	20.00 13.50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.092	75.40	7			
6. 5.	c101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0006	0.00096	7 480.55	7			
6. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	2.4	3.52	8			
6. 7.	c101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.04	766.00	31			
6. 8.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00064	100.61				
6. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00008	0.000128	8.50				
6. 10.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.00336	4 210.63	14			
6. 11.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.016	3.00				
6. 12.	c101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.00272	15 881.00	43			
6. 13.	c101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.000016	14 348.00				
6. 14.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.9	1.44	10.00	14			
7.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.42	3 279.73	1 377			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	110.29305	8.850	976			
7. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.32361	13.500	4			
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.32361	20.00	6			
7. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.924	427.02	395			
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.147	2.41				
7. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	1.4196					
8.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.07	2 393.93	168			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	14.43365	8.010	116			
8. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.319585	10.060	3			
8. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.319585	100.01	32			
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.638365	31.33	20			
8. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.735					
9.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.172	330.86	57			
		Начисления: Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	7.176184	7.930	57			
9. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.20296					
10.	Е56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.33	38.39	13			
		Начисления: Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	1.597695	7.930	13			
10. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.132					
11.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.164	34 575.47	5 670			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	22.617289	9.180	208			
11. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.315625	2.6757625	13.500	36			
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	13.929375	2.2844175	86.40	197			
			(1)			13.50	31			
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.38625	0.391345	111.99	44			
			(1)			13.50	5			
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.860625	0.4691425	75.40	35			
			(1)							
11. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0006773	5 160.53	3			
11. 7.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.01312	1 078.10	14			
11. 8.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.01722	425.08	7			
11. 9.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	7.99992	93.54	748	268.98	2 152	2.876
11. 10.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	16.4	259.52	4 256	1 893.23	31 049	7.295
11. 11.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	15	2.46	63.73	157			
12.	Е10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м		0.33	459.75	152			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
12. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	10.34195	3.4128435	8.160	28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.018975	75.40	1			
12. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0002343	5 160.53	1			
12. 4.	c203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112	36.96	3.28	121	23.60	872	7.195
13.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.066	21 085.94	1 392			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
13. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.23865	32.883751	9.400	309			
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.89125	0.0588225	13.500	1			
13. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.0702075	75.40	5			
13. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.0588225	20.00 13.50	1 1			
13. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.794375	1.3064288	19.20	25			
13. 6.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0528	8.50				
13. 7.	c411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.007722	2.41				
13. 8.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30мм длиной 15м	м	448	29.568	0.94	28			
13. 9.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.5775	23.30	13			
13. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40мм	10 шт.	45.3	2.9898	12.40	37			
13. 11.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12.5 мм KNAUF	м2	105	6.93	26.20	182			
13. 12.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	5.478	0.87	5			
13. 13.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	11.88	4.78	57			
13. 14.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	5.345	0.35277	86.90	31			
13. 15.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	13.695	11.51	158			
13. 16.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	27.72	11.54	320			
13. 17.	c201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	27.72	7.97	221			
14.	E15-04-027-5	Шпатлевка стен	100 м2		4.22	237.84	1 004			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.856775	66.915591	9.510	636			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0606625	13.500	1			
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0606625	20.00	1			
			(1)			13.50	1			
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.1819875	75.40	14			
			(1)							
14. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0018568	8.50				
14. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.12238	2 863.90	350			
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.633	3.00	2			
15.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м2		4.22	1 083.69	4 573			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
15. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	91.081104	9.620	876			
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0606625	13.500	1			
15. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0606625	20.00	1			
			(1)			13.50	1			
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.121325	75.40	9			
			(1)							
15. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.844	3.00	3			
15. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	84.4	43.65	3 684			
16.	Е62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		4.22	1 113.10	4 697			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	248.42507	8.620	2 141			
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.4853	13.500	7			
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.4853	20.00	10			
			(1)			13.50	7			
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.29118	75.40	22			
			(1)							
16. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.024054	15 500.00	373			
16. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.010128	100.61	1			
16. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.172598	4 210.63	727			
16. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.7596	3.00	2			
16. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	4.642	8.50	39			
16. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0211	0.089042	15 519.00	1 382			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2		0.27	920.74	249			
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	46.805	12.63735	8.740	110			
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.03105	13.500				
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.03105	20.00	1			
			(1)			13.50				
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.01863	75.40	1			
			(1)							
17. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0054	0.001458	15 500.00	23			
17. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000648	100.61				
17. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0236	0.006372	4 210.63	27			
17. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0837	3.00				
17. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.84	0.2268	8.50	2			
17. 10.	с101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	0.0124	0.003348	25 224.00	84	65 593.20	220	2.6
18.	Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.23	2 253.44	518			
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	37.21515	8.620	321			
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.02645	13.500				
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.02645	20.00	1			
			(1)			13.50				
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.01587	75.40	1			
			(1)							
18. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.002001	15 500.00	31			
18. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000552	100.61				
18. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.010143	4 210.63	43			
18. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0414	3.00				
18. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.253	8.50	2			
18. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.005313	22 533.00	120	65 593.20	348	2.911
19.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.126	1 166.21	147			
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	9.554706	8.740	84			
19. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.001449	75.40				
19. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.001134	15 500.00	18			
19. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0,1	0.0126	3.00				
19. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0020286	22 533.00	46	65 593.20	133	2.911
20.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2		1.16	1 247.88	1 448			
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	107.69382	8.620	928			
20. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.01334	75.40	1			
20. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.00812	15 500.00	126			
20. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0,1	0.116	3.00				
20. 5.	с101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0.0136	0.015776	24 848.00	392	65 593.20	1 035	2.64
21.	Е11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"	100 м2		0.87	10 368.41	9 021			
<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	36.082032	8.740	315			
21. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.4377188	12.124	5			
21. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.20125	0.1750875	89.99	16			
21. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.301875	0.2626313	20.00	5			
21. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	7.30365	19.20	140			
21. 6.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	4.002	3.42	14			
21. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1078125	0.0937969	75.40	7			
21. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.68	0.5916	2.41	1			
21. 9.	С101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.000087	77 805.00	7			
21. 10.	С101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.4698	11 279.00	5 299	25 020.90	11 755	2.218
21. 11.	с101-1930-1-33	Ветонит "3000"	т	0.3	0.261	12 292.21	3 208	25 020.90	6 530	2.036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 12.	c101-1757	Ветошь	кг	3	2.61	3.00	8			
22.	E15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15мм	100 м2		1.6	85 679.43	137 087			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	509.82375	815.718	9.620	7 847			
22. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	55.80375	89.286	10.379	927			
22. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.828	75.40	62			
22. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	5.175	8.28	20.00	166			
22. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.3225	2.116	89.99	190			
22. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	1.035	1.656	3.82	6			
22. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч (1)	49.30625	78.89	30.40	2 398			
22. 8.	c101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	163.2	748.79	122 203	353.32	57 662	0.472
22. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.5	0.8	2.41	2			
22. 10.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.024	25 456.00	611	46 401.35	1 114	1.823
22. 11.	c101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	45.712	70.26	3 212	286.65	13 103	4.08
22. 12.	c101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.032	12 178.64	390	29 267.88	937	2.403
23.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.6	2 746.30	1 648			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
23. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	18.7266	9.510	178			
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08625	0.05175	75.40	4			
23. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.096	465.84	45			
23. 4.	c101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	60.6	23.45	1 421	82.51	5 000	3.519
24.	E01-11-146-1	Погрузка мусора вручную	т		7	32.93	231			
24. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	4.0439	7.190	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	2.03	99.23	201			
25.	X403-1-18	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		7	17.16	120			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						172 293			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						15 980			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						8 670			
	ИТОГО						224 274			
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ					0.49	1 099	0.49		
	ИТОГО						225 373			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ					2	4 507	2		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						229 880			

**Приложение № 6
к Информационной карте**

МУЗ "Клиническая больница ПО "Автоприбор" и "Точмаш"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на Текущий ремонт процедурных кабинетов пульмонологического и терапевтического отделений

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 270.000 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.926 тыс. чел.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения Кол-во механизаторов	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плиток керамических	100 м2		1.35	985.59	1 331			
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	115.35075	7.850	906			
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2885	3.089475	10.665	33			
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.543375	20.00	11			
			(1)			13.50	7			
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	2.5461	100.01	255			
			(1)			10.06	26			
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	5.0922	31.33	160			
		Накладные расходы				77%	723			
		Сметная прибыль				50%	470			
		Всего с НР и СП					2 524			
2.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.528	718.51	379			
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	42.425064	8.530	362			
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.874368	13.500	12			
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.874368	20.00	17			
			(1)			13.50	12			
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	2.7456					
		Накладные расходы				80%	299			
		Сметная прибыль				68%	254			
		Всего с НР и СП					933			

3.	E61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.06	3 278.89	197			
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	15.75615	8.850	139			
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.04623	13.500	1			
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.04623	20.00	1			
		(1)				13.50	1			
3. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.132	427.02	56			
3. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.2028					
		Накладные расходы				79%	111			
		Сметная прибыль				50%	70			
		Всего с НР и СП					378			
4.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2		1.35	3 067.01	4 140			
<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	68.624525	92.643109	9.180	850			
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.688125	3.6289688	10.354	38			
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0575	0.077625	89.99	7			
		(1)				10.06	1			
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.3105	20.00	6			
		(1)				13.50	4			
4. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.400625	3.2408438	12.39	40			
		(1)				10.06	33			
4. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	1.3095	2 470.10	3 235	9 420.00	12 335	3.814
4. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.8505	2.41	2			
		Накладные расходы				94.5%	839			
		Сметная прибыль				46.75%	415			
		Всего с НР и СП					5 394			
5.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.35	652.45	881			
<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>										
5. 1.	З000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	11.694206	9.620	112			
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0194063	13.500				
5. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0194063	20.00				
		(1)				13.50				
5. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0194063	75.40	1			
		(1)								
5. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.135	3.00				

5. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	17.55	43.65	766	57.44	1 008	1.316
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	106			
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	52			
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 039			
6.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		1.35	9 571.77	12 922			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	285.07083	9.180	2 617			
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.371875	3.2020313	10.623	34			
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.15525	89.99	14			
			(1)			10.06	2			
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.5239688	20.00	10			
			(1)			13.50	7			
6. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	2.5228125	12.39	31			
			(1)			10.06	25			
6. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.675	3.00	2			
6. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.50625	3 628.43	1 837	10 773.22	5 454	2.969
6. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0675	8 892.40	600	29 267.88	1 976	3.291
6. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	1.2555	2.41	3			
6. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	135	57.83	7 807	213.67	28 845	3.695
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	2 505			
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	1 239			
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 667			
7.	E11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"	100 м2		0.528	10 368.41	5 475			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
7. 1.	З000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	21.898061	8.740	191			
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.26565	12.124	3			
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.10626	89.99	10			
			(1)			10.06	1			
7. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.15939	20.00	3			
			(1)			13.50	2			
7. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	4.43256	19.20	85			
7. 6.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	2.4288	3.42	8			
7. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.056925	75.40	4			
			(1)							

7. 8.	C411-0001	Вода	м3	0.68	0.35904	2.41	1			
7. 9.	C101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.0000528	77 805.00	4			
7. 10.	C101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.28512	11 279.00	3 216	25 020.90	7 134	2.218
7. 11.	c101-1930-1-33	Ветонит "3000"	т	0.3	0.1584	12 292.21	1 947	25 020.90	3 963	2.036
7. 12.	c101-1757	Ветошь	кг	3	1.584	3.00	5			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	215			
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	124			
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 813			
8.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.528	11 415.67	6 027			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	83.639978	8.740	731			
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.82375	2.01894	13.034	26			
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.27324	89.99	25			
			(1)			10.06	3			
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	1.7457	20.00	35			
			(1)			13.50	24			
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.21252	75.40	16			
			(1)							
8. 6.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	53.856	88.19	4 750	277.97	14 970	3.152
8. 7.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	1.61568	90.81	147			
8. 8.	c411-0001	Вода	м3	3.85	2.0328	2.41	5			
8. 9.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.6864	465.84	320			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	838			
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	483			
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 348			
9.	E11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.492	2 746.30	1 351			
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
9. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	15.355812	9.510	146			
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.08625	0.042435	75.40	3			
			(1)							
9. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.07872	465.84	37			
9. 4.	c101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	49.692	23.45	1 165	82.51	4 100	3.519
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	162			
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	93			
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 606			

10.	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.069	1 482.51	102			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	6.0060015	8.620	52			
10. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.007935	13.500				
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.007935	20.00				
			(1)			13.50				
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.004761	75.40				
			(1)							
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0007383	15 500.00	11			
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001656	100.61				
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0034224	4 210.63	14			
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01242	3.00				
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0759	8.50	1			
10. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.0015111	15 519.00	23	65 593.20	99	4.227
		Накладные расходы				80%	42			
		Сметная прибыль				50%	26			
		Всего с НР и СП					170			
11.	Е15-04-027-6	Шпатлевка потолков	100 м2		0.519	304.24	158			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.82125	11.325229	9.510	108			
11. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0074606	13.500				
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0074606	20.00				
			(1)			13.50				
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0575	0.0298425	75.40	2			
			(1)							
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002284	8.50				
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.016608	2 863.90	48			
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.07785	3.00				
		Накладные расходы				94.5%	102			
		Сметная прибыль				46.75%	50			
		Всего с НР и СП					311			
12.	Е15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2		0.519	1 131.84	587			
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.47645	13.741278	9.620	132			
12. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0074606	13.500				

12. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0074606	20.00				
			(1)			13.50				
12. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0223819	75.40	2			
			(1)							
12. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.1038	3.00				
12. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	10.38	43.65	453	57.44	596	1.316
		Накладные расходы				94.5%	125			
		Сметная прибыль				46.75%	62			
		Всего с НР и СП					773			
13.	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.519	1 819.71	944			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	104.2245	54.092516	8.620	466			
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.059685	13.500	1			
13. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.059685	20.00	1			
			(1)			13.50	1			
13. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.035811	75.40	3			
			(1)							
13. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0111	0.0057609	15 500.00	89			
13. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0012456	100.61				
13. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.0257424	4 210.63	108			
13. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.09342	3.00				
13. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.5709	8.50	5			
13. 10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0232	0.0120408	22 533.00	271	65 593.20	790	2.911
		Всего с НР и СП					944			
14.	Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.3	2 253.44	676			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	161.805	48.5415	8.620	418			
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0345	13.500				
14. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0345	20.00	1			
			(1)			13.50				
14. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0207	75.40	2			
			(1)							
14. 5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.00261	15 500.00	40			
14. 6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00072	100.61				
14. 7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.01323	4 210.63	56			
14. 8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.054	3.00				
14. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.33	8.50	3			

14.10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.00693	22 533.00	156	65 593.20	455	2.911
		Накладные расходы				80%	334			
		Сметная прибыль				50%	209			
		Всего с НР и СП					1 219			
15.	Е62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.072	1 825.66	131			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
15.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	110.124	7.928928	8.620	68			
15.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00828	13.500				
15.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00828	20.00				
		(1)				13.50				
15.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.004968	75.40				
		(1)								
15.5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.0006984	15 500.00	11			
15.6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001728	100.61				
15.7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.0034056	4 210.63	14			
15.8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01296	3.00				
15.9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0792	8.50	1			
15.10.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0226	0.0016272	22 533.00	37	65 593.20	107	2.911
		Накладные расходы				80%	54			
		Сметная прибыль				50%	34			
		Всего с НР и СП					219			
16.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.081	1 166.21	94			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
16.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	6.142311	8.740	54			
16.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0009315	75.40				
		(1)								
16.3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000729	15 500.00	11			
16.4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0081	3.00				
16.5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0013041	22 533.00	29	65 593.20	86	2.911
		Накладные расходы				80%	43			
		Сметная прибыль				50%	27			
		Всего с НР и СП					164			
17.	Е65-33-1	Смена вентиляционных решеток	100 шт.		0.03	1 470.69	44			
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
17.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	53.1185	1.593555	8.530	14			
17.2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.000345	13.500				

17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0115	0.000345	20.00			
			(1)			13.50			
17. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.0015	2 326.12	3		
17. 5.	с300-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	100	3	9.01	27		
17. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0006	2.41			
17. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0021				
		Накладные расходы				103%	14		
		Сметная прибыль				60%	8		
		Всего с НР и СП					67		
18.	Е67-1-1	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка	100 м		0.6	22.78	14		
		Начисления: Н5= 1.15							
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.921	1.7526	7.800	14		
18. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.004	0.0024				
		Накладные расходы				85%	12		
		Сметная прибыль				50%	7		
		Всего с НР и СП					33		
19.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.09	57.38	5		
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15							
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.65412	7.800	5		
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0345	0.003105	13.500			
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.003105	20.00			
			(1)			13.50			
		Накладные расходы				85%	4		
		Сметная прибыль				50%	3		
		Всего с НР и СП					12		
20.	Ц08-02-405-1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16	100 м		0.6	789.26	474		
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15							
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	44.045	26.427	9.400	248		
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2875	0.1725	13.500	2		
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.2875	0.1725	134.65	23		
			(1)			13.50	2		
20. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.0265	4.2159	19.20	81		
20. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.2875	0.1725	95.53	16		
			(1)						
20. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00058	0.000348	9 140.00	3		
20. 7.	с500-9452	Скоба К-142	шт.	220	132				
20. 8.	с500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1	0.06				

20. 9.	с500-9719	Полоски и пражки для крепления проводов	100 шт.	2.2	1.32						
20. 10.	с507-0280	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2.5 мм2	1000 м	0.1	0.06	1 688.54	101				
		<i>Накладные расходы</i>				95%	238				
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	163				
		<i>Всего с НР и СП</i>					874				
21.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.6	1 180.12	708				
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	43.24	25.944	9.400	244				
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	14.697	8.8182	11.790	104				
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.472	0.8832	134.65 13.50	119 12				
21. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.225	7.935	31.14 11.60	247 92				
21. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.8405	1.7043	8.10	14				
21. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.472	0.8832	95.53	84				
		<i>Накладные расходы</i>				95%	331				
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	226				
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 265				
22.	С512-3100-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х12 мм	м		60	20.10	1 206				
23.	Ц08-03-593-9	Установка светильников	100 шт.		0.09	10 003.77	900				
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									
23. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.095	8.82855	9.910	87				
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.184	0.01656	13.500					
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.184	0.01656	134.65 13.50	2				
23. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.184	0.01656	95.53	2				
23. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0002754	9 140.00	3				
23. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0279	94.60	3				
23. 7.	С546-3370-33	Светильник настенный типа: НВВ01-60-008	шт.	100	9	89.32	804	314.60	2 831	3.522	
		<i>Накладные расходы</i>				95%	83				

		Сметная прибыль				65%	57			
		Всего с НР и СП					1 039			
24.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.09	844.38	76			
		Начисления: Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	2.49435	9.070	23			
24. 2.	с545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100	9	5.93	53			
		Накладные расходы				85%	20			
		Сметная прибыль				50%	12			
		Всего с НР и СП					107			
25.	Е67-9-2	Смена розеток	100 шт.		0.12	805.38	97			
		Начисления: Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	3.3258	9.070	30			
25. 2.	с549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	100	12	5.54	66			
		Накладные расходы				85%	26			
		Сметная прибыль				50%	15			
		Всего с НР и СП					138			
26.	Е01-11-146-1	Погрузка мусора вручную	т		2.95	32.93	97			
26. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	1.704215	7.190	12			
26. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.8555	99.23	85			
		Накладные расходы				100%	12			
		Сметная прибыль				60%	7			
		Всего с НР и СП					116			
27.	Х403-1-18	Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		2.95	17.16	51			
		Всего с НР и СП					51			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ							39 067		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							7 236		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							4 105		
	ИТОГО							56 001		
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ						2	1 120		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ							57 121		

**Приложение № 7
к Информационной карте**

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на текущий ремонт операционной оториноларингологического отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				коэф.
				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (про ценах)		
						на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15;	100 м2 поверхности облицовки		1,32	985,6	1300,99			
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,445	112,79	7,85	885,4			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4025	0,53	20,00 10,58	10,60 5,61			
	2.050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	м-час	1,886	2,49	100,01 10,58	249,02 26,34			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,772	4,98	31,33	156,02			
2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ-1,15.	100 м2		0,053	4091,63	216,86			
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	24,32	8,3	201,86			
	1.330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	55,2	2,93	5,13	15,			
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	2,3	0,1219	27,91	3,4			

3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2		0,53	186,58	98,89			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	23,92	12,68	7,8	98,9			
4	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадь отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		1,06	3638,64	3856,95			
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	262,6025	278,36	8,85	2463,49			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,7705	0,82	20,00 10,58	16,48,68			
	2.402-0051	Растворы тяжелые известковые	м3	2,2	2,332	399,91	1376,25			
	3.411-1002	Вода	м3	0,35	0,371	2,41	0,89			
	4.999-9900	Строительный мусор	т	3,38	3,583	27,91	100			
5	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;	100 м2 поверхности облицовки		1,32	9333,81	12320,62			
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	314,64	415,32	9,18	3812,64			
	1.030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,06	0,08	89,99 10,06	7,20 0,80			
	2.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,972	1,28	20,00 10,58	25,60 13,54			
	3.101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,132	90 81	11,99			
	4.101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки	т	0,04	0,0528	424,28	22,4			
	5.101-1757	Ветошь	кг	0.5	0,66	3	1,98			

	6. 101-9049	Плитки рядовые	м2	100	132	57,83	7633,56	310	40920	5,36
	7. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	1,98	401,79	795,54			
	8.411-0001	Вода	м3	0,465	0,6138	2,41	1,48			
6	ТЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим прогрессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25:	100 м2 поверхности облицовки			0,21	19660,58	4128,72		
	1.030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,06	0,01	89,99	0,90			
						10,06	0,10			
	2.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,972	0,2	20,00	4,00			
						10,58	2,12			
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,085	0,01785	90,81	1,62			
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения	т	0,04	0,0084	424,28	3,56			
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,105	3	0,32			
	6. 101-9046	Молдинг	м	311,21	65,35	16,67	1089,38	35	2287,25	2,099
	7. 101-9047	Плитки плинтусные	м	51	10,71	23,47	251,36	23	246,33	0,9799
	8. 101-9048	Крестики	ком.	83	17,43	19,61	341,8	20	348,6	1,01
	9. 101-9049	Плитки рядовые	м2	85	17,85	57,83	1032,27	310	5533,5	5,36
	10.402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,315	401,79	126,56			
	11.411-0001	Вода	м3	0,44	0,0924	2,41	0,22			
7	ТЕРр61-04-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадь отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1.15;	100 м2 отремонтиро ванной поверхности			0,09	3311,18	298,01		
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	264,2125	23,78	8,97	213,31			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,828	0,07	20,00	1,40			
						10,58	0,74			

	2.402-0051	Растворы тяжелые известковые	мЗ	2,31	0.2079	399,91	83,14		
	3.411-1002	Вода	мЗ	0,35	0,0315	2,41	0,08		
	4.999-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,3042	27,91	8,49		
8	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ТЕРр ОЗП=1,15:	100м2 протравленно й поверхности		0,75	34,94	26,21		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,3355	3,25	7,8	25,35		
	•1.101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0,001	0,00075	1			
	2.411-1002	Вода	мЗ	0,05	0,0375	2,41	0,09		
9	ИТЕР2-15-04-001 13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим прогрессом в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=/,/5; ТЭМ=1,25;	100 м2		0,75	1143,06	857,3		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	27,6276	20,72	9,62	199,33		
	1.031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,012	0,01	20	0,2		
	2.400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,036	0,03	75,4	2,26		
	3.101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,15	3	0,45		
	4.101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	15	43,65	654,75	32,3	493,5
10	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степенные условия ТЕРр ОЗП=1,15:	100 м2 окрашиваемо й поверхности		0,75	1882,2	1411,65		
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,2245	78,17	8,62	673,83		
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,115	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95		
	2.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,069	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53		
	3.101-0628	Олифа	т	0,0111	0,008325	15500,35	129,04		
	4.101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10)	мЗ	0,0024	0,0018	100,61	0,18		

	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,0372	4210,63	156,64			
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,135	3	0,41			
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000825	8500,87	7,01			
	8. 101-9840	Краски масляные для внутренних	т	0,0232	0,0174	25226,77	438,95	74980	1304,65	2,97
11	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,292	2315,66	676,17			
		Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15:								
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,805	47,25	8,62	407,3			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,115	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32			
	2.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,069	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21			
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0087	0,00254	15500,35	39,37			
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600,	м3	0,0024	0,0007008	100,61	0,07			
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,01288	4210,63	54,23			
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,05256	3	0,16			
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0003212	8500,87	2,73			
	8. 101-9840	Краски масляные для внутренних	т	0,0231	0,006745	25226,77	170,15	74980	505,74	2,97
12	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,057	1886,54	107,53			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел. час	110,124	6,28	8,62	54,13			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,115	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11			
	2.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,069		75,40 10,58				
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,0005529	15500,35	8,57			
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600,	м3	0,0024	0,0001368	100,61	0,01			
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,002696	4210,63	11,35			
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,01026	3	0,03			
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0000627	8500,87	0,53			
	8. 101-9840	Краски масляные для внутренних	т	0,0226	0,001288	25226,77	32,49	74980	96,59	2,97

13	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,075	1209,58	90,72			
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,831	5,69	8,74	49,73			
	1.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,0115		75,40 10,58				
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,000675	15500,35	10,46			
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0075	3	0,02			
	4. 101-9840	Краски масляные для внутренних	т	0,0161	0,001207	25226,77	30,45	74980	90,5	2,97
14	ТЕРр57-02-04	Сбивка бетонного плитуса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Степенные условия ТЕРр ОЗП=1.15: ЭМ=1,15;</i>	100 м2 покрытий		0,067	4723,97	316,51			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	127,88	8,57	8,53	73,1			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,07	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48			
	2.050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	м-час	22,08	1,48	100,01 10,58	148,01 15,66			
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	44,16	2,96	31,33	92,74			
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	6,6	0,4422	27,91	12,34			
15	ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15: ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i>	100 м плитусов		0,64	2756,56	1764,2			
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	32,568	20,84	9,51	198,25			
	1.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,072	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53			
	2. 101-9047	Плитки плитусные	м	101	64,64	23,47	1517,1	23	1486,72	0,97
	3.402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,16	0,1024	434,86	44,53			
Итого прямые затраты по смете							28764,14			
В том числе (справочно):										

фонд оплаты труда (ФОТ)	11649,93			
материалы	16422,81			
эксплуатация машин и механизмов	780,58			
Накладные расходы	10120,52			
Сметная прибыль	5794,79			
Итого по смете:				
Итого	45 309,43			
Непредвиденные затраты 2%	906,19			
Итого с непредвиденными	46 215,62			

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт операционной офтальмологического отделения, МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания	
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах			
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1,15	100 м2 поверхности облицовки		1,06	985,6	1044,73				
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,45	90,57	7,85	710,97				
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,4	0,43	20,00	10,58	8,60	4,55		
	2.050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	1,89	2	100,01	200,02	10,58	21,16		
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,77	4	31,33	125,32				
2	ТЕРр53-15-05	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1./5	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,05	4091,63	216,86				
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	24,32	8,3	201,86				
	1.330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	55,2	2,93	5,13	15,03				
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	2,3	0,12	27,91	3,4				

3	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15: ЭМ=1,15: ЗПМ=1,15: ТЗ=1,15: ТЗМ=1,15	100 м2 расчищенной поверхности		0,53	186,58	98,89			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	23,92	12,68	7,8	98,9			
4	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15: 73=//5,- ТЗМ=1,15	100 м2 отремонтиро ванной поверхности		1,06	3638,64	3856,95			
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6	278,36	8,85	2463,49			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,77	0,82	20,00 10,58	16,40 8,68			
	2.402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	2,33	590,16	1376,25			
	3.411-1002	Вода	м3	0,35	0,37	2,41	0,89			
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38	3,58	27,91	100			
5	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1ри ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15: ЭМ=1,25: ЗПМ=1,25: ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15: 73=//5,- ТЗМ=1,15	100 м2 поверхности облицовки		1,06	9333,81	9893,83			
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	314,64	333,52	9,18	3061,71			
	.030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,06	0,06	89,99 10,06	5,40 0,60			
	2.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,97	1,03	20,00 10,58	20,60 10,90			
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,11	90,81	9,63			

4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,04	424,28	17,99			
5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,53	3	1,59			
6. 101-9049	Плитки рядовые	м2	100	106	57,83	6129,98	310	32860	5,36
7. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	1,59	401,79	638,85			
8.411-0001	Вода	м3	0,47	0,49	2,41	1,19			
6	ТЕР15-01-020-07	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1,25: 73=7, /5; ТЗМ=1.25: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15: 73=, /5,- ТЗМ=1,15	100 м2 поверхности облицовки		0,16	20714,08	3314,25		
	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	594,67	95,15	10,21	971,48			
1.030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	0,06	0,01	89,99	10,06	0,90	0,10	
2.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,97	0,16	20,00	10,58	3,20	1.69	
3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,09	0,01	90,81	1,24			
4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,01	424,28	2,72			
5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,08	3	0,24			
6. 101-9046	Молдинг	м	325	52	16,67	866,84	35	1820	2,1
7. 101-9047	Плитки плитусные	м	51	8,16	23,47	191,52	23	187,68	0,98
8. 101-9048	Срестики	ком	125	20	19,61	392,2	20	400	1,02
9. 101-9049	Плитки рядовые	м2	85	13,6	57,83	786,49	310	4216	5,36
10.402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,24	401,79	96,43			
1.411-0001	Вода	м3	0,44	0,07	2,41	0,17			

7	ТЕРр61-04-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15: ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 отремонтированной поверхности		0,06	3311,18	198,67			
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	264.2125	15,85	8,97	142,17			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,83	0,05	20,00	10,58	1,00	0,53	
	2.402-0051	Растворы тяжелые известковые	м3	2,31	0,14	399,91	55,43			
	3.411-1002	Вода	м3	0,35	0,02	2,41	0,05			
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	3,38	0,2	27,91	5,66			
8	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1.15: ТЗ=1.15; ТЗМ=1,15	100 м2 протравленной поверхности		0,83	34,94	28,83			
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,34	3,58	7,8	27,92			
	1. 101-0488	Купорос медный (марки А)	т	0	0	1				
	2.411-1002	Вода	м3	0,05	0,04	2,41	0,1			
9	ИТЕР2-15-04-001 13	Укрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в овом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1.25: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15: ТЗМ=1.25; Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15: ТЗ=//,5,- ТЗМ=1,15	100 м2		0,83	1143,06	943,03			
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	27,63	22,79	9,62	219,24			
	.031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	20	0,2			
	2.400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	75,4	2,26			
	3. 101-1757	Зетошь	кг	0,2	0,17	3	0,5			
	4. 101-2400-33	"рунтовка глубокого проникновения	кг	20	16,5	43,65	720,23	32,3	532,95	0,74

10	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15: ЭМ=1,15: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15: ТЗМ=1.15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,83	1882,2	1552,82			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,22	85,99	8,62	741,23			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,12	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95			
	2.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,07	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63			
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0,01	15500,35	141,94			
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	мЗ	0	0	100,61	0,2			
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0,04	4210,63	172,3			
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,15	3	0,45			
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	7,71			
	8. 101-9840	Краски масляные для внутренних работ	т	0,02	0,02	25226,77	482,84	74980	1435,12	2,97
11	ТЕРр62-09-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и ставней за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15: ЭМ=1.15: ЗПМ=1,15: ТЗ=1,15; ТЗМ=1.15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,52	2315,66	1199,51			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	161,81	83,81	8,62	722,44			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,12	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63			
	2.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,07	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42			
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	69,86			
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	мЗ	0	0	100,61	0,13			
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,04	0,02	4210,63	96,17			
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,09	3	0,28			
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	4,84			
	8. 101-9840	Краски масляные для внутренних работ	т	0,02	0,01	25226,77	301,96	74980	897,51	2,97

12	ТЕРр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04	1886,54	71,69			
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	110,12	4,18	8,62	36,03			
	1.031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,12		20,00	10,58			
	2.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,07		75,40	10,58			
	3. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	5,71			
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0	0	100,61	0,01			
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,05	0	4210,63	7,57			
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,01	3	0,02			
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0	0	8500,87	0,36			
	8. 101-9840	Краски масляные для внутренних работ	т	0,02	0	25226,77	21,66	74980	64,39	2,97
13	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и >ебристых труб отопления за: 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1.15; ТЗ=/. /5.- ТЗМ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,05	1209,58	60,48			
		атраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,83	3,79	8,74	33,12			
	1.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,01		75,40	10,58			
	2. 101-0628	Олифа	т	0,01	0	15500,35	6,98			
	3. 101-1757	ветошь	кг	0,1	0,01	3	0,02			
	4. 101-9840	Сраски масляные для внутренних работ	т	0,02	0	25226,77	20,31	74980	60,36	2,97
14	ТЕРр57-02-04	Сбивка бетонного плитуса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=/. /5; ТЗМ=1.15	100 м2 покрытий		0,08	4723,97	368,47			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	127,88	9,97	8,53	85,04			
	.031121	одъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	2,07	0,16	20,00	10,58	3,20	1,69	

2.050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	м-час	22,08	1,72	100,01 10,58	172,02 18,20			
3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	44,16	3,44	31,33	107,78			
4. 999-9900	Строительный мусор	т	6,6	0,51	27,91	14,37			
15 ТЕР11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25: ЗПМ=1,25: ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25: Стесненные условия ТЕР.ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1.2: ТЗ=1.2: ТЗМ=1.2	100 м плитусов		0,42	2756,56	1155			
	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	32,57	13,65	9,51	129,85			
1.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,07	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32			
2. 101-9047	Плитки плитусные	м	101	42,32	23,47	993,25			
3.402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,16	0,07	434,86	29,15			
Итого прямые затраты по смете					24004,01				
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)					9724,02				
материалы					13654,94				
эксплуатация машин и механизмов					703,61				
Накладные расходы					8402,59				
Сметная прибыль					4800,25				
Итого					37 731,47				
Непредвиденные затраты 2%					754,63				
Итого с непредвиденными					38 486,10				

Приложение № 8
к Информационной карте

МУЗ Детская городская больница №1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на **Выполнение работ по замене оконных блоков**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 900.00 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.			
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый Раздел									
1	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 коробок		0,45	1494,99	673		
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	148,0395	66,62	8,16	543,62		
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,4725	1,11				
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,805	0,36	20,00 10,58	7,20 3,81		
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	1,6675	0,75	100,01 10,06	75,01 7,55		
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	3,3235	1,5	31,33	47		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	10,66	4,797	27,91	133,88		
2	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов: остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 оконных переплето в		1,62	446,13	723		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	53,0265	85,9	8,01	688,06		
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,0695	1,73				

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,0695	1,73	20,00 10,58	34,60 18,30		
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	3,42	5,54	27,91	154,62		
3	ТЕРр56-03-02	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,76	874,82	665		
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	109,2155	83	8,01	664,83		
	1. 999-9900	Строительный мусор	т	3,5	2,66	27,91	74,24		
4	ТЕР10-01-034-06	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,62	3827,63	6201		
		Затраты труда рабочих	чел.час	107,9821	174,93	9,4	1644,34		
		Затраты труда машинистов	чел.час	9,3006	15,07				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	5,0312	8,15	75,4	614,51		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	4,2694	6,92	20	138,4		
	3. х33-1451	Перфораторы электрические	маш.час	20,125	32,6	2,08	67,81		
	4. х33-0209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.час	13,0669	21,17	1,4	29,64		
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	34,44	55,79	63,73	3555,5		
	6. 101-221--33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 1x150)	10 шт.	53,34	86,41	20,77	1794,74		
5	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м труб и покрытий		0,9	81,86	74		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	10,465	9,42	7,8	73,48		
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,138	0,12	1,7	0,2		
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	0,12	0,108	27,91	3,01		
6	ТЕР10-01-033-05	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,62	26116,8	42309		

		Затраты труда рабочих	чел.час	19,454	31,52	8,97	282,73		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4312	0,7				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,23	0,37	75,4	27,9		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,2013	0,33	20	6,6		
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	7,77	12,59	63,73	802,36		
	4. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ"	10 шт.	50	81	57,05	4621,05		
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	11,34	0,34	3,86		
	6. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 700 мм	м	74	119,9	307,37	36853,66		
7	ТЕР10-01-035-02	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		1,62	5818,02	9425		
		Затраты труда рабочих	чел.час	14,6004	23,65	9,18	217,11		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,4025	0,65				
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,2156	0,35	75,4	26,39		
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,1869	0,3	20	6		
	3. 330209	Шурупверты	маш.час	1,5381	2,49	1,4	3,49		
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.	3,88	6,286	63,73	400,61		
	5. 104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ"	10 шт.	1,91	3,094	57,05	176,51		
	6. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	11,34	0,34	3,86		
	7. 101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	119,9	73,24	8781,48		
	8. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4x13 мм	т	0,001	0,00162	17487,27	28,33		
8	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 облицовки		1,02	13393,77	13662		
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	253,1801	258,24	9,18	2370,64		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,8338	0,85				

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,1438	0,15	20,00 10,58	3,00 1,59		
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	м-час	0,4672	0,48	0,96	0,46		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,8984	0,92	75,40 10,58	69,37 9,73		
	7. 101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	107,1	102,2	10945,62		
	9. 101-9732	Г рунтовка	т	0,0089	0,009078	11164,92	101,36		
	11. 113-9045	К лей	кг	30	30,6	15,71	480,73		
	E11-01-146-1	Погрузка мусора	т		13,1	-366,18	-4797		
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,578	7,57	7,3	55,26		
		Затраты труда машинистов	чел.час	42	550,2				
	1. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	м-час	0,29	3,8	99,23 10,58	377,07 40,20		
10	403118	Вывоз мусора	т		13,1				
Итого прямые затраты по смете							68935		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									
В том числе (справочно):									
фонд оплаты труда (ФОТ)							12043		
материалы							68543		
эксплуатация машин и механизмов							11577		
Накладные расходы							9575		
Сметная прибыль							5798		
НДС 18%							15 175,44		

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:
Администрации города Владимира
600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ для ЛПУ г. Владимира во 2-3 кварталах 2008 года.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального

контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ стр.

Руководитель организации _____
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации _____
подпись *Фамилия И.О.*

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные:	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)</i>	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации _____

подпись

Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « ____ » _____ г.

представлять интересы _____
(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ____ » _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2008 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира
по лотам с 1 по 8

г.Владимир

" __ " _____ 2008г.

Управление здравоохранения администрации г.Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника управления **В.Е.Савинова**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения аукциона, Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по _____,
(наименование работ)

в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, для _____
(наименование учреждения здравоохранения)

(далее - Учреждение) по договору подряда заключенному между ними, а Заказчик обеспечить их оплату Учреждением.

1.2. Учреждение обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС который составляет _____% или _____ руб. (цифрами и прописью) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части выполнения работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производится Учреждением в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Учреждение перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 1 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с _____

(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные

в установленном порядке, их номера и даты)

4.2. Учреждение обязано с участием Подрядчика и Заказчика провести приемку выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по формам № КС -2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Учреждения от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении ___ лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий

Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик и Учреждение вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Основанием для финансирования оплаты за выполненные работы является настоящий муниципальный контракт и договор подряда для муниципальных нужд, заключенный между Подрядчиком и Учреждением.

7.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Подрядчику и Учреждению извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику.

7.3. Извещение о прикреплении Учреждения к Подрядчику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора подряда для муниципальных нужд.

7.4. Подрядчик заключает договор подряда для муниципальных нужд с Учреждением в течении 3 дней с момента получения извещения о прикреплении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Учреждению пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов

балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.5. В случае не соблюдения Подрядчиком обязанности по заключению договора подряда для муниципальных нужд с Учреждением, предусмотренной п. 7.4. настоящего договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Учреждением обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6 Учреждение может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Учреждением, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Учреждения от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____ 2008 г. по _____ 2008г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира

600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75

лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р/счет 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г.Владимир, БИК 041708001.

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в __ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

ЗАКАЗЧИК

Начальник управления

_____ В.Е.Савинов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____ м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по _____

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)

ЗАКАЗЧИК

Начальник управления

_____ В.Е.Савинов
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____ м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего

раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в

случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.