

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-125-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **12.08.2008 12 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях Ленинского района г.Владимира в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление образования администрации г.Владимира

Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 14.07.2008 № 199-П. Извещение от 15.07.2008 № 199 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 15.07.2008 № 82.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:

Лот №1: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей);

Лот №2: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей);

Лот №3: 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей);

Лот №4: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей);

Лот №5: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей);

Лот №6: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей);

Лот №7: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 00 минут** по московскому времени **07 августа 2008 года** было подано **4** (четыре) заявки на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| № заявок и | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | № лота | Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией |
|------------|---|---------------|--|
| 1 | ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а; | 1,2,3,4,5,6,7 | В наличии |
| 2 | ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б; | 1,2,3,4,5,6,7 | В наличии |
| 3 | ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65; | 1,2,3,4,5,6,7 | В наличии |
| 4 | ООО «ДИК-Лимитед», г.Владимир, ул.Новогончарная, д.22, кв.4. | 1,2,3,4,5,6,7 | В наличии |

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «СтройКомп», 600015, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДОУ №110 Ленинского района г.Владимира по ул.Василисина д.15-а | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со | В соответствии со сметной документацией |

| | сметной документацией (приложение №1) | (приложение №1) |
|--|--|-----------------|
| 1. Качество выполняемых работ: | | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком | |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 | |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.Василисина д.15-а, соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. | |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ | |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика | |

Лот № 2

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|--|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДОУ №57 Ленинского района г.Владимира по ул. Разина д.14 | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1) | В соответствии со сметной документацией (приложение №1) |
| 1. Качество выполняемых работ: | | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком | |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 | |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.Разина д.14, соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года | |
| 6. Объем предоставления гарантий | 100% | |

| | |
|--|---|
| качества работ | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика |

Лот № 3

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|--|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДОУ №33 Ленинского района г.Владимира по ул.П.Коммуны д.56 | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1) | В соответствии со сметной документацией (приложение №1) |
| 1. Качество выполняемых работ: | | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком | |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 | |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.П.Коммуны д.56, соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. | |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ | |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика | |

Лот № 4

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|--------------------------------|--|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДОУ №59 Ленинского района г.Владимира по ул.Василичина д.16-а | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1) | В соответствии со сметной документацией (приложение №1) |
| 1. Качество выполняемых работ: | | |

| | |
|--|--|
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.Василичина д.16-а , соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика |

Лот № 5

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|---|--|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДОУ №4 Ленинского района г.Владимира по ул.Сурикова 25/23 | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1) | В соответствии со сметной документацией (приложение №1) |
| 1. Качество выполняемых работ: | | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком | |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 | |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.Сурикова 25/23 , соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. | |

| | |
|--|--|
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика |

Лот № 6

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|--|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДООУ №50 Ленинского района г.Владимира по ул.Мусоргского д.1 | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1) | В соответствии со сметной документацией (приложение №1) |
| 1. Качество выполняемых работ: | | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком | |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 | |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.Мусоргского д.1 , соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. | |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ | |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика | |

Лот № 7

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|---|---|
| | Строительство прогулочных веранд в ДООУ №87 Ленинского района г.Владимира по ул.Крайнова д.14-а | |
| | Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1) | В соответствии со сметной документацией (приложение №1) |
| 1. Качество выполняемых работ: | | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества | Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87 | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением | |

| | |
|--|---|
| | материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | График производства работ, согласованный с заказчиком |
| 1.4. Требования по безопасности | Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002 |
| 2. Место, условия выполнения работ | г.Владимир ул.Крайнова д.14-а , соблюдение режима учреждения и культуры производства работ. |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ. |
| 4. Срок (период) выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | 3 года |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ. |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предоставляется с актами о приемке выполненных работ |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика |

2. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--|--|---|
| Лот №1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №110 Ленинского района г.Владимира | Объем выполняемых работ: 2 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов. | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. | |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». | |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> Лот №1: г.Владимир, ул.Василисина, д.15-а, дошкольное образовательное учреждение №110. <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, | |

| | |
|---|--|
| | согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкций, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--|--|--|
| Лот №2 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №57 Ленинского района г.Владимира. | <u>Объем выполняемых работ:</u> 3 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль качества</u> выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой | |

| | |
|---|--|
| | освидетельствование скрытых работ с составлением актов. |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта. |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Разина, д.14, дошкольное образовательное учреждение №57 <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--------|--|---|
| Лот №3 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №33 Ленинского района г.Владимира | <u>Объем выполняемых работ:</u> 1 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к |

| | | |
|---|--|--|
| | | Техническому предложению) и проектом муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов. | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. | |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». | |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.П.Коммуны, д.56, дошкольное образовательное учреждение №33 <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». | |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. | |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж | |

| | |
|--|---|
| | деревянные конструкций, монтаж легких ограждающих конструкций , изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории , отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций , монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство , работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |
|--|---|

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--|--|--|
| Лот №4 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №59 Ленинского района г.Владимира | <u>Объем выполняемых работ:</u> 2 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов. | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. | |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». | |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Василичина, д.16-а, дошкольное образовательное учреждение №59 <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП | |

| | |
|---|--|
| региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--|--|--|
| Лот №5 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №4 Ленинского района г.Владимира | <u>Объем выполняемых работ:</u> 2 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов. | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. | |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». | |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Сурикова, д.25/23, дошкольное образовательное учреждение №4. <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей | |

| | |
|---|--|
| | нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--|--|--|
| Лот №6 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №50 Ленинского района г.Владимира | <u>Объем выполняемых работ:</u> 3 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РД) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов. | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального | |

| | |
|---|--|
| | контракта. |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Мусоргского, д.1, дошкольное образовательное учреждение №50. <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ. | Показатели |
|--------|--|---|
| Лот №7 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №87 Ленинского района г.Владимира | Объем выполняемых работ: 3 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| | | муниципального контракта. |
| 1. Качество выполняемых работ: | <u>Входной контроль качества:</u> | |
| 1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ | -рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов. | |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ | - Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта. | |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами. | |
| 1.4. Требования по безопасности | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». | |
| 2. Место, условия выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Крайнова, д.14-а, дошкольное образовательное учреждение №87 <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. | |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. | |
| 4. Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года. | |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3–х лет с учетом примененных материалов. | |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ | 100% | |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства». | |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3. | |
| 9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, | |

| | |
|--|--|
| | каменные работы , устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций , изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории , отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций , монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство , работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика. |
|--|--|

3. ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|-----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 84,6 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 70,6 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 7,6 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 8,36 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 6,4 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (М200) | 6,496 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,254 т |
| 8. | Профили 80х80х5, лист 10х120х120 | 0,254 т |
| | 3 Каркас | |
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,31928 т |
| 10. | Каркас стен | 1,31928 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 1,9673т |
| 12. | Каркас покрытия | 1,9673 т |
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 3,2866т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,9072 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,4898 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,182 т |
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,18736 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,18736 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,14014 т |
| 20. | Конструкции окон | 0,14014 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 53,2 м ² |
| | 4 Полы | |
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 6,6 м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 7,59 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 80 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,224 м ³ |

| | | |
|-------|---|--|
| 26. | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 408 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 5,6 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,14 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 12,32 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 16 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 80 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 2,968 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,6 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,186 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,612 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 6 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,122 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 3,6 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 3,6 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 4,032 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 3,6 м ³ |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 3,6 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 36 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 2,57 т |
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 72 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 0,872 т |
| | 7 Отделочные работы | |
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 80 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,02 т |
| 49. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 76 м ² |
| 50. | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1. | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |
| 50.2. | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3. | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |
| 50.4. | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. Василисина, д. 15-а, дошкольное образовательное учреждение №110 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Лот № 2

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|-----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 126,9 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 105,9 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 11,4 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 12,54 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 9,6 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200) | 9,744 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,381 т |
| 8. | Профили 80x80x5, лист 10x120x120 | 0,381 т |
| | 3 Каркас | |
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,97892 т |
| 10. | Каркас стен | 1,97892 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 2,95095 т |
| 12. | Каркас покрытия | 2,95095 т |
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 4,9299 т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,3608 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,7347 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,273 т |
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,28104 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,28104 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,21021 т |
| 20. | Конструкции окон | 0,21021 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 79,8 м ² |
| | 4 Полы | |

| | | |
|------|---|--|
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 9,9м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 11,385 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 120 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,336 м ³ |
| 26. | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 612 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 8,4 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,21 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 18,48 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 24 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 120 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 4,452 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,9 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,279 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,918 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 9 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,183 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 5,4 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 5,4 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 6,048 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 5,4 м ³ |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 5,4 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 54 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 3,855 т |
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 108 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 1,308 т |
| | 7 Отделочные работы | |
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 120 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,03 т |
| 49. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 114 м ² |
| 50 | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1 | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |
| 50.2 | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3 | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |
| 50.4 | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. Разина, д. 14, дошкольное образовательное учреждение №57 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с |

| | | |
|-----|--|---|
| | | соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Лот № 3

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|-----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 42,3 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 35,3 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 3,8 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 4,18 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 3,2 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200) | 3,248 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,127 т |
| 8. | Профили 80x80x5, лист 10x120x120 | 0,127 т |
| | 3 Каркас | |
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 0,65964 т |
| 10. | Каркас стен | 0,65964 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 0,98365 т |
| 12. | Каркас покрытия | 0,98365 т |
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 1,6433 т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,4536 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,2449 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,091 т |
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,09368 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,09368 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,07007 т |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 20. | Конструкции окон | 0,07007 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 26,6 м ² |
| | 4 Полы | |
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 3,3 м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 3,795 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 40 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,112 м ³ |
| 26. | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 204 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 2,8 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,07 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 6,16 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 8 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 40 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 1,484 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,3 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,093 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,306 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 3 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,061 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 1,8 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1,8 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 2,016 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 1,8 м ³ |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 1,8 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 18 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 1,285 т |
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 36 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 0,436 т |
| | 7 Отделочные работы | |
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 40 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,01 т |
| 49. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 38 м ² |
| 50 | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1 | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |
| 50.2 | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3 | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |

| | | |
|------|--|---|
| 50.4 | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. П.Коммуны, д. 56, дошкольное образовательное учреждение №33 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Лот № 4

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|-----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 84,6 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 70,6 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 7,6 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 8,36 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 6,4 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200) | 6,496 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,254 т |
| 8. | Профили 80х80х5, лист 10х120х120 | 0,254 т |
| | 3 Каркас | |
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,31928 т |
| 10. | Каркас стен | 1,31928 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 1,9673т |
| 12. | Каркас покрытия | 1,9673 т |
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 3,2866т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,9072 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,4898 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,182 т |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,18736 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,18736 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,14014 т |
| 20. | Конструкции окон | 0,14014 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 53,2 м ² |
| | 4 Полы | |
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 6,6 м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 7,59 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 80 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,224 м ³ |
| 26. | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 408 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 5,6 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,14 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 12,32 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 16 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 80 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 2,968 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,6 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,186 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) | 0,612 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 6 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) | 0,122 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 3,6 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 3,6 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 4,032 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 3,6 м ³ |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 3,6 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 36 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 2,57 т |
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 72 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 0,872 т |
| | 7 Отделочные работы | |
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 80 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,02 т |
| 49. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 76 м ² |
| 50 | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1 | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |

| | | |
|------|--|---|
| 50.2 | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3 | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |
| 50.4 | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул.Василичина, д. 16-а, дошкольное образовательное учреждение №59 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Лот № 5

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 84,6 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 70,6 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 7,6 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 8,36 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 6,4 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200) | 6,496 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,254 т |
| 8. | Профили 80х80х5, лист 10х120х120 | 0,254 т |
| | 3 Каркас | |
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,31928 т |
| 10. | Каркас стен | 1,31928 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 1,9673т |
| 12. | Каркас покрытия | 1,9673 т |

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 3,2866т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,9072 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,4898 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,182 т |
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,18736 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,18736 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,14014 т |
| 20. | Конструкции окон | 0,14014 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 53,2 м ² |
| | 4 Полы | |
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 6,6 м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 7,59 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 80 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,224 м ³ |
| 26. | Кирпич керамический полнотельный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 408 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 5,6 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,14 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 12,32 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 16 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 80 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 2,968 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,6 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,186 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,612 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 6 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (М200) | 0,122 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 3,6 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 3,6 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 4,032 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 3,6 м ³ |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 3,6 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 36 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 2,57 т |
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 72 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 0,872 т |
| | 7 Отделочные работы | |

| | | |
|------|--|---|
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 80 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,02 т |
| 49. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 76 м ² |
| 50 | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1 | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |
| 50.2 | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3 | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |
| 50.4 | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. Сурикова, д. 25/23, дошкольное образовательное учреждение №4 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Лот № 6

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 126,9 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 105,9 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 11,4 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 12,54 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 9,6 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (М200) | 9,744 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,381 т |
| 8. | Профили 80х80х5, лист 10х120х120 | 0,381 т |
| | 3 Каркас | |

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,97892 т |
| 10. | Каркас стен | 1,97892 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 2,95095 т |
| 12. | Каркас покрытия | 2,95095 т |
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 4,9299 т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,3608 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,7347 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,273 т |
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,28104 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,28104 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,21021 т |
| 20. | Конструкции окон | 0,21021 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 79,8 м ² |
| | 4 Полы | |
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 9,9 м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 11,385 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 120 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,336 м ³ |
| 26. | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 612 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 8,4 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,21 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 18,48 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 24 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 120 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 4,452 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,9 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,279 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) | 0,918 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 9 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) | 0,183 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 5,4 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 5,4 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 6,048 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 5,4 м ³ |
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 5,4 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 54 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 3,855 т |

| | | |
|------|---|--|
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 108 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 1,308 т |
| | 7 Отделочные работы | |
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 120 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,03 т |
| 49. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 114 м ² |
| 50 | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1 | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |
| 50.2 | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3 | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |
| 50.4 | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. Мусоргского, д.1, дошкольное образовательное учреждение №50 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008 года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Лот № 7

| № п/п | Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|---|----------------------|
| | 1. Земельные работы | |
| 1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 126,9 м ³ |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 105,9 м ³ |
| 3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 11,4 м ³ |
| 4. | Песок природный для строительных работ средний | 12,54 м ³ |
| | 2 Фундаменты | |

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 5. | Устройство фундаментов – столбов бетонных | 9,6 м ³ |
| 6. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200) | 9,744 м ³ |
| 7. | Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,381 т |
| 8. | Профили 80х80х5, лист 10х120х120 | 0,381 т |
| | 3 Каркас | |
| 9. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,97892 т |
| 10. | Каркас стен | 1,97892 т |
| 11. | Монтаж элементов покрытия | 2,95095 т |
| 12. | Каркас покрытия | 2,95095 т |
| 13. | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | 4,9299 т |
| 14. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,3608 м ² |
| 15. | Профнастил С-21-1000-0.55 | 0,7347 т |
| 16. | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | 0,273 т |
| 17. | Монтаж конструкций дверей (прим) | 0,28104 т |
| 18. | Конструкции дверей | 0,28104 т |
| 19. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,21021 т |
| 20. | Конструкции окон | 0,21021 т |
| 21. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 79,8 м ² |
| | 4 Полы | |
| 22. | Устройство основания под столбики щебеночного | 9,9м ³ |
| 23. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 11,385 м ³ |
| 24. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 120 м ² |
| 25. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,336 м ³ |
| 26. | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 612 шт. |
| 27. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 8,4 м ² |
| 28. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | 0,21 м ³ |
| 29. | Гидроизол | 18,48 м ² |
| 30. | Установка вентиляционных решеток | 24 решеток |
| 31. | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 120 м ² |
| 32. | Доски для покрытия полов | 4,452 куб. м |
| | 5 Вход | |
| 33. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0,9 м ³ |
| 34. | Песок природный для строительных работ средний | 0,279 м ³ |
| 35. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) | 0,918 м ³ |
| 36. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 9 м ² |
| 37. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200) | 0,183 м ³ |
| | 6 Отмостка | |
| 38. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 5,4 м ³ |
| 39. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 5,4 м ³ |
| 40. | Песок природный для строительных работ средний | 6,048 м ³ |
| 41. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 5,4 м ³ |

| | | |
|------|---|--|
| 42. | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 5,4 м ³ |
| 43. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 54 м ² |
| 44. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 3,855 т |
| 45. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 108 м ² |
| 46. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д | 1,308 т |
| | 7 Отделочные работы | |
| 47. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 120 м ² |
| 48. | Краски для наружных работ коричневая | 0,03 т |
| 49. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза | 114 м ² |
| 50 | Качество выполняемых работ: | |
| 50.1 | Мероприятия по обеспечению качества работ | Контроль исполнения |
| 50.2 | Методы и технология выполняемых работ | Согласно СНиП |
| 50.3 | Организационно – технологическая схема выполнения работ | План – график |
| 50.4 | Требования по безопасности | В соответствии с правилами |
| 51. | Место, условия выполнения работ | <i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. Крайнова, д. 14-а, дошкольное образовательное учреждение №87 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. |
| 52. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | <i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008 года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры. |
| 53. | Срок (период) выполнения работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года. |
| 54. | Срок предоставления гарантий качества работ | в течение 3-х лет с учетом примененных материалов |
| 55. | Объем предоставления гарантий качества работ | 100 % |
| 56. | Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ |
| 57. | Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству | |
| 58. | Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | |

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|--|-----------------------------|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №110 Ленинского района г.Владимира (лот №1) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 0,846 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 0,706 м3 |
| 1.3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 7,6 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,064 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,254 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,31928 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 1,9673 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,9072 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,18736 т |
| 1.10 | Монтаж окон металлических (прим) | 0,14014 т |
| 1.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,532 м2 |
| 1.12 | Устройство основания под столбики: щебеночного | 6,6 м3 |
| 1.13 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 0,8 м2 |
| 1.14 | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,056 м2 |
| 1.15 | Установка вентиляционных решеток | 16 шт |
| 1.16 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 0,8 м2 |
| 1.17 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,6 м3 |
| 1.18 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,06 м2 |
| 1.19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,036 м3 |
| 1.20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 3,6 м3 |
| 1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,036 м3 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,36 м2 |
| 1.23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 0,72 м2 |
| 1.24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 0,8 м2 |
| 1.25 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 0,76 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. | |
| 2.2. Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно- технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81- 35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. | |
| 2.3. Организационно-технологическая схема производства работ | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно- технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). | |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП | |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Василисина, д15-а ДООУ №110 <u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных | |

| | |
|---|--|
| | учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно технической базе СНиП, ГОСТ. <u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08. |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. |
| 10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика. | |

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|--|-----------------------------|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №57 Ленинского района г.Владимира (лот №2) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 1,269 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 1,059 м3 |
| 1.3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 11,4 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,096 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,381 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,97892 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 2,95095 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,3608 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,28104 т |
| 1.10 | Монтаж окон металлических (прим) | 0,21021 т |
| 1.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,798 м2 |
| 1.12 | Устройство основания под столбики: щебеночного | 9,9 м3 |
| 1.13 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 1,2 м2 |
| 1.14 | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,084 м2 |
| 1.15 | Установка вентиляционных решеток | 24 шт |
| 1.16 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 1,2 м2 |
| 1.17 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,9 м3 |
| 1.18 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,09 м2 |

| | | |
|---|---|----------|
| 1.19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,054 м3 |
| 1.20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 5,4 м3 |
| 1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,054 м3 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,54 м2 |
| 1.23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 1,08 м2 |
| 1.24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 1,2 м2 |
| 1.25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 1,14 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. | |
| 2.2. Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. | |
| 2.3. Организационно-технологическая схема производства работ | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). | |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП | |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Разина, д14 ДОУ №57 <u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. <u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08. | |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. | |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. | |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. | |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока | |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. | |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. | |
| 10. Иные показатели, | | |

| | |
|---|--|
| подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика. | |
|---|--|

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|--|-----------------------------|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №33 Ленинского района г.Владимира (лот №3) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 0,423 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 0,353 м3 |
| 1.3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 3,8 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,032 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,127 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 0,659640 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 0,983650 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,453600 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,093680 т |
| 1.10 | Монтаж окон металлических (прим) | 0,070070 т |
| 1.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,266 м2 |
| 1.12 | Устройство основания под столбики: щебеночного | 3,3 м3 |
| 1.13 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 0,4 м2 |
| 1.14 | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,28 м2 |
| 1.15 | Установка вентиляционных решеток | 8 шт |
| 1.16 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 0,4м2 |
| 1.17 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,3 м3 |
| 1.18 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,03 м2 |
| 1.19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,018 м3 |
| 1.20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1,8 м3 |
| 1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,018 м3 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,18 м2 |
| 1.23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 0,36 м2 |
| 1.24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 0,4 м2 |
| 1.25 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 0,38 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. | |
| 2.2. Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно- технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81- 35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. | |
| 2.3. Организационно-технологическая схема производства работ | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно- технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). | |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП | |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. П.Коммуны, д56 ДОУ №33 <u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия | |

| | |
|---|--|
| | на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно технической базе СНиП, ГОСТ. <u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08. |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. |
| 10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика. | |

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|--|-----------------------------|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №59 Ленинского района г.Владимира (лот №4) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 0,846 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 0,706 м3 |
| 1.3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 7,6 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,064 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,254 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,31928 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 1,9673 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,9072 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,18736 т |
| 1.10 | Монтаж окон металлических (прим) | 0,14014 т |
| 1.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,532 м2 |
| 1.12 | Устройство основания под столбики: щебеночного | 6,6 м3 |
| 1.13 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 0,8 м2 |
| 1.14 | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,056 м2 |
| 1.15 | Установка вентиляционных решеток | 16 шт |
| 1.16 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 0,8 м2 |
| 1.17 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,6 м3 |
| 1.18 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,06 м2 |
| 1.19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,036 м3 |
| 1.20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 3,6 м3 |

| | | |
|---|---|----------|
| 1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,036 м3 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,36 м2 |
| 1.23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 0,72 м2 |
| 1.24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 0,8 м2 |
| 1.25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 0,76 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. | |
| 2.2. Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. | |
| 2.3. Организационно-технологическая схема производства работ | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). | |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП | |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Василисина, д16-а ДОУ №59 <u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. <u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08. | |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. | |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. | |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. | |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока | |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. | |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. | |
| 10. Другие показатели, подтверждающие соответствие | | |

| | |
|---|--|
| выполняемых работ, потребностям заказчика. | |
|---|--|

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|--|--|-----------------------------|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №4 Ленинского района г.Владимира (лот №5) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 0,846 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 0,706 м3 |
| 1.3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 7,6 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,064 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,254 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,31928 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 1,9673 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0,9072 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,18736 т |
| 1.10 | Монтаж окон металлических (прим) | 0,14014 т |
| 1.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,532 м2 |
| 1.12 | Устройство основания под столбики: щебеночного | 6,6 м3 |
| 1.13 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 0,8 м2 |
| 1.14 | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,056 м2 |
| 1.15 | Установка вентиляционных решеток | 16 шт |
| 1.16 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 0,8 м2 |
| 1.17 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,6 м3 |
| 1.18 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,06 м2 |
| 1.19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,036 м3 |
| 1.20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 3,6 м3 |
| 1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,036 м3 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,36 м2 |
| 1.23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 0,72 м2 |
| 1.24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 0,8 м2 |
| 1.25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 0,76 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. | |
| 2.2. Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. | |
| 2.3. Организационно-технологическая схема производства работ | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). | |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП | |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Сурикова, д25/23 ДОУ №4 | |

| | |
|---|--|
| | <p><u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно технической базе СНиП, ГОСТ.</p> <p><u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08.</p> |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры.</p> |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. |
| 10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика. | |

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|-------|--|-----------------------------|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №50 Ленинского района г.Владимира (лот №6) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 1,269 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 1,059 м3 |
| 1.3 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 11,4 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,096 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,381 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,97892 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 2,95095 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,3608 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,28104 т |
| 1.10 | Монтаж окон металлических (прим) | 0,21021 т |
| 1.11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,798 м2 |
| 1.12 | Устройство основания под столбики: щебеночного | 9,9 м3 |
| 1.13 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 1,2 м2 |
| 1.14 | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,084 м2 |
| 1.15 | Установка вентиляционных решеток | 24 шт |
| 1.16 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 1,2м2 |
| 1.17 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,9 м3 |
| 1.18 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,09 м2 |
| 1.19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,054 м3 |

| | | |
|--|--|----------|
| 1.20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 5,4 м3 |
| 1.21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,054 м3 |
| 1.22 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,54 м2 |
| 1.23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 1,08 м2 |
| 1.24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 1,2 м2 |
| 1.25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 1,14 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. | |
| 2.2. Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. | |
| 2.3. Организационно-технологическая схема производства работ | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). | |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП | |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Мусорского, д1 ДОУ №50 <u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ. <u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08. | |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. | |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. | |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. | |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока | |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. | |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. | |

| | |
|---|--|
| требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | |
| 10. Другие показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика. | |

| № п/п | Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ | Показатели |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №87 Ленинского района г.Владимира (лот №7) | согласно сметы в том числе: |
| 1.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м | 1,269 м3 |
| 1.2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта: 2 | 1,059 м3 |
| 1.3. | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 11,4 м3 |
| 1.4. | Устройство фундаментов – столбов: бетонных | 0,096 м3 |
| 1.5. | Установка профиля 80x80 в фундаменты бетонные (прим) | 0,381 т |
| 1.6. | Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим) | 1,97892 т |
| 1.7. | Монтаж элементов покрытия | 2,95095 т |
| 1.8. | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 1,3608 м2 |
| 1.9. | Монтаж конструкций дерево (прим) | 0,28104 т |
| 1.10. | Монтаж окон металлических (прим) | 0,21021 т |
| 1.11. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,798 м2 |
| 1.12. | Устройство основания под столбики: щебеночного | 9,9 м3 |
| 1.13. | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 1,2 м2 |
| 1.14. | Гидроизоляция столбиков кирпичных | 0,084 м2 |
| 1.15. | Установка вентиляционных решеток | 24 шт |
| 1.16. | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 1,2 м2 |
| 1.17. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 0,9 м3 |
| 1.18. | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 0,09 м2 |
| 1.19. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,054 м3 |
| 1.20. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 5,4 м3 |
| 1.21. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,054 м3 |
| 1.22. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 0,54 м2 |
| 1.23. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 V = 0.18*2 | 1,08 м2 |
| 1.24. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 1,2 м2 |
| 1.25. | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-2107 за 2 раз (к-2) | 1,14 м2 |
| 2. Качество выполняемых работ: | | |
| 2.1. | Мероприятия по обеспечению качества | качество обеспечивается выполнением работ в соответствии с ПУЭ нормами пожарной безопасности, существующими СНиПами на СМР и действующей на предприятии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный и нормоконтроль. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях здравоохранения, согласно санитарным и противопожарным нормам, с предоставлением подтверждающих документов при оплате за выполненные работы. |
| 2.2. | Методы и технология выполнения работы | Проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03 и МДС 81-35.2004). Выполнение ремонтно-строительных работ с соблюдением режима учреждения и культуры производства. В соответствии со сметным расчетом и проектом.. |
| 2.3. | Организационно-технологическая | Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей |

| | |
|---|---|
| схема производства работ | нормативно- технической базы (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03). |
| 2.4. Требования по безопасности | Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ согласно сметы и СНиП |
| 3. Место, условия и сроки выполнения работ | <u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул. Крайнего, д14-а ДОУ №87 <u>Условия выполнения работ:</u> Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно технической базе СНиП, ГОСТ. <u>Сроки выполнения работ:</u> начало работ- с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – до 01.12.08. |
| 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ | <u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) и счете-фактуре, в течении 30 банковских дней после предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры. |
| 5. Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания муниципального контракта. |
| 5. Срок предоставления гарантии качества работ | Организация предоставляет гарантии качества работ на выполняемые работы в течение 3 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 7. Объем предоставления гарантии качества работ | 100% устранение недостатков в течение гарантийного срока |
| 8. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) | СНиП 1.01.01.-82, ISO 2000. |
| 9. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименований организаций, выдавших сертификаты | Гарантируем наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы. |
| 10. Другие показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика. | |

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), и **приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| № заявки | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Лоты №№ | Результаты голосования |
|----------|---|---------------|--|
| 1 | ООО «СтройКомп», 600015 г.Владимир ул.Добросельская, д.2-а; | 1,2,3,4,5,6,7 | «ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет |
| 2 | ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б; | 1,2,3,4,5,6,7 | «ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 3 | ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65; | 1,2,3,4,5,6,7 | «ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет |
|---|---|---------------|--|

2.2. Отказать в допуске к участию в аукционе по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7 следующему участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе:

| № заявки УРЗ | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Обоснование принятого решения |
|--|--|--|
| 4 | ООО «ДИК-Лимитед», г.Владимир, ул.Новогончарная, д.22, кв.4. | п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 4 п. 13 Информационной карты открытого аукциона – техническое предложение не соответствует заявленному: объемы работ не соответствуют заявленным; в предоставленном техническом предложении учтены не все материалы; материалы не соответствуют заявленным. |
| Результаты голосования: | | |
| «ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет | | |

3. Процедуру проведения аукциона по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7 назначить на **10 ч 00 мин. по московскому времени 14 августа 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

| | | |
|----------------------------|-------|-----------------|
| Председатель комиссии | _____ | В.А. Гарев |
| Зам. председателя комиссии | _____ | Т.И. Терентьева |
| Члены комиссии: | _____ | А.В. Коробушин |
| | _____ | А.Н. Романов |
| Секретарь комиссии | _____ | М.Н. Шibaева |
| Представитель заказчика: | _____ | С.А. Марков |