

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 28-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36**
Дата и время вскрытия конвертов: **25.03.2008 9 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

лот №1 – 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
лот №2 – 18 480 000 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей;
лот №3 – 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей;
лот №4 – 14 885 000 (четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;
лот №5 – 40 993 000 (сорок миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей;
лот №6 – 4 583 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей;
лот №7 – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
лот №8 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
лот №9 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 21.02.2008 № 36-П. Извещение № 29 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 21.02.2008 № 20.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 00 минут** по московскому времени **«25» марта 2008 года** было подано **6** (шесть) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ОАО «Благоустройство», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а;	В наличии
2.	ООО «Зеленстрой», 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.112-а;	В наличии

3.	ООО «ЖСК», 600003, г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул.Новая, д.3;	В наличии
4.	ММУП ЖКХ «Юрьеvec», 600901, г.Владимир, мкр.Юрьеvec, ул.Михалькова, д.1-а;	В наличии
5.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «СДРСУ»), 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки:	В наличии
6.	МУП г.Владимира «Специализированный комбинат ритуальных услуг» 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская д.71-в.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ОАО «Благоустройство», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

1. Наименование работ	Уборка и текущее содержание объектов благоустройства в городе Владимире в 2008году (с 16.04.08 по 01.11.08).
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	ЛОТ №1 – 49 248 223 рублей (Сорок девять миллионов двести сорок восемь тысяч двести двадцать три рубля). ЛОТ № 2 – 18 321 254 рубля (Восемнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча двести пятьдесят четыре рубля). ЛОТ №4 – 14 863 356 рублей (Четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят шесть рублей). ЛОТ №5 – 40 970 207 рублей (Сорок миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести семь рублей).

в том числе :

№ лота	Предмет муниципального контракта	Объем заказа (площадь убираемых территорий).	Стоимость работ (с учетом НДС 18%) в рублях
Механизированная уборка объектов благоустройства			
1	Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города	1 149 024	49 248 223
Итого по лоту № 1 - 49 248 223 (сорок девять миллионов двести сорок восемь тысяч двести двадцать три) рубля			
Механизированная уборка объектов благоустройства			
2	Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	673 844	10 424 367
	Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	314 667	2 982 099
	Механизированная уборка мостов и путепроводов	10 457	300 430
	Механизированная уборка тротуаров	358 536	4 614 358
Итого по лоту №2 - 18 321 254 (восемнадцать тысяч триста двадцать одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля			
Ручная уборка объектов благоустройства			
4	Ручная уборка тротуаров	55 109	3 331 921
	Ручная уборка скверов и бульваров: покрытие	49 831	4 194 651
	Ручная уборка мемориалов и исторических мест города, родников: покрытие	14 198	1 238 367
	Ручная уборка лестниц, переходов	9 206	795 746
	Ручная уборка мостов и путепроводов	4 930	231 398
	Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	57 921	5 071 273
Итого по лоту №4 - 14 863 356 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста пятьдесят шесть) рублей			
5	Содержание зеленых насаждений		

Уборка и содержание газонов скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города, родников	197 027	13 857 927
Уборка и текущее содержание газонов	900 064	16 519 089
Стрижка кустарников в живой изгороди	70 796	4 998 398
Стрижка кустарников в группах	15 084	945 770
Содержание деревьев	31 301	4 649 023
Итого по лоту №5 - 40 970 207 (сорок тысяч девятьсот семьдесят тысяч двести семь) рублей		

2.2 Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике муниципального контракта. Расчет по контракту за выполненные работы производится ежемесячно в течении 30 календарных дней с момента представления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет- фактуры подрядчика за минусом аванса.
2.3. Порядок оплаты работ	Оплата выполненных работ по актам КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Выполнение работ с 16 апреля 2008г. по 1 ноября 2008г. в соответствии с условиями муниципального контракта.
3.2. Продолжительность выполнения работ	Летний период 2008 года - 6,5 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Соответствие подлежащих выполнению работ требованиям действующего законодательства РФ. Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с технологией организации уборки городов и «Правилами содержания, организации уборки г.Владимира» (№256 от 23.10.03)
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	В соответствии с «Правилами санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира». (№256 от 23.10.03г.)
4.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в полном объеме с соблюдением действующих нормативных требований по безопасности.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	на период действия заключенного муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ	город Владимир

2. ООО «Зеленстрой», 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.112-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта

1. Наименование работ	Выполнение работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008году (летний период).
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	Лот № 1 – 49 478 870 рублей (Сорок девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят рублей). Лот № 2 – 18 471 595 рублей (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто пять рублей). Лот № 4 – 14 640 347 рублей (Четырнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч триста сорок семь рублей). Лот № 5 – 40 244 175 рублей (Сорок миллионов двести сорок четыре тысячи сто семьдесят пять рублей). в том числе:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Объем заказа (площадь убираемых территорий) м2	Стоимость работ (с учетом НДС 18%) в рублях
1	Механизированная уборка объектов благоустройства		
	Механизированная уборка магистральных улиц с движением городского общественного транспорта и площадей города	1 149 024	49 478 870
Итого лот № 1 - 49 478 870 Сорок девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят рублей.			
Механизированная уборка объектов благоустройства			
2	Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (3-4 категории)	673 844	10 424 367
	Механизированная уборка улиц с незначительным движением транспорта (4-5 категории)	314 667	2 945 283
	Механизированная уборка мостов и путепроводов	10 457	312 800
	Механизированная уборка тротуаров	358 536	4 789 145
Итого лот № 2 – 18 471 595 рублей Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто пять рублей			
Ручная уборка объектов благоустройства			
4	Ручная уборка тротуаров	55 109	3 303 996
	Ручная уборка скверов и бульваров: покрытие	49 831	4 135 267
	Ручная уборка мемориалов и исторических мест города, родников : покрытие	14 198	1 257 393
	Ручная уборка лестниц, переходов	9 206	792 096
	Ручная уборка мостов и путепроводов	4 930	230 917
	Ручная уборка остановочных площадок общественного транспорта	57 921	4 920 678
Итого лот № 4 – 14 640 347 рублей Четырнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч триста сорок семь рублей.			
Содержание зеленых насаждений			
5	Уборка и содержание газонов скверов и бульваров, мемориалов и исторических мест города. родников	197 027	13 755 276
	Уборка и текущее содержание газонов	900 064	16 458 070
	Стрижка кустарников в живой изгороди	70 796	4 640 165
	Стрижка кустарников в группах	15 084	914 254
	Содержание деревьев	31 301	4 476 410
Итого лот № 5 – 40 244 175 рублей (Сорок миллионов двести сорок четыре тысячи сто семьдесят пять рублей).			
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ:			

2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике муниципального контракта. Расчет по контракту за выполненные работы производится ежемесячно в течении 30 календарных дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет- фактуры подрядчика за минусом аванса.
2.3. Порядок оплаты работ	Оплата выполненных работ по актам КС-2 (акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	начало проведения работ - 16 апреля 2008г. окончание – 01 ноября 2008г. в соответствии с условиями муниципального контракта.
3.2. Продолжительность выполнения работ	6,5 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Соответствие подлежащих выполнению работ требованиям действующего законодательства РФ. Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира»
4.2. Методы и технология выполнения работ	Согласно технологии организации уборки городов и «Правил содержания, организации уборки г.Владимира»
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	В соответствии с «Правилами санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира».
4.4. Требования по безопасности	Проведение работ с соблюдением действующих нормативных требований по безопасности.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	на весь период действия заключенного муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ	город Владимир

3. ООО «ЖСК», 600003, г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул.Новая, д.3:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Авансовый платеж в размере 30% от месячного лимита
2.3. Порядок оплаты работ	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ».
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	15 апреля 2008 года 1 ноября 2008года
3.2. Продолжительность выполнения работ	В соответствии с календарным графиком

4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	
4.4. Требования по безопасности	
5. Гарантии качества работ:	Содержание - на период действия заключенного муниципального контракта, выполнение ремонтных работ – 2 года.
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир мкр.Оргтруд

4. ММУП ЖКХ «Юрвец», 600901, г.Владимир, мкр.Юрвец, ул.Михалькова, д.1-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрвец, мкр. Энергетик
2. Стоимость работ и условия финансирования:	Один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть руб,31 коп 1499946,31
2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	
2.3. Порядок оплаты работ	по факту выполнения работ
3. Сроки выполнения работ:	ежемесячно 01 – 30, 31 число каждого месяца
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	
3.2. Продолжительность выполнения работ	с 16 апреля по 01 ноября 2008г
4. Качество работ:	готовность техники -100%, укомплектованность кадрами - 100%
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	
4.4. Требования по безопасности	График работ
5. Гарантии качества работ:	Наличие структурного подразделения по обеспечению охраны труда, организованное проведение мероприятий по обеспечению охраны труда при производстве работ
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	16 апреля по 01 ноября 2008г.

5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	-Допуск к работе технических средств (проверка в органах гостехнадзора) укомплектованность спецрабочими обеспеченность средствами защиты рабочих
6. Место выполнения работ:	мкр. Юрьевец мкр.Энергетик

5. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «СДРСУ»), 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Уборка и содержание объектов благоустройства г.Владимира на период с 16 апреля по 1 ноября 2008 года			
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	Механизированная уборка дорог общего пользования			
	Лот №3	Предмет муниципального контракта	Ед.изм.	
		Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам	м2	314 400
		обочины	м2	157 500
		ИТОГО:	м2	471 900
	<i>Лот №3 – 4 633 132 (четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи сто тридцать два) рубля учетом НДС</i>			
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике			
2.3. Порядок оплаты работ	Ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на основании счет-фактуры за минусом аванса			
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	с 15 апреля 2008 года по 1 ноября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта			
3.2. Продолжительность выполнения работ	с 15 апреля 2008 года по 1 ноября 2008 года			
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	<u>В соответствии с:</u> - Требованиями законодательства РФ - СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги» - ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире - Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира Входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, контроль качества материалов. Система контроля качества не увеличивающая цену контракта.			

4.2. Методы и технология выполнения работ	- Наличие материально-технической базы, данные о составе техники – Приложение №2 - Сведения о квалификации специалистов – Приложение №1 - В соответствии с Приложением №1 к Информационной карте (Перечень работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году), сметой
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- В соответствии с Приложением №1 к Информационной карте (Перечень работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году), сметой - ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» - СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с: - ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» - ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» - СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве» <i>Часть 1. Общие требования.</i> - СНиП 12-04. 2002 «Безопасность труда в строительстве» <i>Часть 2. Строительное производство и Инструкции по ТБ.</i>
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	Содержание – на период действия заключенного муниципального контракта, ремонтные работы – 3 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	В соответствии с Приложением №2 к Информационной карте (Перечень объектов благоустройства к Лоту №3)

6. МУП г.Владимира «Специализированный комбинат ритуальных услуг» 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская д.71-в:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Выполнение работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году
2. Стоимость работ и условия выполнения:	Лот № 6 — 4 514 474 (четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 83 копейки
2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту	
2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет, аванс 30% от стоимости муниципального контракта, расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счета-фактуры подрядчика за минусом аванса
2.3. Порядок оплаты работ	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ:	
— начало работ	15 апреля 2008 года
— окончание работ	31 октября 2008 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	6,5 месяцев
4. Качество выполнения работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечения качества	Контроль соответствия применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Контроль проведения работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»

4.2. Методы и технология выполнения работ	Производство работ с учетом допустимых строительных и санитарных норм.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Проведение работ в очередности, учитывающей степень физического и морального износа объектов благоустройства. Параллельное проведение работ по ряду объектов одновременно.
4.4. Требования по безопасности	Соблюдение требований, предъявляемых действующими нормативными актами к производству работ по благоустройству.
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период проведения работ
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ	город Владимир

6. Поскольку по лотам №№ 3,6,7,8 подано по одной заявке на участие в конкурсе и по лоту № 9 не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, на основании ч. 11 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурс по лотам №№ 3,6,7,8,9 признан несостоявшимся.

Конкурсная комиссия приняла решение: процедуру рассмотрения заявок по лотам №№1,2,3,4,5,6,7,8 назначить на **9 ч 40 мин. 25 марта 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А.Гарев
Заместитель председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Герентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибеева

Представитель заказчика: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.