

Спецификация

№ п/п	Адрес производства работ	Сроки выполнения работ	Цена за единицу (руб.)	Площадь (м2)	Сумма (руб.)
3	Рабочий спуск	07.2008-09.2008	2,10	1 100	2 310,00
4	Никитская (склон обе стороны)	07.2008-09.2008	2,10	650	1 365,00
6	Тракторная, 1а, 1б, 1в (вдоль Пекинки)	07.2008-09.2008	2,10	5 300	11 130,00
8	Луначарского	07.2008-09.2008	2,10	500	1 050,00
9	Суздальская	07.2008-09.2008	2,10	350	735,00
10	Труда	07.2008-09.2008	2,10	4 000	8 400,00
11	Каманина	07.2008-09.2008	2,10	5 000	10 500,00
12	Фейгина	07.2008-09.2008	2,10	5 700	11 970,00
14	ул. Мира перекресток ул. Гороховая	07.2008-09.2008	2,10	300	630,00
15	Сакко и Ванцетти	07.2008-09.2008	2,10	1 100	2 310,00
16	Токарева	07.2008-09.2008	2,10	5 260	11 046,00
17	Карла Маркса	07.2008-09.2008	2,10	650	1 365,00
20	Тракторная, 11 (сквер)	07.2008-09.2008	2,10	550	1 155,00
21	2-я Никольская	07.2008-09.2008	2,10	350	735,00
22	Березина	07.2008-09.2008	2,10	650	1 365,00
	Княгининская	07.2008-09.2008	2,10	630	1 323,00
	Урицкого	07.2008-09.2008	2,10	1 300	2 730,00
	Осьмова	07.2008-09.2008	2,10	500	1 050,00
	Передний Боровок	07.2008-09.2008	2,10	690	1 449,00
24	Связи	07.2008-09.2008	2,10	400	840,00
25	Ватутина	07.2008-09.2008	2,10	1 000	2 100,00
28	Северная от ул. Горького до д. 65 ул. Северная	07.2008-09.2008	2,10	3 850	8 085,00
	Гороховая	07.2008-09.2008	2,10	710	1 491,00
	ул.Ильича	07.2008-09.2008	2,10	700	1 470,00
	ИТОГО:			39 830	83 643,00

Примечание: В связи с погодными условиями и по техническим причинам сроки и объемы производства работ могут корректироваться администрацией района

Зав.отделом благоустройства

Д.В. Тюрин
