

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 11-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, 36**
Дата и время вскрытия конвертов: **29.01.2008 9 ч 00 мин по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по флаговому оформлению территорий города Владимира в течение 2008 года.**

Муниципальный заказчик – управление наружной рекламы и информации администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: **566 600** (пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 27.12.2007 № 182-П. Извещение о проведении открытого конкурса № 134 опубликовано в газете «Перископ» от 27.12.2007 № 80.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 00 минут** по московскому времени **«29» января 2008 года** было подано **2** (два) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе был подан **1** (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	ОАО «Владимирпассажиртранс», 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, д.11;	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 12.02.2007 года и нотариально не заверена.
2.	Индивидуальный предприниматель Кныш Ольга Евгеньевна, 600900, г.Владимир, мкр.Юрвец, ул.Институтский городок, д.13, кв.61;	В наличии

3.	ООО «Бизнес Эффект», 600007, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	В наличии
----	---	-----------

5. Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. ОАО «Владимирпассажиртранс», 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, д.11:

1. Наименование работ	Выполнение работ по флаговому оформлению территорий города Владимира по месту размещения объектов согласно техническому заданию муниципального заказчика в соответствии с праздниками: День защитника Отечества (23 февраля). Праздник Весны и Труда (1 Мая), День Победы (9 Мая), День России (12 июня), День города (первое воскресенье сентября), День народного единства (4 ноября) (объем заказа: согласно техническому заданию муниципального заказчика - Приложение №1 к Информационной карте)
2. Стоимость работ и условия финансирования:	566 545,88 руб. (пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять рублей 88 копеек)
2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет, без авансовых платежей
2.3. Порядок оплаты работ	На основании муниципального контракта, по акту выполненных работ, счета-фактуры, с приложением калькуляции на виды и объем работ.
3. Сроки выполнения работ:	I – IV квартал 2008 года, в соответствии с календарным планом; по каждому празднику:
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Начало работ: за 5 дней до праздника, время монтажа/демонтажа: не более 3 дней, начало работ по демонтажу: на второй день после праздника.
3.2. Продолжительность выполнения работ	I – IV квартал 2008 года, в соответствии с календарным планом
4. Качество работ:	Регулярный осмотр флагового оформления в течение времени размещения. Поддержание надлежащего состояния флаговых полотен.
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	Размещение флагов по цвету в соответствии с техническим заданием, при соблюдении техники безопасности при производстве работ на проезжей части дороги.
4.3. Организационно – техническая схема производства работ	Ревизия и мелкий ремонт флагов, навесных конструкций (флагштоков), устранение неполадок в период между проведением мероприятий. Монтаж / демонтаж флагов и флаговых панно.
4.4. Требования по безопасности	Соблюдение техники безопасности при производстве работ на проезжей части дороги.
5. Гарантии качества работ:	В течение действия муниципального контракта, в соответствии с календарным планом.
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	В течение гарантийного срока 100 %

2. Индивидуальный предприниматель Кныш Ольга Евгеньевна, 600900, г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Институтский городок, д.13, кв.61:

1 Наименования работ:	Работы по флаговому оформлению территорий г. Владимира по месту размещения объектов согласно техническому заданию муниципального заказчика в соответствии с праздниками: день защиты Отечества (23 февраля), праздник весны и труда (1 мая), день Победы(9 мая), день России (12 июня), день города (первое воскресенье сентября), день народного единства (4 ноября), (объем заказа: согласно техническому заданию муниципального заказчика).
------------------------------	--

2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	519400 (пятьсот девятнадцать тысяч четыреста) рублей.
2.2 Условия финансирования	В соответствии с техническим заданием. Безналичный расчет, без авансовых платежей.
2.3. Порядок оплаты работ	На основании муниципального контракта, по акту выполненных работ, счета на оплату, с приложением калькуляции на виды и объем работ.
3. Сроки выполнения работ:	I-IV квартал 2008 года в соответствии с календарным планом; по каждому празднику: начало работ: за 5 дней до праздника, время монтажа / демонтажа: не более 3 дней, начало работ по демонтажу: на второй день после праздника.
3.1. Продолжительность выполнения работ:	Согласно календарному плану выполнения работ, прилагаемому к муниципальному контракту.
4. Качество работ:	В соответствии с техническим заданием. Использование методов работы, способа хранения, предупреждающих повреждения или порчу флаговой продукции, контроль качества.
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	С привлечением спецтехники и специализированных организаций.
4.3. Организационно - техническая схема производство работ	Производство работ по предварительному согласованию с ГИБДД, «Владпассажиртранс», «Горэлектросеть».
4.4. Требования по безопасности	Организация места проведения работ предупреждающими дорожными знаками (конус, спецлента, спецодежда), инструктаж по ТБ. Монтажники имеют необходимые допуски. Спецтехника прошла аттестацию согласно действующего законодательства и требованиям по ТБ.
5. Гарантии качества работ: 5.1. срок предоставления гарантии качества работ	В течение действия муниципального контракта, в соответствии с календарным планом.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%

3. ООО «Бизнес Эффект», 600007, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

1. Наименование работ:	Выполнение работ по флаговому оформлению территорий города Владимира по месту размещения объектов согласно техническому заданию муниципального заказчика в соответствии с праздниками.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	безналичный расчет, без авансовых платежей, поэтапно после подписания акта выполненных работ по каждому празднику – пропорционально количеству оформленных опор.
2.3. Порядок оплаты работ	на основании муниципального контракта, по акту выполненных работ с приложением калькуляции на виды и объем работ.
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	По каждому празднику: начало работ: за 5 дней до праздника, время монтажа / демонтажа: не более 3 дней, начало работ по демонтажу: на второй день после праздника.
3.2. Продолжительность выполнения работ	I – IV квартал 2008 года в соответствии с календарным планом
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Ежедневный осмотр флагового оформления в течение времени размещения, эксплуатационное обслуживание.

4.2. Методы и технология выполнения работ	Размещение флагового оформления, поддержание надлежащего состояния флаговых полотен, мелкий ремонт навесных конструкций (флажтоков) и устранение неполадок в течение срока действия муниципального контракта в соответствии с техническим заданием.	
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	РАЗМЕЩЕНИЕ ФЛАЖКОВ	<p>Подготовительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ревизия существующих флажтоков на опорах контактной сети: мелкий ремонт, очистка от сломанных древков; • выбраковка, сортировка, стирка, сушка и мелкий ремонт флажков, упаковка, хранение; <p>Монтаж/демонтаж флажков. Расходы на привлечение спецтехники. Ежедневный осмотр флагового оформления в течение времени размещения, эксплуатационное обслуживание.</p>
	РАЗМЕЩЕНИЕ ФЛАГОВЫХ ПАННО	<p>Подготовительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ревизия существующих навесных конструкций на опорах контактной сети и их выпрямление, зачистка от заусенцев, мелкий ремонт; • выбраковка, сортировка, стирка, сушка, глажение, мелкий ремонт флаговых панно, упаковка, хранение. <p>Монтаж/демонтаж флаговых панно. Расходы на привлечение спецтехники. Ежедневный осмотр флагового оформления в течение времени размещения, эксплуатационное обслуживание, восстановление завязок.</p>
4.4. Требования по безопасности	Все сотрудники, выполняющие данные виды работ квалифицированы и прошли мероприятия по технике безопасности.	
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	В течение действия муниципального контракта, в соответствии с календарным планом.	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	в течение гарантийного срока 100%.	

Конкурсная комиссия приняла решение: процедуру рассмотрения заявок назначить на **8 ч 30 мин 01 февраля 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А.Гарев
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
	_____	А.Н.Романов
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибаета

Представитель заказчика: управление наружной рекламы и информации администрации г.Владимира.