

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 38-В

Место вскрытия конвертов:

600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время вскрытия конвертов:

31.03.2009 9ч 00мин. по московскому времени

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Поляновский Д.В. — главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибеева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что составляет 75% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик - управление земельными ресурсами города Владимира.

Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Источник финансирования: Лоты №№1-2: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 25.02.2009 № 64-П. Извещение от 26.02.2009 № 49 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 26.02.2009 № 21.

Предмет муниципального контракта:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Единица измерения	Объем работ: в соответствии с перечнем земельных участков, представленных в конкурсной документации	Цена за единицу (руб.)
1	2	3	4	5
1	Выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами	уч-к	27	35 757.48
2	Выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами	уч-к	30	12 665.43

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):

Лот №1 - 965 452,00 руб. (Девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля);

Лот №2 - 379 963,00 руб. (Триста семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля).

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до **9 часов 00 минут** по московскому времени **«31» марта 2009 года** было подано **5** (пять) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и место нахождения (юридический и почтовый адрес) участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	№ лота	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, д.8, т/ф 23-12-55, 45-04-18;	1,2	В наличии
2	МУП «Центр геодезии» города Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, т/ф 53-66-50, 53-66-51, 35-36-02;	1,2	В наличии
3	ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодежная, д.5, т/ф 23-79-39, 23-87-18;	1,2	Конкурсное предложение подано одно на лот № 1 и лот № 2, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы в одном экземпляре

4	ООО «Конструкция-АС», 600015, г.Владимир, пр.Ленина, д.22, т/ф 32-80-54;	1,2	В наличии
5	ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, д.74/9, почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22, т/ф 32-82-90.	1,2	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий» (ОАО «ВладимирТИСИЗ», 600005, г.Владимир, ул.Связи, д.8:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

лот № 1

1. Наименование работ:	Показатели:
Выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами ЛОТ № 1	Отчет о выполненных работах в 2-х экз., 1-ый экз. передать в Государственный фонд данных, 2-ой экз. передать в управление земельными ресурсами г. Владимира. Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков), изготовить в 3-х экз., 1-ый экз. передать в Государственный фонд данных, 2-а экз. передать в управление земельными ресурсами г. Владимира. Землеустроительные дела изготовлять на каждый земельный участок в 2-х экз., 1-ый экз. передать в Государственный фонд данных, 2-а экз. передать в управление земельными ресурсами г. Владимира. Межевой план, выполненный по результатам кадастровых работ в 1 экз. по доверенности передавать в межрайонные отделы управления Роснедвижимости по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-х экз. из межрайонных отделов Роснедвижимости по Владимирской области передавать в управление земельными ресурсами города Владимира.
2. Стоимость работ и условия финансирования:	ЛОТ № 1 - 675800 (шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек)
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	ЛОТ № 1: безналичный расчет в рублях РФ. ЛОТ № 1: за фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. ЛОТ № 1: на основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ 3.1. Срок выполнения работ: -начало работ -окончание работ	ЛОТ № 1: с момента заключения муниципального контракта до 01.12.2009 года.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Качество обеспечивается проведением внутриведомственного контроля топографо-геодезических и землеустроительных работ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	1-ый этап: подготовительные работы по сбору право-устанавливающих, землеустроительных документов, топографических планов и карт 2-ой этап: геодезические и топографические работы на местности 3-ий этап: землеустроительные работы
4.4. Требования по безопасности	Работы выполнять в соответствии с ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», Москва, «Недра», 1991 год.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	ЛОТ № 1: на период действия муниципального контракта.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	Город Владимир

лот № 2

1. Наименование работ:	Показатели:
<u>Выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами лот № 2</u>	Отчет о выполненных работах в 2-х экз., 1-ый экз. передать в Государственный фонд данных, 2-ой экз. передать в управление земельными ресурсами г. Владимира. Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков), изготовить в 3-х экз., 1-ый экз. передать в Государственный фонд данных, 2-а экз. передать в управление земельными ресурсами г. Владимира. Землеустроительные дела изготовлять на каждый земельный участок в 2-х экз., 1-ый экз. передать в Государственный фонд данных, 2-а экз. передать в управление земельными ресурсами г. Владимира. Межевой план, выполненный по результатам кадастровых работ в 1 экз. по доверенности передавать в межрайонные отделы управления Роснедвижимости по Владимирской области. Полученные кадастровые паспорта в 4-х экз. из межрайонных отделов Роснедвижимости по Владимирской области передавать в управление земельными ресурсами города Владимира.
2. Стоимость работ и условия финансирования:	ЛОТ № 2 - 265900 (двести шестьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек)
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	ЛОТ № 2: безналичный расчет в рублях РФ. ЛОТ № 2: за фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. ЛОТ № 2: на основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ 3.1. Срок выполнения работ: -начало работ -окончание работ	ЛОТ № 2: с момента заключения муниципального контракта до 01.12.2009 года.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Качество обеспечивается проведением внутриведомственного контроля топографо-геодезических и землеустроительных работ.
4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	1-ый этап: подготовительные работы по сбору право-устанавливающих, землеустроительных документов, топографических планов и карт 2-ой этап: геодезические и топографические работы на местности 3-ий этап: землеустроительные работы
4.4. Требования по безопасности	Работы выполнять в соответствии с ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах», Москва, «Недра», 1991 год.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	ЛОТ № 2: на период действия муниципального контракта.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	Город Владимир

2. МУП «Центр геодезии» города Владимира, 600005, г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.47:**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:****лот № 1**

1. Наименование работ:	Показатели:
Выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и много-квартирными жилыми домами	- Составление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков) под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, - установление границ земельных участков на местности, - формирование землеустроительных дел, - постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.

2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (цифрами и прописью)	Лот № 1: 579 271 руб. (Пятьсот семьдесят девять тысяч двести семьдесят один рубль), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет в рублях РФ. За фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- с момента заключения муниципального контракта - 20 ноября 2009 г.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	использование высоких технологий
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию, см. Приложение № 3 к Информационной карте, и действующему законодательству Российской Федерации.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- осуществление запросов в управление муниципальным имуществом г.Владимира; - получение сведений для формирования земельных участков из межрайонных отделов управления Роснедвижимости по Владимирской области; - выполнение топографической съемки; - составление схем расположения земельных участков на кадастровых планах территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков) под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами; - установление границ земельных участков на местности, - выполнение межевых планов земельных участков; - постановка сформированных земельных участков на государственный кадастровый учет
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с инструкциями по технике безопасности
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	Лот № 1: земельные участки под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, в соответствии с перечнем земельных участков, Приложение № 1 к Информационной карте.

лот № 2

1. Наименование работ:	Показатели:
Выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и много-квартирными жилыми домами	- Составление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков) под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, - установление границ земельных участков на местности, - формирование землеустроительных дел, - постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту (цифрами и прописью)	Лот № 2: 249 977 руб. (Двести сорок девять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей), включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет в рублях РФ. За фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	- с момента заключения муниципального контракта - 20 ноября 2009 г.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	использование высоких технологий
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию, см. Приложение № 3 к Информационной карте, и действующему законодательству Российской Федерации.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- осуществление запросов в управление муниципальным имуществом г.Владимира; - получение сведений для формирования земельных участков из межрайонных отделов управления Роснедвижимости по Владимирской области; - выполнение топографической съемки; - составление схем расположения земельных участков на кадастровых планах территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков) под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами; - установление границ земельных участков на местности, - выполнение межевых планов земельных участков; - постановка сформированных земельных участков на государственный кадастровый учет
4.4. Требования по безопасности	в соответствии с инструкциями по технике безопасности
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	Лот № 2: земельные участки под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, в соответствии с перечнем земельных участков, Приложение № 2 к Информационной карте.

3. ООО «Вега-33», 600026, г.Владимир, ул.Молодежная, д.5:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

лот № 1,2

1. Наименование работ:	Полный комплекс работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами.
2. Стоимость работ и условия финансирования:	ЛОТ № 1 : 650220 (Шестьсот пятьдесят тысяч двести двадцать рублей) ЛОТ № 2: 289999 (Двести восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) Включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ. За фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. На основании муниципального контракта, акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ 3.1. Срок выполнения работ: -начало работ -окончание работ	-с момента заключения муниципального контракта. -5 октября 2009 года.

3.2 Продолжительность выполнения работ:	5,5 месяцев
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Наличие лицензий от 11 апреля 2006г., номер: ВВГ-01356Г, -геодезическая деятельность ВВГ-01357К — картографическая деятельность, выданные Верхневолжским Управлением геодезии и картографии, квалифицированные специалисты обеспечены материально-технической базой, опыт работы более семи лет, разработана и внедрена в производство система менеджмента качества в соответствии с положениями ИСО 10013-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Выполнение работ в соответствии с техническими заданиями муниципального заказчика и требованиями нормативных документов.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Комплекс работ по инвентаризации (межеванию) земель города Владимира, проводится поэтапно: подготовительные работы, топографическая съемка, составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, установление границ на местности, составление межевого плана, постановка на государственный кадастровый учет.
4.4. Требования по безопасности	Соблюдение экологических норм и техники безопасности.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	Гарантийная ответственность по качеству выполненных работ в течение 3-х лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ заказчиком.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	Гарантийная ответственность по качеству работ предоставляются в объеме — 100% на весь выполненный объем работ.
6. Место выполнения работ:	В соответствии с приложением к муниципальному контракту по лотам № 1, № 2.

4. ООО «Конструкция-АС», 600015, г.Владимир, пр.Ленина, д.22:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

лот № 1

1. Наименование работ:	Показатели:
Выполнению полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению действующих объектов землеустройства: 27 земельных участков под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, лот №1	Составление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков) под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, установление границ земельных участков на местности, формирование землеустроительных дел, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	Лот 1: стоимость работ составляет 798 000 (семьсот девяносто восемь тысяч) рублей, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Форма: безналичный расчет в рублях РФ Сроки: за фактическое выполнение работ в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Порядок: на основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Начало: с момента заключения муниципального контракта Окончание: до 01.11.2009 г.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Качество работ в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ “О землеустройстве”, Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ “О введении в действие земельного Кодекса РФ” от 25.10.2001г. № 137-ФЗ, Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и технического задания, см. Приложение №3 к Информационной карте.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию и Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-82)

4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	1. Выполнение топографической съемки; 2. Составление схем расположения земельных участков на КПТ; 3. Установление границ земельных участков на местности; 4. Формирование землеустроительных дел; 5. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
4.4. Требования по безопасности	Требования по безопасности соблюдаются согласно инструкции по охране труда при производстве топографо-геодезических работ для нужд земельной реформы и составлению кадастра, утвержденная Приказом Федеральной службы геодезии и картографии России №14п от 30 января 1995года.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На период действия муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г. Владимир

лот № 2

1. Наименование работ:	Показатели:
Выполнению полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению действующих объектов землеустройства: 30 земельных участков под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, лот № 2	Составление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (либо схем раздела, объединения, перераспределения земельных участков) под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, установление границ земельных участков на местности, формирование землеустроительных дел, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	Лот 2: стоимость работ составляет 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Форма: безналичный расчет в рублях РФ Сроки: за фактическое выполнение работ в течении 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Порядок: на основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	Начало: с момента заключения муниципального контракта Окончание: до 01.11.2009 г.
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Качество работ в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001г. № 78-ФЗ “О землеустройстве”, Земельным Кодексом РФ от 30.10.2001г., Федеральным законом РФ “О введении в действие земельного Кодекса РФ” от 25.10.2001г. № 137-ФЗ, Федерального Закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и технического задания, см. Приложение №3 к Информационной карте.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию и Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-82)
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	1. Выполнение топографической съемки; 2. Составление схем расположения земельных участков на КПТ; 3. Установление границ земельных участков на местности; 4. Формирование землеустроительных дел; 5. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
4.4. Требования по безопасности	Требования по безопасности соблюдаются согласно инструкции по охране труда при производстве топографо-геодезических работ для нужд земельной реформы и составлению кадастра, утвержденная Приказом Федеральной службы геодезии и картографии России №14п от 30 января 1995года.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На период действия муниципального контракта

5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г. Владимир

5. ООО «Карат», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.Парижской Коммуны, д.74/9, почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12, оф.22:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

лот № 1

1. Наименование работ:	Лот №1 – выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города Владимира, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами
2.Стоимость работ и условия финансирования:	Лот №1 – 743320 (семьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ, за фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи- приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ 3.1 Срок выполнения работ: Начало работ – Окончание работ –	с момента заключения муниципального контракта 25 ноября 2009 года
4. Качество работ: 4.1.Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию и действующему законодательству. Качество работ - в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 30.20.01 г., Федеральным законом РФ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и технического задания.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами в последовательности, предусмотренной календарным планом выполнения работ.
4.3.Организационно-технологическая схема производства работ	Сбор, изучение и анализ материалов изысканий прошлых лет, земельно-правовых документов, получение сведений для формирования земельных участков из межрайонных отделов управления Роснедвижимости по Владимирской области, осуществление запросов в управление муниципальным имуществом г.Владимира (с целью по-лучения выписок из реестра объектов недвижимости) и т.п.; составление схем расположения земельных участков на кадастровых планах территорий; рекогносцировочные работы на местности; производство топогеодезических работ; камеральная обработка полевых материалов; выполнение межевых планов земельных участков согласно перечню и техническому заданию муниципального контракта; постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
4.4.Требования по безопасности	В соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, правил дорожного движения, проведение периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятым на тех или иных видах работ, сообразно конкретным условиям их выполнения
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На период действия заключенного муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ.	100%
6. Место выполнения работ	Лот.№1: г. Владимир - земельные участки под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, в соответствии с перечнем земельных участков, указанных в Приложении №1 к Информационной карте конкурсной документации

Лот № 2

1. Наименование работ:	Лот №2 – выполнение полного комплекса работ по инвентаризации (межеванию) земель города Владимира, межеванию земель с целью образования новых и упорядочению существующих объектов землеустройства: под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами
2.Стоимость работ и условия финансирования:	Лот №2 – 292540 (двести девяносто две тысячи пятьсот сорок) рублей.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Безналичный расчет в рублях РФ, за фактическое выполнение работ в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании

	муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ 3.1 Срок выполнения работ: Начало работ – Окончание работ –	с момента заключения муниципального контракта 25 ноября 2009 года
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Работы выполняются в местной системе координат, согласно техническому заданию и действующему законодательству. Качество работ - в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральным законом РФ от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве», Земельным Кодексом РФ от 30.20.01 г., Федеральным законом РФ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и технического задания.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы выполняются с применением современных методов электронными геодезическими инструментами с последующей обработкой компьютерной техникой соответствующими квалифицированными специалистами в последовательности, предусмотренной календарным планом выполнения работ.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Сбор, изучение и анализ материалов изысканий прошлых лет, земельно-правовых документов, получение сведений для формирования земельных участков из межрайонных отделов управления Роснедвижимости по Владимирской области, осуществление запросов в управление муниципальным имуществом г.Владимира (с целью по-лучения выписок из реестра объектов недвижимости) и т.п.; составление схем расположения земельных участков на кадастровых планах территорий; рекогносцировочные работы на местности; производство топогеодезических работ; камеральная обработка полевых материалов; выполнение межевых планов земельных участков согласно перечню и техническому заданию муниципального контракта; постановка земельных участков на государственный кадастровый учет.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда при производстве топогеодезических работ, правил дорожного движения, проведение периодических и дополнительных инструктажей с персоналом, занятым на тех или иных видах работ, сообразно конкретным условиям их выполнения
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На период действия заключенного муниципального контракта
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ.	100%
6. Место выполнения работ	Лот.№2: г. Владимир - земельные участки под объектами муниципальной собственности и многоквартирными жилыми домами, в соответствии с перечнем земельных участков, указанных в Приложении №2 к Информационной карте конкурсной документации

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на **11 ч 00 мин. 03 апреля 2009 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии	_____	О.В. Зяблов
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	М.О. Маслова
Члены комиссии:	_____	М.А. Шехирев
	_____	В.А. Завьялова
	_____	Д.В. Поляновский
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибаета
Представитель заказчика:	_____	Е.В. Муковнина