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  Заместитель главы города, 

    начальник управления ЖКХ  
           _______________Ю.А. Немков
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Техническое задание

на разработку рабочего проекта

капитального ремонта путепровода на ул. Манежный тупик
через а/д по ул. Ерофеевский спуск  в городе Владимир

	1. Наименование объекта и его местоположение
	Капитальный ремонт  путепровода на ул. Манежный тупик через а/д по ул. Ерофеевский спуск  в городе Владимир

	2. Основание для проектирования
	План  капитального ремонта искусственных сооружений города

	3. Заказчик проектной документации
	Управление ЖКХ города Владимир

	4. Исходные данные для проектирования
	Акт осмотра сооружения, технический отчет «Обследование и диагностика путепровода на ул. Манежный тупик в г. Владимире» от 2004 года выполненный ГУП СДРСУ.

	4. Необходимость производства изысканий
	Выполнить в необходимом объёме

	5. Основные базовые показатели объекта проектирования:
	

	5.1. Характеристика существующего моста
	Балочный железобетонный. Опоры: береговые – сборные устои с шкафной стенкой и открылками (данные о стойках и фундаменте отсутствуют), промежуточные – стоечные на монолитном ж/б ростверке.

	5.2. Длина моста
	56,8 м (уточняется при проектировании)

	5.3. Пролётная схема, м
	14,2 + 21,7 + 14,2

	5.4. Габарит
	Г-9,0 м (существующий)

Г-9,0 м (проектный)

	5.5. Расчётные нагрузки
	Не определены, проектные - А11, НК-80

	6. Особые условия проектирования ремонта
	1. Схема моста – существующая.

	
	2. Границы работ – в пределах длины моста (уточняется  при проектировании) 

	
	3. Основные проектные решения согласовать с Заказчиком.

	
	4. Разработка проекта переноса инженерных коммуникаций

	
	5. Предусмотреть временный проезд транспорта с ул. Ерофеевский спуск по ул. Горького 

	7. Стоимость ремонта
	Определяется проектом в текущем уровне цен по состоянию  на I квартал 2007 года

	8. Год начала и окончания ремонта
	2007 г.

	9. Необходимость вариантного проектирования
	Не требуется

	10. Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование – рабочий проект

	11. Наименование проектной организации
	Определяется на конкурсной основе

	12. Наименование генеральной строительной организации
	Определяется на конкурсной основе

	13. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	14. Необходимость надзора за работами
	Авторский надзор

	15. Сроки окончания разработки проекта
	10 мая 2007 г.

	16. Дополнительные или особые требования
	1. ПСД предоставляется Заказчику в 4 экз.

	
	2. Необходимое согласование проекта осуществляется проектной организацией.
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