Приложение 1
к протоколу № 18-В  от 18.07.2006г
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа 

на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда в 2006 году

	№ ло-та


	Предмет муниципального контракта
	Ед. изм

	Объем заказа


	Нач. цена мун. контракта, руб.
	Цена муниципального контракта, руб.

	
	
	
	
	
	Заявка № 1 
	Заявка № 2 
	Заявка № 3 
	Заявка № 4

	
	
	
	
	
	ИП Артемьев В.В.
	ООО «ТЕРМО-С»
	ООО «Новига-тор»
	ООО «Инвест-строй»

	Капитальный ремонт кровель
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Егорова, 9
	м²
	1551
	1 864 000
	
	
	
	

	2
	ул. Егорова, 3
	м²
	1660
	750 000
	
	
	
	680 019

	3
	ул. Василисина, 20-а
	м²
	1014
	365 000
	349 589
	357 801
	
	

	4
	ул. Б.Нижегородская, 104
	м²
	609
	282 000
	270 012
	
	
	246 044

	5
	ул. Центральная, 4
	м²
	1064
	415 705
	326 463
	
	350 100
	

	Капитальный ремонт балконов, фасадов
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ул. Мира, 44/9
	м²/шт.
	2071/22
	465 791,81
	
	
	
	

	Форма, сроки и порядок оплаты:

- безналичный расчет, III-IV квартал 2006 года при наличии финансирования из городского бюджета, аванс - 30%.
	
	
	
	+
	безналичный расчет,

III квартал 2006г.
	безналичный расчет,

аванс-30%
	+

	Условия выполнения работ:
- соответствие требованиям СНиП и СНиП II-26-76 «Кровля» с применением наплавляемых кровельных гидроизоляционных материалов.
	
	
	
	+
	
	соответствие требованиям СНиП и СНиП II-26-76 «Кровля»
	СНиП 3.01.01-85,
ТЭР 81-02-12-2001

	Критерии оценки заявок:
	
	
	
	
	
	
	

	Срок выполнения работ:

-  III квартал 2006 г.
	
	
	
	III квартал 2006 г.
	III квартал 2006 г.
	до 1 октября 2006г.
	III квартал 2006 г.

	Сроки предоставления гарантий:

- не менее 2-х лет.
	
	
	
	2 года
	2 года
	3 года
	3 года


Приложение 2
к протоколу № 18-В  от 18.07.2006г
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа
на выполнение работ по капитальному ремонту дорог в 2006 году.

	№ ло-та


	Предмет муниципального контракта
	Объем заказа

(м²)


	Нач. цена мун. контракта, тыс.руб.
	Цена муниципального контракта, руб.

	
	
	
	
	Заявка № 1  
	Заявка № 2
	Заявка № 3 

	
	
	
	
	ОАО «Брянскагро-промдорстрой»
	ООО 

«СДРСУ»
	ОАО «Владимирагро-промдорстрой»

	Капитальный ремонт дорог
	
	
	
	
	


	1
	Кап. ремонт
 ул.Б. Нижегородская
	4 611
	2 075,0
	1 667 864
	
	

	2
	Кап. ремонт ул. Балакирева 

(с площадью Лазарева) 
	2 000
	900,0
	715 475
	
	919 573

	3
	Кап. ремонт 
ул. Добросельская
	4 000
	1 800,0
	1 671 279
	
	

	4
	Кап. ремонт ул. Егорова
	2 000
	900,0
	777 271
	862 891,70
	

	5
	Кап. ремонт 
ул. Комиссарова
	3 000
	1 350,0
	1 269 688
	
	

	6
	Кап. ремонт
ул. Красноармейская
	2 000
	900,0
	712 931
	
	896 000

	7
	Кап. ремонт пр-та Ленина
	3 000
	1 350,0
	1 151 779
	
	1 359 534

	8
	Кап. ремонт
ул. Луначарского
	3 000
	1 350,0
	1 074 725
	
	1 344 000

	9
	Кап. ремонт ул. Мира
	4 000
	1 400,0
	1 138 098
	
	

	10
	Кап. ремонт ул. Мостострой - Шпалорезка
	2 000
	700,0
	538 240
	
	696 000

	11
	Кап. ремонт ул. Разина 

(дублер пр-та Ленина)
	2 000
	700,0
	540 709
	
	695 998

	12
	Кап. ремонт 
ул. С. Соколенка
	3 000
	1 050,0
	857 906
	1 013 007,50
	

	13
	Кап. ремонт дороги Содыш-ка – а/д «Волга» (с заменой пучинистого грунта)
	1 800
	1 800,0
	1 701 926
	
	

	14
	Кап. ремонт
 пр-та Строителей
	3 000
	1 350,0
	1 060 938
	
	

	15
	Кап. ремонт 
ул. Судогодское шоссе
	3 000
	1 050,0 
	851 942
	
	

	16
	Кап. ремонт ул. Суздальская
	3 000
	1 050,0
	952 006
	1 038 356,60
	

	17
	Кап. ремонт ул. Тракторная

(дублер ул. Горького)
	4 000
	1 800,0
	1 707 044
	
	1 792 000

	18
	Кап. ремонт дороги Энергетик - а/д "Волга"
	3 000
	1 350,0
	1 085 065
	
	1 343 972

	Форма, сроки и порядок оплаты:

- безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту.
	
	
	+
	согласно договора
	+

	Условия выполнения работ:
- наличие материально-технической базы, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Правилами ремонта и содержания городских дорог.
	
	
	соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85
	соответствуют
	соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85

	Критерии оценки заявок:
	
	
	
	
	

	Срок выполнения работ:

-  III квартал 2006 г.
	
	
	III квартал 2006 г.
	август 2006г.
	III квартал 2006 г.

	Сроки предоставления гарантий:

- не менее 3-х лет.
	
	
	3 года
	3 года
	3 года


                                                                                                                                                                 Продолжение
	№ ло-та


	Предмет муниципального контракта
	Объем заказа

(м²)


	Нач. цена мун. контракта, тыс.руб.
	Цена муниципального контракта, руб.

	
	
	
	
	Заявка № 4  
	Заявка № 5
	Заявка №  6

	
	
	
	
	ООО «ДСУ
 г. Владимир»
	ГУП ДСУ №3
	ООО «Эфа»

	Капитальный ремонт дорог
	
	
	
	
	

	1
	Кап. ремонт
 ул.Б. Нижегородская
	4 611
	2 075,0
	1 664 358
	2 075 349
	

	2
	Кап. ремонт ул. Балакирева 

(с площадью Лазарева) 
	2 000
	900,0
	705 897
	899 994
	

	3
	Кап. ремонт 
ул. Добросельская
	4 000
	1 800,0
	1 710 511
	1 799 999
	

	4
	Кап. ремонт ул. Егорова
	2 000
	900,0
	745 648
	900 154
	

	5
	Кап. ремонт 
ул. Комиссарова
	3 000
	1 350,0
	1 347 000
	1 349 997
	

	6
	Кап. ремонт
ул. Красноармейская
	2 000
	900,0
	712 314
	900 044
	

	7
	Кап. ремонт пр-та Ленина
	3 000
	1 350,0
	
	1 331 767
	

	8
	Кап. ремонт
ул. Луначарского
	3 000
	1 350,0
	1 056 282
	1 350 139
	

	9
	Кап. ремонт ул. Мира
	4 000
	1 400,0
	1 170 903
	1 380 001
	

	10
	Кап. ремонт ул. Мостострой - Шпалорезка
	2 000
	700,0
	559 584
	700 102
	637 247

	11
	Кап. ремонт ул. Разина 

(дублер пр-та Ленина)
	2 000
	700,0
	539 371
	699 764
	648 603

	12
	Кап. ремонт 
ул. С. Соколенка
	3 000
	1 050,0
	880 616
	1 049 782
	1 022 607

	13
	Кап. ремонт дороги Содыш-ка – а/д «Волга» (с заменой пучинистого грунта)
	1 800
	1 800,0
	1 800 000
	1 791 000
	

	14
	Кап. ремонт
 пр-та Строителей
	3 000
	1 350,0
	1 055 797
	1 319 957
	

	15
	Кап. ремонт 
ул. Судогодское шоссе
	3 000
	1 050,0 
	873 486
	1 041 693
	

	16
	Кап. ремонт ул. Суздальская
	3 000
	1 050,0
	1 028 787
	1 048 244
	

	17
	Кап. ремонт ул. Тракторная

(дублер ул. Горького)
	4 000
	1 800,0
	1 706 693
	1 795 651
	1 950 382

	18
	Кап. ремонт дороги Энергетик - а/д "Волга"
	3 000
	1 350,0
	1 072 622
	1 346 491
	1 237 937

	Форма, сроки и порядок оплаты:

- безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту.
	
	
	+
	+
	+

	Условия выполнения работ:
- наличие материально-технической базы, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, Правилами ремонта и содержания городских дорог.
	
	
	+
	+
	+

	Критерии оценки заявок:
	
	
	
	
	

	Срок выполнения работ:

-  III квартал 2006 г.
	
	
	III квартал 2006 г.
	III квартал 2006 г.
	III квартал 2006 г., согласно кален-дарного плана, согласованного с Заказчиком

	Сроки предоставления гарантий:

- не менее 3-х лет.
	
	
	3 года
	3 года
	3 года


Приложение 3
к протоколу № 18-В  от 18.07.2006г
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа
на выполнение текущего ремонта помещений  Ленинского ОСЗН
по адресу: пр-т Ленина, д. 53 в 2006 году.
	Предмет муниципального контракта
	Нач. цена мун. контракта, руб.
	Цена муниципального контракта, руб.

	
	
	Заявка № 1
	Заявка № 2
	Заявка № 3

	
	
	ООО «Крокус»
	ООО «Блокстрой»
	ООО «Фирма Домостроитель ПМК»

	Текущий ремонт помещений Ленинского ОСЗН по адресу:
 пр-т Ленина, д. 53
	500 000
	440 000
	432 224
	386 398

	Форма, сроки и порядок оплаты:

- безналичный расчет, при наличии счета-фактуры, актов выполненных работ (форма 2); возможен аванс-30%.
	
	безналичный расчет
	безналичный расчет, аванс-30%
	безналичный расчет, при наличии счета-фактуры, актов выполненных работ (форма 2);

	Условия выполнения работ:  

- наличие лицензии, соответствие СНиП.
	
	
	
	

	Критерии оценки заявок:
	
	
	
	

	Срок выполнения работ:
- до 1 августа 2006 года.
	
	III квартал 2006г.
	III квартал 2006г.
	июль 2006г.

	Сроки предоставления гарантий:
- 3 года.
	
	3 года
	3 года
	5 лет

	Функциональные и качественные характеристики:
	
	удовлетвори-тельные
	соответствие СНиП
	согласно дефектной ведомости


