

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 83-В

Место вскрытия конвертов: **600000, г.Владимир, ул.Горького, 36**
 Дата вскрытия конвертов: **11.12.2007г. 9-05 по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по разработке проектно – сметной документации на капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот №1 – 1 521 600 (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;
 лот №2 – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей;
 лот №3 – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 08.11.2007г. № 143-П. Извещение о проведении открытого конкурса № 102 опубликовано в газете «Перископ» от 08.11.2007г. № 58.

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 05 минут** по московскому времени **«11» декабря 2007 года** было подано **3** (три) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9;	В наличии
2.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно - строительное управление», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки;	В наличии
3.	ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявок, заявленные участниками размещения заказа:

1. Государственное унитарное предприятие Владимирской области – Головной проектный институт «Владимиргражданпроект», 600025, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9:

1. Наименование работ	<i>Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог в г.Владимире в 2008 году.</i>
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту <i>(цифрами и прописью)</i>	ЛОТ № 1 – 1 521 600 (один миллион пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей; ЛОТ № 2 – 1 794 531,02 (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать один) рубль 02 коп.; ЛОТ № 3 – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.2. Условия финансирования <i>(аванс и т.д.)</i>	Аванс в размере 30%
2.3. Порядок оплаты работ	<i>Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту</i>
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	<u>28.12.2007</u> <u>до 15 марта 2008 года:</u> на улицах - 1-я Пионерская, Березина, Батурина, Белякова, П.Осипенко, Сакко и Ванцетти, Гороховая, Октябрьский проспект, Студенческая, Воронина. Восточная, Урицкого, Почаевская, Рпенский проезд, В. Дуброва. Василисина, Гражданская, ДТЮ выезд на Пушкарскую, Офицерская, Помпецкий переулок, Пичугина, Пугачева, Суцевская, Строителей пр-т, Университетская, Черняховского, остальные объекты <u>до 30 марта 2008 года.</u>
3.2. Продолжительность выполнения работ	<i>2.5 и 3 месяца, соответственно</i>
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	<i>Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП II-01-95, ВСН 48-86, СНиП 2.07.01-89 на основании технического задания Заказчика.</i>
4.2. Методы и технология выполнения работ	<i>В институте имеется более 100 персональных компьютеров, программы проектирования AutoCAD, ArchiCAD, CREDO и др. Более пяти лет институт принимает участие в разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог в городе. Проектированием занимаются инженеры-дорожники и др. необходимые специалисты с высшим образованием.</i>
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	<i>Согласно перечня улиц – производится визуальное обследование проезжей части бортового камня, тротуаров. Намечаются границы работ, технология работ. Производится при необходимости топографическая съемка, подсчитываются объемы работ, составляется дефектная ведомость, чертежи, смета.</i>
4.4. Требования по безопасности	<i>В соответствии со СНиП III-4-80*, 12-03-2001</i>
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	<i>3 года</i>
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	<i>100%</i>
6. Наличие лицензии:	<i>Лицензия Д 854498 ГС-1-33-02-26-0-3327101228-003515-5 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.</i>

2. Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно - строительное управление», 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Баракы:

1.Наименование работ	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году					
<p>2.Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту</p>	№ лота	Предмет муниципального контракта	Единица измерения	Объем заказа	Цена за единицу, руб. за 1 м ²	Начальная (максимальная) цена мун. контракта (руб.)
	1	1-я Пионерская	м ²	2 000	15,96	31 920
	2-ой Почаевский проезд	м ²	3 000	15,96	47 880	
	7 – линия	м ²	2 000	15,96	31 920	
	850 - летия	м ²	3 000	15,96	47 880	
	8-я - линия	м ²	2 400	15,96	38 304	
	9 - линия	м ²	1 000	15,96	15 960	
	а/дорога на Кусуново, Уварово, Бухолово – 1,3 км от поворота на Лунево	м ²	7 800	15,96	124 488	
	а/дорога на Сновицы – 1,1 км от начала трассы до пруда	м ²	6 600	15,96	105 336	
	а/дорога на Содышку – 1,3 км	м ²	7 800	15,96	124 488	
	Балакирева 45 – Лакина 159	м ²	3 000	15,96	47 880	
	Батурина (с площадью у парка)	м ²	7 000	15,96	111 720	
	Березина	м ²	1 500	15,96	23 940	
	Вокзальный спуск (подходы к лестнице)	м ²	2 000	15,96	31 920	
	Воровского	м ²	2 000	15,96	31 920	
	Дружбы	м ²	2 000	15,96	31 920	
	Зеленая	м ²	2 000	15,96	31 920	
	Лакина, выезд на Пекинку у д.139	м ²	3 000	15,96	47 880	
	Мира (с ремонтом остановок и тратуаров)	м ²	10 000	15,96	159 600	
	Октябрьский пр-т	м ²	10 000	15,96	159 600	
	П. Осипенко	м ²	8 000	15,96	127 680	
	Студенческая	м ²	6 000	15,96	95 760	
	Урицкого	м ²	1 000	15,96	15 960	
	Фейгина	м ²	2 000	15,96	31 920	
	Итого по лоту №1:			95 100		1 517 796
	2	Василисина	м ²	3 000	15,85	47 550
Гражданская	м ²	4 000	16,00	64 000		
Завадского	м ²	3 000	16,00	48 000		
Красная	м ²	3 000	16,00	48 000		
Н.Дуброва	м ²	20 000	16,00	320 000		
Октябрьский военный городок	м ²	7 000	16,00	112 000		
Офицерская	м ²	8 000	16,00	128 000		
Парижской комунны	м ²	4 000	16,00	64 000		
Перекопский городок	м ²	10 000	16,00	160 000		
Пичугина	м ²	3 000	16,00	48 000		
Помпецкий переулок	м ²	7 000	16,00	112 000		
Пугачева	м ²	3 000	16,00	48 000		
Разина	м ²	7 000	16,00	112 000		
Стрелецкий военный городок	м ²	7 000	16,00	112 000		
Строителей пр-т	м ²	10 000	16,00	160 000		
Сущевская	м ²	3 000	16,00	48 000		
Университетская	м ²	2 000	16,00	32 000		
Чайковского (пл. Лазарева)	м ²	6 000	16,00	96 000		
Черняховского	м ²	2 500	15,98	39 950		

	<table border="1"> <tr><td>Воронина</td><td>м²</td><td>1 700</td><td>16,00</td><td>27 200</td></tr> <tr><td>Восточная</td><td>м²</td><td>1 500</td><td>16,00</td><td>24 000</td></tr> <tr><td>Почаевская</td><td>м²</td><td>8 000</td><td>16,00</td><td>198 000</td></tr> <tr><td>Рпенский проезд</td><td>м²</td><td>3 000</td><td>16,00</td><td>48 000</td></tr> <tr><td>Суздальский проспект</td><td>м²</td><td>5 000</td><td>16,00</td><td>80 000</td></tr> <tr><td>ДТЮ выезд на ул. Пушкарская</td><td>м²</td><td>6 000</td><td>16,00</td><td>96 000</td></tr> <tr><td>Дорога на свалку в Новоралександрово</td><td>м²</td><td>4 000</td><td>15,85</td><td>63 400</td></tr> <tr><td>Мещерская (ремонт ж/д переездов)</td><td>м²</td><td>800</td><td>16,00</td><td>12 800</td></tr> <tr><td>а/дорога на Семеновское от поворота на птицефабрику до кладбища – 1,0 км</td><td>м²</td><td>6 000</td><td>16,00</td><td>96 000</td></tr> <tr><td>Гастелло – Куйбышева</td><td>м²</td><td>6 000</td><td>16,00</td><td>96 000</td></tr> <tr><td>а/дорога Спасское – Мосино – 0,6 км с заменой грунта</td><td>м²</td><td>1 800</td><td>16,00</td><td>28 800</td></tr> <tr><td>В. Дуброва</td><td>м²</td><td>10 000</td><td>15,97</td><td>159 700</td></tr> <tr><td>Фурманова</td><td>м²</td><td>1 200</td><td>16,00</td><td>19 200</td></tr> <tr><td>Итого по лоту №3:</td><td></td><td>55 000</td><td></td><td>949 100</td></tr> </table>	Воронина	м ²	1 700	16,00	27 200	Восточная	м ²	1 500	16,00	24 000	Почаевская	м ²	8 000	16,00	198 000	Рпенский проезд	м ²	3 000	16,00	48 000	Суздальский проспект	м ²	5 000	16,00	80 000	ДТЮ выезд на ул. Пушкарская	м ²	6 000	16,00	96 000	Дорога на свалку в Новоралександрово	м ²	4 000	15,85	63 400	Мещерская (ремонт ж/д переездов)	м ²	800	16,00	12 800	а/дорога на Семеновское от поворота на птицефабрику до кладбища – 1,0 км	м ²	6 000	16,00	96 000	Гастелло – Куйбышева	м ²	6 000	16,00	96 000	а/дорога Спасское – Мосино – 0,6 км с заменой грунта	м ²	1 800	16,00	28 800	В. Дуброва	м ²	10 000	15,97	159 700	Фурманова	м ²	1 200	16,00	19 200	Итого по лоту №3:		55 000		949 100
Воронина	м ²	1 700	16,00	27 200																																																																			
Восточная	м ²	1 500	16,00	24 000																																																																			
Почаевская	м ²	8 000	16,00	198 000																																																																			
Рпенский проезд	м ²	3 000	16,00	48 000																																																																			
Суздальский проспект	м ²	5 000	16,00	80 000																																																																			
ДТЮ выезд на ул. Пушкарская	м ²	6 000	16,00	96 000																																																																			
Дорога на свалку в Новоралександрово	м ²	4 000	15,85	63 400																																																																			
Мещерская (ремонт ж/д переездов)	м ²	800	16,00	12 800																																																																			
а/дорога на Семеновское от поворота на птицефабрику до кладбища – 1,0 км	м ²	6 000	16,00	96 000																																																																			
Гастелло – Куйбышева	м ²	6 000	16,00	96 000																																																																			
а/дорога Спасское – Мосино – 0,6 км с заменой грунта	м ²	1 800	16,00	28 800																																																																			
В. Дуброва	м ²	10 000	15,97	159 700																																																																			
Фурманова	м ²	1 200	16,00	19 200																																																																			
Итого по лоту №3:		55 000		949 100																																																																			
2.2. Условия финансирования	Согласно заключенному муниципальному контракту																																																																						
2.3. Порядок оплаты работ	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту																																																																						
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	с момента заключения муниципального контракта до 15 марта 2008 года: на улицах – 1-я Пионерская, Березина, Батурина, Белякова, П. Осипенко, Сакко и Ванцетти, Гороховая, Октябрьский проспект, Студенческая, Воронина, Восточная, Урицкого, Почаевская, Рпенский проезд, В. Дуброва, Василисина, Гражданская, ДТЮ выезд на Пушкарскую, Офицерская, Помпещкий переулок, Пичугина, Пугачева, Сущевская, Строителей пр-т, Университетская, Черняховского, остальные объекты до 30 марта 2008 года.																																																																						
3.2. Продолжительность выполнения работ	до 15 марта 2008 года: на улицах – 1-я Пионерская, Березина, Батурина, Белякова, П. Осипенко, Сакко и Ванцетти, Гороховая, Октябрьский проспект, Студенческая, Воронина, Восточная, Урицкого, Почаевская, Рпенский проезд, В. Дуброва, Василисина, Гражданская, ДТЮ выезд на Пушкарскую, Офицерская, Помпещкий переулок, Пичугина, Пугачева, Сущевская, Строителей пр-т, Университетская, Черняховского, остальные объекты до 30 марта 2008 года.																																																																						
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	1. Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. ГС-1-33-02-28-0-3329000923-003645-3 С 25 июля 2007 года по 25 июля 2012 года (территория РФ) 2. Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. ГС-1-33-02-26-0-3329000923-003534-3 С 7 мая 2007 года по 7 мая 2012 года (территория РФ) 3. Виды работ, относящихся к картографической деятельности ВВГ-01160К с 16 июня 2005 года по 16 июня 2010 года 4. Виды работ, относящихся к геодезической деятельности ВВГ-01159Г с 16 июня 2005 года по 16 июня 2010 года Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, ВСН 48-86, СНиП 2.07.01-89 на основании технического задания заказчика.																																																																						
4.2. Методы и технология выполнения работ	Камерально-полевой																																																																						
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Согласно стандартам предприятия																																																																						

4.4. Требования по безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - Трудового кодекса Российской Федерации; - СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство и Инструкции по ТБ; - СНиП 2.01.02-86 * «Противопожарные нормы»; - ВСН 48-86 (р) «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта».
5. Гарантия качества работ:	1 год
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Наличие лицензии:	Лицензия Д 854694 ГС-1-33-02-26-0-3329000923-003534-3 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, Лицензия Д 889641 ГС-1-33-02-28-0-3329000923-003645-3 инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, Лицензия ВВГ-01160К от 16.06. 2005г. на осуществление видов работ, относящихся к картографической деятельности, Лицензия ВВГ-01159Г от 16.06.2005г. на осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности.

3. ООО Проектный институт «Владимиравтодорпроект», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5:

1. Наименование работ	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт дорог в городе Владимире в 2008 году.
	<p>ЛОТ № 1 1-я Пионерская, 2-ой Почаевский проезд, 7-я Линия, 850-летия, 8-я Линия , 9-я Линия , а/дорога на Кусуново, Уварово, Бухолово – 1,3 км от поворота на Лунево, а/дорога на Сновицы – 1,1 км от начала трассы до пруда, а/дорога на Содышку – 1.3 км, Балакирева 45 - Лакина 159, Батурина (с площадью у парка), Березина, Вокзальный спуск (подходы к лестнице), Воровского, Дружбы, Зеленая, Лакина, выезд на Пекинку у д. 139, Мира (с ремонтом остановок и тротуаров), Октябрьский проспект, П. Осипенко, Студенческая, Урицкого, Фейгина</p> <p>ЛОТ № 3 Воронина, Восточная, Почаевская, Рпенский проезд, Суздальский проспект, ДТЮ выезд на ул.Пушкарская, Дорога на свалку в Новоалександрово, Мещерская (ремонт ж/д переездов), а/дорога на Семеновское от поворота на птицефабрику до кладбища – 1,0 км, Гастелло – Куйбышева, а/дорога Спасское-Мосино – 0,6 км с заменой грунта, Верхняя Дуброва, Фурманова</p>
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1 Стоимость работ отдельно по каждому лоту	<p>ЛОТ №1 Стоимость работ – 1520542 руб. с НДС. (Один миллион пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок два рубля)</p> <p>ЛОТ №3 Стоимость работ – 947351 руб. с НДС. (Девятьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят один рубль)</p>
	2.2 Условия финансирования
2.3 Порядок оплаты	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту

<p>3. Сроки выполнения работ: 3.1 Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ</p>	<p>ЛОТ №1</p> <p><i>начало работ</i> - с момента подписания муниципального контракта (декабрь 2007 г.) <i>окончание работ</i> –</p> <p>До 15 марта 2008 года: на улицах – 1-я Пионерская, Батурина (с площадью у парка), Березина, Октябрьский проспект, П. Осипенко, Студенческая, Урицкого;</p> <p>До 30 марта 2008 года: на улицах - 2-ой Почаевский проезд, 7-я Линия, 850-летия, 8-я Линия , 9-я Линия , а/дорога на Кусуново, Уварово, Бухолово – 1,3 км от поворота на Лунево, а/дорога на Сновицы – 1,1 км от начала трассы до пруда, а/дорога на Содышку – 1.3 км, Балакирева 45 - Лакина 159, Вокзальный спуск (подходы к лестнице), Воровского, Дружбы, Зеленая, Лакина, выезд на Пекинку у д. 139, Мира (с ремонтом остановок и тротуаров), Фейгина</p>
<p>3.2 Продолжительность выполнения работ</p>	<p>Лот №1 - 3 месяца Лот №3 - 3 месяца</p>
<p>4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества</p>	<p>4.1.1. Выполнение работ производить в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием. 4.1.2. Разработку проектно-сметной документации выполнить с использованием сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации 4.1.3. Проведение входного контроля качества материалов инженерных изысканий с приемкой работ в поле. 4.1.4. Проведение нормоконтроля. 4.1.5. Использование электронного банка данных при выполнении работ. 4.1.6. Своевременно получать консультации у Заказчика по выполнению контрактных обязательств. 4.1.7. Качество разработки проекта обеспечивается разрабатываемой и внедряемой в организации Системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001.</p>
<p>4.2. Методы и технология выполнения работ</p>	<p>4.2.1. Методы и технология выполнения проектно-сметных работ приняты в соответствии с действующими рекомендациями и нормативными документами. Организация обеспечена всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, приборами и лицензионным программным обеспечением. 4.2.2. Инженерные изыскания выполнять с использованием собственных современных электронных приборов и оборудования, прошедших метрологические поверки, имеющие сертификаты 4.2.3. Проектирование выполнить с применением сертифицированных программных комплексов, имеющихся в организации 4.2.4. Проектирование вести в соответствии с блок-схемами процессов организации. 4.2.5. Метод определения стоимости строительных работ – в базисном уровне цен с пересчетом в текущие цены.</p>

4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	4.3.1. Выполнить топографическую съемку (поперечники снимать через 25м), с закреплением каждого пятого поперечника дюбелями. 4.3.2. Провести визуальное обследование сущ. конструкции дорожной одежды с замерами глубины и площади разрушений; составить ведомость дефектов и ведомость объемов работ. 4.3.3. Провести обследование существующих водоотводных сооружений. 4.3.4. Собрать сведения об источниках получения материалов. 4.3.5. Составить картограмму выравнивающих слоев. 4.3.6. Сдать проект Заказчику в 4-х экземплярах.
4.4. Требования по безопасности	1. ООО ПИ «Владимиравтодорпроект» имеет необходимую нормативную литературу по охране труда и технике безопасности. На все технологические процессы утверждены инструкции по ОТ и ТБ. 2. Обязанности инженера по ТБ, ОТ, БД и экологии в организации возложены на сотрудника организации с общим стажем работы 32 года и высшим образованием по специальности. 3. В организации действует порядок инструктажа работников по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (вводной, первичный, инструктаж на рабочем месте, периодический инструктаж), ведутся журналы по охране труда и технике безопасности. 4. Согласно коллективному договору обеспечивается строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяется особое внимание безопасному ведению работ.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	<i>Срок предоставления гарантии качества работ:</i> - 1 год.
5.2 Объем предоставления гарантий качества работ	<i>Объем предоставления гарантий качества работ:</i> - 100%.
6. Наличие лицензии:	Лицензия Д 398668 ГС-1-33-02-26-0-3329000218-001269-1 проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, Лицензия Д 496912 ГС-1-33-02-28-0-3329000218-001527-3 инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Конкурсная комиссия приняла решение:

1. Процедуру рассмотрения заявок назначить на **8-20 14 декабря 2007г.** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибаета
Представитель заказчика:		
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.		