АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 37/2-О

	Место оценки и сопоставления заявок:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата оценки и сопоставления заявок:
	
	04.09.2007г.


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

8-50 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника №1» города Владимира в 3 квартале 2007 года.

Муниципальный заказчик - управление здравоохранения администрации г. Владимира.

Сведения об участниках конкурса:
	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника конкурса

	1.
	ООО «ОПСС-Сервис», 603109, г.Н.Новгород, ул. Гоголя, д. 34, оф. 2;

	2.
	ООО «Производственная фирма» «Спецлифт», 600007, г.Владимир, ул. 16 лет Октября, абон/ящик №24;

	3.
	ООО «Владимир» 600001, г.Владимир, ул. Разина, д. 12-А, кв. 15.


Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса, и приняла решение:

1. Заявкам на участие в конкурсе присвоить номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта приложение №1.

2. Руководствуясь ч. 9 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем конкурса участника конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер:

	Победитель конкурса первый номер
	Цена муниципального контракта

	ООО «Производственная фирма» «Спецлифт», 600007, г.Владимир, ул. 16 лет Октября, абон/ящик №24.
	689 192,00 руб. (шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек)


Решение принято единогласно.
	Председатель конкурсной комиссии
	
	В.А.Гарев

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	А.В.Коробушин

	
	
	М.О.Маслова

	
	
	Г.П.Некряч

	
	
	А.Н.Романов

	
	
	В.А.Трусова

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	Представитель заказчика:
	
	


управление здравоохранения администрации г. Владимира.
Приложение № 1
к протоколу №37/2-О от 04.09.2007г.
Условия заключения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа на выполнение капитального ремонта

в МУЗ «Городская поликлиника №1» города Владимира в 3 квартале 2007 года.
	
	Заявка №1
ООО «ОПСС-Сервис»

Второй номер
	Заявка №2
ООО «Производственная фирма» «Спецлифт»

ПЕРВЫЙ номер
	Заявка №3
ООО «Владимир»

Третий номер

	1. Предмет муниципального контракта:  
	Замена автоматической пожарной сигнализации в основном здании и филиале поликлиники (объём заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №1 к Информационной карте)
	Замена автоматической пожарной сигнализации в основном здании и филиале поликлиники (объём заказа: согласно дефектной ведомости – приложение № 1 к Информационной карте).
	Замена автоматической пожарной сигнализации в основном здании и филиале поликлиники.

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ                                 (цифрами и прописью)
	700 920 рублей 00 копеек (Семьсот тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек
	689192-00 рублей (Шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто два рубля 
	838841,36 (Восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот сорок один рубль 36 коп.)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчёт, с авансовым платежом в размере 30% от общей суммы контракта (при наличии бюджетного финансирования)
	Авансовый платеж в размере 30% на приобретение материалов и оборудования, при наличии бюджетного финансирования 
	Безналичный расчет, 30% предоплата на приобретение оборудования и материалов.

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчёт, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчёт в течение 30 календарных дней (при наличии бюджетного финансирования) после принятия работ, согласно акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
	Безналичный расчет, оплата в рублях, аванс 30% на приобретение материалов и оборудования, оплата по актам выполненных работ КС2, КС3, окончательный расчет в течении 30 календарных дней ( при наличии бюджетного финансирования) после принятия работ, согласно акта выполненных работ (формы КС-2. КС-3)
	После принятия заказчиком работ по акту выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	- начало работ 03 сентября 2007 года

- окончание работ 27 сентября 2007 года
	07 сентября 2007г.

27 сентября 2007г
	После подписания договора.

3 квартал 2007 года

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	25 календарных дней
	20 дней
	15 (пятнадцать дней).

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Предварительный выезд на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений; выполнение дополнительных видов работ, неучтённых в дефектной ведомости в пределах начальной цены контракта; соответствие работ СНиП 208.02-89*, СНиП 21-01-97*, СанПиН, ППБ 01-0.

Наличие сертификатов качества на материалы и копии счет-фактур, накладных, прайс-листов на основные материалы, используемые в ремонтных работах для подтверждения их стоимости, указанной в сметной документации.

Акт согласования материалов и акт обследования помещений согласованы с представителем лечебного учреждения (акты прилагаются).

Контроль за работами осуществляется инженером по качеству.
	Выполнение работ в учреждении здравоохранения с соблюдением  культуры производства, улучшенное качество работ согласно нормативной базы (СНиП, МДС 81-35 и НПБ 104-03) соответствие работ СНиП 2 08. 02-89*, СНиП 21-01-97*, СанПиН, ППБ 01-0.

Обеспеченность квалифицированным персоналом, применение сертифицированных материалов и оборудования, входной контроль качества выполнения работ. Приемка и контроль выполненных работ инспекцией Госпожнадзора.
	Мероприятия по обеспечению качества –  проводиться на предприятии в соответствии внутренней системой качества, включающей входной, периодический, операционный, приемочный нормоконтроль на СМР. На основании СТП осуществляется входной контроль оборудования и материалов. Выполнение ремонтно-строительных работ на объекте заказчика производиться с соблюдением режима учреждения и культуры производства.



	4.2. Методы и технология выполнения работ
	- Научная организация труда;

- Подготовительные орг. работы;

- Плановость, сроки;

- Качество квалифицированный состав;

- Соответствие с графиком выполнения работ;

- Строгое соответствие с технологией на выполнение монтажных работ систем пож. сигнализации;

- Использование собственной современной техники и специализированной аппаратуры (Kress, Toshiba)
	Выполнение всего комплекса работ по прилагаемой дефектной ведомости с разработкой проектной документации, согласно действующей нормативной базы (Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях), НПБ 104-03 соответствие работ СНиП 2 08. 02-89*, СНиП 21-01-97*, СанПиН, ППБ 01-0.
	Качество работ обеспечивается в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок, ГОСТ Р. 50776, требованиями НПБ 88-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, РД 25.952-90, РД 78.145-93, РД 78.36.003-02 и методическим рекомендациям ВНИИПО МЧС России к сдаче смонтированных систем пожарной защиты в эксплуатацию, а также на основании рабочего проекта.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	1. Поставка оборудования АПСиСО – 1 рабочий день;

2. Монтажные работы АПСиСО – 18 рабочих дней;

3. Пусконаладочные работы АПСиСО – 3 рабочих дня;

4. Испытание системы АПСиСО в рабочем режиме – 1 день;

5. Контрольная проверка АПСиСО – 1 рабочий день;

6. Сдача системы АПСиСО ЗАКАЗЧИКУ – 1 рабочий день.
	Выполнение работ по разработанному и согласованному с Заказчиком графику проведения работ, на основании проекта производства работ, дефектной ведомости.
	Организационно-технологическая схема производства работ – в соответствии графиком производства работ. Пусконаладочные работы производятся по разработанной программой.

	4.4. Требования по безопасности
	- Отсутствие нарушений техники безопасности.

- Инструктажи (ежемесячные, полугодовые, перед выездом на место работы), ежегодная сдача экзаменов по ТБ.

- Журналы инструктажей и проверок техники безопасности.

- Контроль осуществляется инженером по технике безопасности.
	Полное соблюдение и обеспечение требований безопасности труда согласно РД 78.145-93, НПБ 88-2001, НПБ 104-03 соответствие работ СНиП 2 08. 02-89*, СНиП 21-01-97*, СанПиН, ППБ 01-0.
	Требования по безопасности – на предприятии работа по ТБ и ПБ проводиться в соответствии  ГОСТами, правилами и другими нормативными документами в области обеспечения безопасности труда. Монтажные работы начинаются после выполнения мероприятий по технике безопасности и правил пожарной безопасности в РФ, а также с проведением вводного инструктажа на объекте заказчика по правилам техники безопасности и мерам пожарной безопасности. 

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 (три) года с момента принятия объекта.
	5лет
	Организация предоставляет гарантии качества работ на три года с момента подписания акта проверки. На оборудование согласно паспортам завода изготовителя.

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.
	100%
	100% на весь комплекс работ

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия №2/01273 на осуществление: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
Лицензия №1/00714 на осуществление: Деятельности по предупреждению и тушению пожаров.
	Лицензия №2/16023 на осуществление: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
Лицензия №1/09864 на осуществление: Деятельности по предупреждению и тушению пожаров.
	Лицензия №2/19240 на осуществление: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

Лицензия №1/11252 на осуществление: Деятельности по тушению пожаров.


