

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-125

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **14.08.2008 10 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях Ленинского района г.Владимира в 2008 году.**

**Муниципальный заказчик** – управление образования администрации г.Владимира

**Источник финансирования:** внебюджетные источники финансирования.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 14.07.2008 № 199-П. Извещение от 15.07.2008 № 199 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 15.07.2008 № 82. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 12.08.2008 №А-125-Р.

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта**, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:

Лот №1: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей);

Лот №2: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей);

Лот №3: 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей);

Лот №4: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей);

Лот №5: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей);

Лот №6: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей);

Лот №7: 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей).

**1.** В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника аукциона	Лот №	Аукционный номер
1	ООО «СтройКомп», 600015 г.Владимир ул.Добросельская, д.2-а;	1,2,3,4,5,6,7	<b>1</b>
2	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	1,2,3,4,5,6,7	<b>2</b>
3	ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65.	1,2,3,4,5,6,7	<b>3</b>

**2.** В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: зам. председателя комиссии Т.И. Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта по лотам №№1,2,4,5,6 сделано следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях № 110 Ленинского района г.Владимира.	ООО «СтройКомп», 600015 г.Владимир ул.Добросельская, д.2-а;	<b>497 500,00</b>		
2	выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях № 57 Ленинского района г.Владимира.	ООО «СтройКомп», 600015 г.Владимир ул.Добросельская, д.2-а;	<b>746 250,00</b>		
4	выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях № 59 Ленинского района г.Владимира.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	<b>497 500,00</b>		
5	выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях № 4 Ленинского района г.Владимира.	ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65.	<b>497 500,00</b>		

6	выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях № 50 Ленинского района г.Владимира.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	746 250,00		
7	выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях № 87 Ленинского района г.Владимира.	ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65.	746 250,00		

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

*Признать победителями открытого аукциона следующих участников открытого аукциона, предложивших наиболее низкую цену муниципального контракта:*

ООО «СтройКомп», 600015 г.Владимир ул.Добросельская, д.2-а

**Цена муниципального контракта:**

лот № 1 – 497 500,00 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот рублей);

лот № 2 – 746 250,00 руб. (Семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят рублей).

**Условия исполнения муниципального контракта:**

**Лот № 1**

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Строительство прогулочных веранд в ДОУ №110 Ленинского района г.Владимира по ул.Василичина д.15-а	
	Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1)	В соответствии со сметной документацией (приложение №1)
1. Качество выполняемых работ:		
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	График производства работ, согласованный с заказчиком
1.4.	Требования по безопасности	Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил

	техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир ул.Василичина д.15-а, соблюдение режима учреждения и культуры производства работ.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ.
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предоставляется с актами о приемке выполненных работ
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

#### Лот № 2

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	Строительство прогулочных веранд в ДОУ №57 Ленинского района г.Владимира по ул. Разина д.14	
	Объем выполняемых работ в соответствии со сметной документацией (приложение №1)	В соответствии со сметной документацией (приложение №1)
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Все виды контроля качества согласно приказа по предприятию, согласно СНиП 3.03.01- 87	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам, с применением материалов, разрешенных для использования в детских учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам.	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	График производства работ, согласованный с заказчиком	
1.4. Требования по безопасности	Согласно инструкциям по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, согласно СНиП 12-04-2002	
2. Место, условия выполнения работ	г.Владимир ул.Разина д.14, соблюдение режима учреждения и культуры производства работ.	
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Безналичный расчет, 4 квартал 2008 г., в течение 30 банковских дней со дня подписания акта-приемки выполненных работ.	
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 01.12.2008г	
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года	

6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предоставляется с актами о приемке выполненных работ
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б

**Цена муниципального контракта:**

лот № 4 - 497 500,00 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот рублей);

лот № 6 - 746 250,00 руб. (Семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят рублей).

**Условия исполнения муниципального контракта:**

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
Лот №4	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №59 Ленинского района г.Владимира	<u>Объем выполняемых работ:</u> 2 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта.
1. Качество выполняемых работ:	<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	-рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас). - Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта.	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.	
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».	
2. Место, условия выполнения	<u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Василичина, д.16-а, дошкольное образовательное	

работ	учреждение №59 <u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры.
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	в течение 3–х лет с учетом примененных материалов.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: <b>геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.</b>

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
Лот №6	Выполнение работ по строительству прогулочных веранд в дошкольном образовательном учреждении №50 Ленинского района г.Владимира	<u>Объем выполняемых работ:</u> 3 шт согласно информационной карте, а также в соответствии с локальной сметой (Приложение к Техническому предложению) и проектом муниципального контракта.
1. Качество выполняемых работ:	<u>Входной контроль качества:</u>	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества работ	<p>-рабочей документации (РП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ;</p> <p>-строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.</p> <p><u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам.</p> <p><u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.</p>	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	<p>- Каркасный метод строительства (легкий металлический каркас).</p> <p>- Технология выполнения работ согласно проекту муниципального контракта.</p>	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами.	
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».	
2. Место, условия выполнения работ	<p><u>Место выполнения работ:</u> г.Владимир, ул.Мусоргского, д.1, дошкольное образовательное учреждение №50.</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> -Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. - Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. - Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.</p>	
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> 4 квартал 2008 года, в течении 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ.</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры.</p>	
4. Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ – 01.12. 2008 года.	
5. Срок предоставления гарантий качества работ	в течение 3–х лет с учетом примененных материалов.	

6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.01.-85* «Организация строительного производства».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире». <u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: <b>геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкций, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.</b>

ООО «Техпромсервис», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.23, а/я 65.

**Цена муниципального контракта:**

**лот № 5 - 497 500,00 руб. (Четыреста девяносто семь тысяч пятьсот рублей);**

**лот № 7 - 746 250,00 руб. (Семьсот сорок шесть тысяч двести пятьдесят рублей).**

**Условия исполнения муниципального контракта:**

**Лот № 5**

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	1. Земельные работы	
1.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2	84,6 м <sup>3</sup>
2.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	70,6 м <sup>3</sup>
3.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	7,6 м <sup>3</sup>
4.	Песок природный для строительных работ средний	8,36 м <sup>3</sup>
	2 Фундаменты	
5.	Устройство фундаментов – столбов бетонных	6,4 м <sup>3</sup>

6.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200)	6,496 м <sup>3</sup>
7.	Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим)	0,254 т
8.	Профили 80х80х5, лист 10х120х120	0,254 т
	3 Каркас	
9.	Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим)	1,31928 т
10.	Каркас стен	1,31928 т
11.	Монтаж элементов покрытия	1,9673т
12.	Каркас покрытия	1,9673 т
13.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	3,2866т
14.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	0,9072 м <sup>2</sup>
15.	Профнастил С-21-1000-0.55	0,4898 т
16.	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,182 т
17.	Монтаж конструкций дверей (прим)	0,18736 т
18.	Конструкции дверей	0,18736 т
19.	Монтаж окон металлических (прим)	0,14014 т
20.	Конструкции окон	0,14014 т
21.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	53,2 м <sup>2</sup>
	4 Полы	
22.	Устройство основания под столбики щебеночного	6,6 м <sup>3</sup>
23.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	7,59 м <sup>3</sup>
24.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	80 м <sup>2</sup>
25.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	0,224 м <sup>3</sup>
26.	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	408 шт.
27.	Гидроизоляция столбиков кирпичных	5,6 м <sup>2</sup>
28.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	0,14 м <sup>3</sup>
29.	Гидроизол	12,32 м <sup>2</sup>
30.	Установка вентиляционных решеток	16 решеток
31.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	80 м <sup>2</sup>
32.	Доски для покрытия полов	2,968 куб. м
	5 Вход	
33.	Устройство подстилающих слоев бетонных	0,6 м <sup>3</sup>
34.	Песок природный для строительных работ средний	0,186 м <sup>3</sup>
35.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	0,612 м <sup>3</sup>

36.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	6 м <sup>2</sup>
37.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	0,122 м <sup>3</sup>
	6 Отмостка	
38.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2	3,6 м <sup>3</sup>
39.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	3,6 м <sup>3</sup>
40.	Песок природный для строительных работ средний	4,032 м <sup>3</sup>
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	3,6 м <sup>3</sup>
42.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	3,6 м <sup>3</sup>
43.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36 м <sup>2</sup>
44.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д	2,57 т
45.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	72 м <sup>2</sup>
46.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д	0,872 т
	7 Отделочные работы	
47.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	80 м <sup>2</sup>
48.	Краски для наружных работ коричневая	0,02 т
49.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза	76 м <sup>2</sup>
50	Качество выполняемых работ:	
50.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	Контроль исполнения
50.2	Методы и технология выполняемых работ	Согласно СНиП
50.3	Организационно – технологическая схема выполнения работ	План – график
50.4	Требования по безопасности	В соответствии с правилами
51.	Место, условия выполнения работ	<i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул. Сурикова, д. 25/23, дошкольное образовательное учреждение №4 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
52.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	<i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры.
53.	Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального

		контракта, окончание работ-01.12.2008 года.
54.	Срок предоставления гарантий качества работ	в течение 3-х лет с учетом примененных материалов
55.	Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
56.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ
57.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
58.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

#### Лот № 7

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
	1. Земельные работы	
1.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2	126,9 м <sup>3</sup>
2.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	105,9 м <sup>3</sup>
3.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	11,4 м <sup>3</sup>
4.	Песок природный для строительных работ средний	12,54 м <sup>3</sup>
	2 Фундаменты	
5.	Устройство фундаментов – столбов бетонных	9,6 м <sup>3</sup>
6.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс в 15 (м200)	9,744 м <sup>3</sup>
7.	Установка профиля 80х80 в фундаменты бетонные (прим)	0,381 т
8.	Профили 80х80х5, лист 10х120х120	0,381 т
	3 Каркас	
9.	Монтаж элементов каркасов одноэтажных зданий (прим)	1,97892 т
10.	Каркас стен	1,97892 т
11.	Монтаж элементов покрытия	2,95095 т
12.	Каркас покрытия	2,95095 т
13.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	4,9299 т
14.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	1,3608 м <sup>2</sup>
15.	Профнастил С-21-1000-0.55	0,7347 т
16.	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,273 т
17.	Монтаж конструкций дверей (прим)	0,28104 т

18.	Конструкции дверей	0,28104 т
19.	Монтаж окон металлических (прим)	0,21021 т
20.	Конструкции окон	0,21021 т
21.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	79,8 м <sup>2</sup>
	4 Полы	
22.	Устройство основания под столбики щебеночного	9,9 м <sup>3</sup>
23.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	11,385 м <sup>3</sup>
24.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	120 м <sup>2</sup>
25.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	0,336 м <sup>3</sup>
26.	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	612 шт.
27.	Гидроизоляция столбиков кирпичных	8,4 м <sup>2</sup>
28.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	0,21 м <sup>3</sup>
29.	Гидроизол	18,48 м <sup>2</sup>
30.	Установка вентиляционных решеток	24 решеток
31.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	120 м <sup>2</sup>
32.	Доски для покрытия полов	4,452 куб. м
	5 Вход	
33.	Устройство подстилающих слоев бетонных	0,9 м <sup>3</sup>
34.	Песок природный для строительных работ средний	0,279 м <sup>3</sup>
35.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	0,918 м <sup>3</sup>
36.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	9 м <sup>2</sup>
37.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 15 (м200)	0,183 м <sup>3</sup>
	6 Отмостка	
38.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2	5,4 м <sup>3</sup>
39.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	5,4 м <sup>3</sup>
40.	Песок природный для строительных работ средний	6,048 м <sup>3</sup>
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	5,4 м <sup>3</sup>
42.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	5,4 м <sup>3</sup>
43.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	54 м <sup>2</sup>
44.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип д	3,855 т
45.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	108 м <sup>2</sup>
46.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),	1,308 т

	марка Ш, тип д	
	7 Отделочные работы	
47.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	120 м <sup>2</sup>
48.	Краски для наружных работ коричневая	0,03 т
49.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ГФ-2107 за 2 раза	114 м <sup>2</sup>
50	Качество выполняемых работ:	
50.1	Мероприятия по обеспечению качества работ	Контроль исполнения
50.2	Методы и технология выполняемых работ	Согласно СНиП
50.3	Организационно – технологическая схема выполнения работ	План – график
50.4	Требования по безопасности	В соответствии с правилами
51.	Место, условия выполнения работ	<i>Место выполнения работ:</i> г. Владимир, ул.Крайнова, д.14-а, дошкольное образовательное учреждение №87 <i>Условия выполнения работ:</i> выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.
52.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	<i>Форма оплаты работ:</i> безналичный расчет в рублях РФ <i>Сроки оплаты работ:</i> 4 квартал 2008года, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ <i>Порядок оплаты работ:</i> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления актов выполненных работ и счета-фактуры.
53.	Срок (период) выполнения работ	начало работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание работ-01.12.2008 года.
54.	Срок предоставления гарантий качества работ	в течение 3-х лет с учетом примененных материалов
55.	Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
56.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ
57.	Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
58.	Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

6. Руководствуясь ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение:**

аукцион по лоту №3 **признать не состоявшимся** в связи с отсутствием предложений о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3, «шаг аукциона» снижен в соответствии с ч. 5 ст. 37 до минимального размера и после троекратного объявления аукционистом предложения о начальной (максимальной) цене муниципального контракта по лоту №3 не поступило ни одно предложение о цене муниципального контракта, которое предусматривало бы более низкую цену муниципального контракта.

*Решение принято единогласно.*

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шibaева
Представитель заказчика:	_____	С.А. Марков