

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 53-В

Место вскрытия конвертов: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время вскрытия конвертов: 15.05.2008 **9 ч 10 мин. по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объектам общественно-делового, культурного назначения, благоустройству территории, инженерным коммуникациям по объекту: Реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов вал местного значения.**

Муниципальный заказчик – муниципальное бюджетное учреждение г.Владимира «Управление по реконструкции исторического ядра г.Владимира»

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **2 800 000 руб. (Два миллиона восемьсот тысяч рублей).**

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 09.04.2008 № 96-П. Извещение от 10.04.2008 № 82 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 10.04.2008 №41.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до **9 часов 10 минут** по московскому времени **«15» мая 2008 года** был подан **1** (один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

3. Поскольку подана единственная заявка на участие в конкурсе, на основании ч. 11 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», конкурс признан несостоявшимся.

4. Руководствуясь ч. 12 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурсная комиссия вскрыла единственный конверт с заявкой на участие в конкурсе. При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке.

Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	ООО «Проектно-Исследовательский Расчетный Центр», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта и критерии оценки заявки, заявленные участником размещения заказа:

1. ООО «Проектно-Исследовательский Расчетный Центр», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.39:

Условия исполнения муниципального контракта:

1.Наименование работ:	Разработка проектно-сметной документации по объектам общественно-делового, культурного назначения, благоустройству территории, инженерным коммуникациям по объекту: Реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул. Козлов вал местного значения
2.Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Стоимость работ	2557832,66 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 66 копеек (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)
2.2. Условия финансирования:	Путем безналичного расчета в рублях из бюджета города Владимира и перечисления аванса в размере 30%. Расчет производится Заказчиком поэтапно в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ.
2.3.Порядок оплаты работ	Заказчик оплачивает подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по акту приемки выполненных работ
3.Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ -окончание работ	с даты заключения контракта в течение 40 календарных дней с даты заключения контракта
3.2. Продолжительность выполнения работ	40 календарных дней с момента заключения контракта
4.Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Сведения о применении системы контроля качества выполнения работ в ООО «ПИРЦ» (Входной, операционный, и приёмочный контроль качества) на основе внутренних документов: 1. «Руководство по качеству предприятия.» Введено в действие 01 октября 2002г. 2. «Положение о нормоконтроле» от 28 мая 2007г 3. «Положение об ответственном за качество в ООО «ПИРЦ» от 28 мая 2007г 4. «Методика по определению критерия оценки качества проектных решений» от 28.05.07.
4.2. Методы и технология выполнения работ	На основе внутренних документов и в соответствии с действующим законодательством, с учетом действующих строительных норм и правил, природоохранных и противопожарных норм, схемой инженерного обеспечения исторического ядра: 1.Разработанное и утвержденное «Положение о разработке методики планирования проектной документации» от 23 мая 2007г., 2.«Руководство по разработке технологической схемы принятия решений проектных решений с использованием «Документа основных проектных решений на этапе разработки «ТЭО» от 25 мая 2007г., 3.«Руководство по организационно-техническому взаимодействию

	подразделений ООО «ПИРЦ» от 27 мая 2007г. 4.Предварительный выезд на объект и согласование необходимых технических решений с Заказчиком. Проведение работ в соответствии действующей нормативно-технической и распорядительной документацией и соблюдением технологии производства работ.
4.3.Организационно-технологическая схема производства работ	На основе схемы производства работ при проектировании, утверждённой «Руководством по технологии разработки проектной документации для реконструкции и реставрации сооружений исторического ядра» от 25 мая 2006г.
4.4.Требования по безопасности	Работы проводятся в соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002,12-01-2004 «Безопасность труда в строительстве» Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и на основе внутренней документации. 1. Положение об охране труда от 10.03.07г.; 2.Положение об обучении пожарной безопасности при проектировании от 21.07.07г.; Проведение экологических мероприятий: 1.Положение об обеспечении экологической безопасности при проектировании объектов культуры и истории от 22.09.07г.; 2.Положение о службе по охране окружающей среды и пожарной безопасности при проектировании объектов от 19.05.06г.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	2 года (два года)
5.2.Объём предоставления гарантий качества работ	100% (сто процентов)
6.Место выполнения работ:	Город Владимир, Патриаршие сады, ул.Козлов вал

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявки назначить на **8 ч 00 мин. 20 мая 2008г.** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Г.В. Владимирова
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибеева
Представитель заказчика:	_____	С.В. Царьков