

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-61-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **02.06.2008 10 ч 00 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимире.**

Муниципальный заказчик – управление по физической культуре и спорту администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 05.05.2008 № 133-П. Извещение № 111 от 06.05.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 06.05.2008 № 52.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **4 500 000,00 руб.** (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 10 минут** по московскому времени **29 мая 2008 года** было подано **5** (пять) заявок на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	В наличии
2.	ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	В наличии
3.	ООО «СТАЛЬСТРОЙ», 600001, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1-а;	Не указаны виды и объем выполняемых работ
4.	ООО «Полигранит», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.88;	Не предоставлена лицензия на работы соответствующие предмету муниципального контракта
5.	ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юрвец, ул.Ясная, д.21.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
Выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в г.Владимире		
1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	1000 м2
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов	800 м2

3	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	1000 м2
4	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит» толщиной слоя 5 мм	1000 м2
5	Гидроизоляция чаши бассейна	800 м2
6	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	1000 м2
7	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	133,732 т
8	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 25 км	118 т
9	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	700 м2
10	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	700 м2
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	700 м2
12	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20мм	50 м2
13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	700 м2
14	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	700 м2
15	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	700 м2
16	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	1400 м2
17	Снятие оконных переплетов остекленных	460 м2
18	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2	234 м2
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	60 м2
20	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	700 м2
21	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1400 м2
22	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	140 м2
23	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 20 км	15,732 т
24	Покрытие поверхностей грунтовкой Бетоконтакт за 2 раза полов	200 м2
25	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная (прим.)	200 м2
26	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	140 м2
27	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	430 м
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	130 м
29	Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	300 м
30	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	20 врезок
31	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	40 врезок
32	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм	470 м
33	Подготовка чугунных секционных радиаторов к установке (из групп секций без смены уплотнителя)	45 шт.
34	Установка радиаторов чугунных	39,69 кВт
35	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	3 м3
36	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	12 отверстий
37	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,012 т
38	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,08 т
39	Монтаж стартовых тумб	0,18 т

1. Качество выполняемых работ:	На всех этапах проведения работ проводится операционный контроль качества. Своевременно оформляются акты освидетельствования скрытых работ, которые являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2. Сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику до начала работ. Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы ведутся поточным методом, очередность работ согласовывается с администрацией центра.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». Работы ведутся без нарушения режима работы МУ «Городского центра здоровья»; в соответствии с санитарными нормами: СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.1.3.13-75-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03.
1.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП 12.03-2001, часть 1, СНиП 12.04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97, ППБ 01-03.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место-выполнения работ: г. Владимир, ул. Мира, д.59, муниципальное учреждение «Городской центр здоровья». Условия-выполнения работ: по этапам согласно утвержденному плану выполнения работ 100%-ное соответствие работ и материалов дефектной ведомости Приложение № 1) и сметной документации (Приложение № 2). Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. Срок оплаты работ: -авансовый платеж в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта; -окончательный расчет в течение 10 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненных работ. Порядок оплаты работ: по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6. Объем предоставления гарантий качества	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг по требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы, разрешенные для применения в общественных зданиях, являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2 и предоставляются заказчику перед началом работ.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	ООО «Стройторг» имеет опыт в капитальном ремонте муниципальных учреждений и центров.

2. ООО «МиРаН», 600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д.2-а:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1.	1.	Выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимир. Объем заказа: в соответствии с дефектной ведомостью см. Приложение №1 и сметной документацией см. Приложение №2 к техническому предложению.	Согласно Приложения №1, №2 к техническому предложению
1. Качество выполняемых работ:			

1.1. Мероприятия по обеспечению качества	проведение работ по всему комплексу работ согласно прилагаемой сметной документации. Выполнение всего комплекса работ в действующем учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Выполнение работ улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базе СНиП, СанПин, ГОСТ.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	выполнение ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами: СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.03.01-87, СНиП 52-01-2003, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97*, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	согласно техническим требованиям и условиям производства выполняемых работ
1.4. Требования по безопасности	подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул.Мира, д.59, муниципальное учреждение «Городской центр здоровья» Условия выполнения работ: по этапам согласно утвержденному плану выполнения работ 100 %-ное соответствие работ и материалов дефектной ведомости (см. Приложение №1 к Информационной карте) и сметной документации (см. Приложение №2 к Информационной карте) . Срок выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% Срок оплаты работ: авансовый платеж – в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта; окончательный расчет – в течение 10 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненных работ. Порядок оплаты работы: по форме № КС-2 “Акт о приемке выполненных работ” и № КС-3 “Справка о стоимости выполненных работ и затрат”
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и	Наличие сертификатов соответствия и др. сертификатов на используемые материалы.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ.

3. ООО «СТАЛЬСТРОЙ», 600001, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1-а:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по капитальному ремонту большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимире	В соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией
	2	100 %	

1. Качество выполняемых работ:	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	Постоянный промежуточный контроль на всех стадиях выполнения работ; итоговый контроль перед сдачей выполненных работ.
1.2. Методы и технология выполняемых работ	С использованием современных технологий, методов и материалов согласно СНиП, РОСТЭСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Работы выполняются с соблюдением требований СНиП, РОСТЭСТА, ГОСТ, ТУ, государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм.
1.4. Требования по безопасности	Работы выполняются с соблюдением требований СНиП, РОСТЭСТА, ГОСТ, ТУ из сертифицированных материалов соответствующих требованиям пожарной безопасности и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ : г. Владимир, ул. Мира, д. 59, муниципальное учреждение «Городской центр здоровья» Условия выполнения работ : по этапам согласно утвержденному плану выполнения работ, 100%-ное соответствие работ и материалов дефектной ведомости Срок выполнения работ : С момента заключения муниципального контракта по 20.09.2008г.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ : безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% Срок оплаты работ : авансовый платеж – в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта; окончательный расчет –в течение 10 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненных работ. Порядок оплаты работ : по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
4. Срок (период) выполнения работ	20.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др)	Работы выполняются в соответствии со строительными, санитарными и другими нормами и правилами и в рамках действующего законодательства Российской Федерации, применяемые материалы в соответствии ГОСТ и ТУ, наличие лицензии на выполнение работ (при условии лицензирования данного вида деятельности)
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификатов качества на материалы по требованию заказчика. ООО «Центрстрой», ООО «Строительная компания Дельта люкс», ПБОЮЛ Козлова И.В., свид. № 28165
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Соответствие результатов работ статьям 753-755 ГК РФ.

4. ООО «Полигранит», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.88:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ	Показатели
		Текущий ремонт помещения «Городского центра здоровья», г.Владимире. ул.Мира, д.59	В соответствии с локальной сметой и локального ресурсного сметного расчета на текущий ремонт большого бассейна
1. Качество выполняемых работ:			100 %
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			Контроль за вып. работ.
1.2. Методы и технология выполняемых работ			

1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	
1.4. Требования по безопасности	Соблюдение требований ТБ.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	г.Владимир, ул.Мира, д.59
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	безналичный расчет
4. Срок (период) выполнения работ	До 20.09.2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	3,5 месяца
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др)	
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	

5. ООО «РеалСтрой», 600900, г.Владимир, п.Юревец, ул.Ясная, д.21:

№ п/п	Предмет муниципального контракта. Наименование и объем выполняемых работ	Показатели
	Капитальный ремонт большого бассейна муниципального учреждения «Городской центр здоровья» в городе Владимире	Приложению № 1 к информационной карте
1	Демонтаж поверхности полов, устройство стяжек, гидроизоляция, устройство покрытий из плиток керамических	1000 м2
2	Очистка, грунтовка, выравнивание штукатурки, окраска потолков	700 м2
3	Снятие оконных переплетов, монтаж окон ПВХ-профилей	234 м2
4	Облицовка поверхностей ГКЛ	140 м2
5	Грунтовка, гидроизоляция стен, фундаментов	200 м2
6	Установка радиаторов чугунных	39,69 кВт
7	Разборка, прокладка трубопроводов водоснабжения	430 м
8	Разборка железобетонных конструкций	3 м3
9	Монтаж лестниц и стартовых тумб	0,26 т
10	Установка и разборка инвентарных лесов	270 м2
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	В соответствии со СНиП, ГОСТ, ПСД, стандартом предприятия по качеству	
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы планируется проводить так, чтобы не мешать деятельности учреждения. Снижение стоимости работ будет осуществляться за счет покупки материалов от производителя.	
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Учет последовательности и периодичности монтажных работ на данном объекте.	
1.4. Требования по безопасности	В соответствии со СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».	
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место-выполнения работ: г.Владимир, ул.Мира, д.59 Условия-выполнения работ: Согласно заключенному муниципальному контракту. Объемы работ согласно сметной документации и проектным решениям. Стесненные условия выполнения работ в действующих административных зданиях. Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г. В соответствии с календарным планом выполнения работ.	
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Согласно проекта заявленного объема работ в стесненных условиях в действующем административном здании	
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта по 30.09.2008г.	
5. Срок предоставления гарантий качества работ	2 года	
6. Объем предоставления гарантий качества	100%	
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ	

8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг по требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты Орган по сертификации ОС продукции АНО «НТЦС Стандарт»
9. Способ обеспечения муниципального контракта	Договор страхования ответственности по муниципальному контракту

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее № 94-ФЗ) **и приняла решение:**

2.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
3.	ООО «СТАЛЬСТРОЙ», 600001, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1-а;	п. 4. ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации: п. 3, п. 12 Информационной карты аукциона (в предоставленном техническом предложении не указаны виды и объемы, выполняемых работ).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.		

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
4.	ООО «Полигранит», 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.88.	п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ - несоответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 ФЗ; п. 12 Информационной карты аукциона (в предоставленной лицензии ГС-1-33-02-27-0-3329038797-002917-1 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом не указаны виды работ соответствующие предмету муниципального контракта).
Результаты голосования:		
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.		

2.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.
2.	ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а;	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.

5.	ООО «РеалСтрой», г.Владимир, п.Юревец, ул.Ясная, д.21.	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет.
----	--	--

3. Процедуру проведения аукциона назначить на **11 ч 45 мин. по московскому времени 03 июня 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибаева
Представитель заказчика:	_____	А.Ф. Коршунов