

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 28-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **25.03.2008 9 ч 40 мин. по московскому времени**

В состав конкурсной комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт **на выполнение работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году.**

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

лот №1 – 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
лот №2 – 18 480 000 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей;
лот №3 – 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей;
лот №4 – 14 885 000 (четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;
лот №5 – 40 993 000 (сорок миллионов девятьсот девяносто три тысячи) рублей;
лот №6 – 4 583 000 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей;
лот №7 – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
лот №8 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
лот №9 – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 21.02.2008 № 36-П. Извещение № 29 о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Перископ» от 21.02.2008 № 20. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25.03.2008 № 28-В.

1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №
1.	ОАО «Благоустройство», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а;	1,2,4,5
2.	ООО «Зеленстрой», 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.112-а;	1,2,4,5
3.	ООО «ЖСК», 600003, г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул.Новая, д.3;	8
4.	ММУП ЖКХ «Юрьевец», 600901, г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, д.1-а;	7
5.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «СДРСУ»), 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки;	3
6.	МУП г.Владимира «Специализированный комбинат ритуальных услуг» 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская д.71-в.	6

2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Результаты голосования
1.	ОАО «Благоустройство», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.164-а;	1,2,4,5	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
2.	ООО «Зеленстрой», 600016, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д.112-а;	1,2,4,5	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
3.	ООО «ЖСК», 600003, г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул.Новая, д.3;	8	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
4.	ММУП ЖКХ «Юрьевец», 600901, г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, д.1-а;	7	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
5.	Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «СДРСУ»), 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки;	3	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
6.	МУП г.Владимира «Специализированный комбинат ритуальных услуг» 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская д.71-в.	6	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

2.2. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт **по лоту № 3** с единственным участником размещения заказа **Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП «СДРСУ»), 601362, Владимирская область, Судогодский район, д.Бараки**, который подал заявку на участие в конкурсе **по лоту № 3**, и был признан участником конкурса **по лоту № 3**, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Уборка и содержание объектов благоустройства г.Владимира на период с 16 апреля по 1 ноября 2008 года		
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	Лот №3	Механизированная уборка дорог общего пользования	
		Предмет муниципального контракта	Объем заказа (площадь убираемых территорий)
		Механизированная уборка и содержание дорог к поселкам и селам	314 400
		обочины	157 500
		ИТОГО:	471 900
Лот №3 – 4 633 132 (четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи сто тридцать два) рубля учетом НДС			
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Безналичный расчет, аванс 30% от месячного лимита, предусмотренного на данные работы в календарном графике		

2.3. Порядок оплаты работ	Ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на основании счет-фактуры за минусом аванса
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	с 15 апреля 2008 года по 1 ноября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта
3.2. Продолжительность выполнения работ	с 15 апреля 2008 года по 1 ноября 2008 года
4. Качество работ:	
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	<u>В соответствии с:</u> - Требованиями законодательства РФ - СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги» - ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире - Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира Входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль, контроль качества материалов. Система контроля качества не увеличивающая цену контракта.
4.2. Методы и технология выполнения работ	- Наличие материально-технической базы, данные о составе техники – Приложение №2 - Сведения о квалификации специалистов – Приложение №1 - В соответствии с Приложением №1 к Информационной карте (Перечень работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году), сметой
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	- В соответствии с Приложением №1 к Информационной карте (Перечень работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году), сметой - ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» - СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»
4.4. Требования по безопасности	<u>В соответствии с:</u> - ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог» - ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» - СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве» <i>Часть 1. Общие требования.</i> - СНиП 12-04. 2002 «Безопасность труда в строительстве» <i>Часть 2. Строительное производство и Инструкции по ТБ.</i>
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	Содержание – на период действия заключенного муниципального контракта, ремонтные работы – 3 года
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	В соответствии с Приложением №2 к Информационной карте (Перечень объектов благоустройства к Лоту №3)

2.3. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт *по лоту № 6* с единственным участником размещения заказа *МУП г.Владимира «Специализированный комбинат ритуальных услуг» 600020, г.Владимир, ул.Б.Нижегородская д.71-в*, который подал заявку на участие в конкурсе *по*

лоту № 6, и был признан участником конкурса *по лоту № 6*, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Выполнение работ по уборке и текущему содержанию объектов благоустройства в городе Владимире в 2008 году
2. Стоимость работ и условия выполнения: 2.1. Стоимость работ отдельно по каждому лоту	Лот № 6 — 4 514 474 (четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 83 копейки
2.2. Условия финансирования	Безналичный расчет, аванс 30% от стоимости муниципального контракта, расчет по Контракту за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счета-фактуры подрядчика за минусом аванса
2.3. Порядок оплаты работ	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: — начало работ — окончание работ	15 апреля 2008 года 31 октября 2008 года
3.2. Продолжительность выполнения работ	6,5 месяцев
4. Качество выполнения работ: 4.1. Мероприятия по обеспечения качества	Контроль соответствия применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ. Контроль проведения работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»
4.2. Методы и технология выполнения работ	Производство работ с учетом допустимых строительных и санитарных норм.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Проведение работ в очередности, учитывающей степень физического и морального износа объектов благоустройства. Параллельное проведение работ по ряду объектов одновременно.
4.4. Требования по безопасности	Соблюдение требований, предъявляемых действующими нормативными актами к производству работ по благоустройству.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	На весь период проведения работ
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ	город Владимир

2.4. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт *по лоту № 7* с единственным участником размещения заказа *ММУП ЖКХ «Юрьеvec», 600901, г.Владимир, мкр.Юрьеvec, ул.Михалькова, д.1-а*, который подал заявку на участие в конкурсе *по лоту № 7*, и был признан участником конкурса *по лоту № 7*, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Текущее содержание объектов благоустройства мкр. Юрьеvec, мкр. Энергетик
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	Один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть руб,31 коп 1499946,31
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	по факту выполнения работ

2.3. Порядок оплаты работ	по актам выполненных работ по форме 2-КС,3-КС
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	ежемесячно 01 – 30, 31 число каждого месяца
3.2. Продолжительность выполнения работ	с 16 апреля по 01 ноября 2008г
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	готовность техники -100%, укомплектованность кадрами - 100%
4.2. Методы и технология выполнения работ	механизированная и ручная уборка
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	График работ
4.4. Требования по безопасности	Наличие структурного подразделения по обеспечению охраны труда, организованное проведение мероприятий по обеспечению охраны труда при производстве работ
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	16 апреля по 01 ноября 2008г.
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	-Допуск к работе технических средств (проверка в органах гостехнадзора) укомплектованность спецработными обеспеченность средствами защиты рабочих
6. Место выполнения работ:	мкр. Юрьеvec мкр.Энергетик

2.5. В соответствии с ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт *по лоту № 8* с единственным участником размещения заказа *ООО «ЖСК», 600003, г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул.Новая, д.3*, который подал заявку на участие в конкурсе *по лоту № 8*, и был признан участником конкурса *по лоту № 8*, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ:	Текущее содержание объектов благоустройства мкр.Оргтруд
2. Стоимость работ и условия финансирования: 2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)	500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей)
2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.)	Ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Авансовый платеж в размере 30% от месячного лимита
2.3. Порядок оплаты работ	По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ».
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	15 апреля 2008 года 1 ноября 2008года

3.2. Продолжительность выполнения работ	В соответствии с календарным графиком
4. Качество работ:	Качество применяемых строительных материалов и изделий, методы производства строительно-монтажных работ и системы контроля их качества, не увеличивающих цену контракта
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	
4.2. Методы и технология выполнения работ	
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	
4.4. Требования по безопасности	
5. Гарантии качества работ:	Содержание - на период действия заключенного муниципального контракта, выполнение ремонтных работ – 2 года.
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	г.Владимир мкр.Оргтруд

3. Процедуру оценки и сопоставления заявок по лотам №№1,2,4,5 назначить на **9 ч 50 мин. по московскому времени 25 марта 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Решение принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии	_____	В.А.Гарев
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены конкурсной комиссии:	_____	А.В.Коробушин
	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь конкурсной комиссии	_____	М.Н.Шибеева

Представитель заказчика: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.