

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Начальник управления образования

Г.В. Фролова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу первого заместителя  
главы города

от «15» апреля 2008г. № 100 -П

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по замене деревянной  
спальной веранды к зданию дошкольного образовательного учреждения № 59  
г. Владимира.

г. Владимир

2008 г.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	<b>Уполномоченный орган:</b>	администрация города Владимира
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77
2.	<b>Муниципальный заказчик:</b>	управление образования администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	600005, г.Владимир, ул. Горького, 62
2.2.	Почтовый адрес	600005, г.Владимир, ул. Горького, 62
2.3.	Адрес электронной почты	e-mail: education@vladimir-city. ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-33-46, факс (4922) 32-23-94
3.	<b>Предмет муниципального контракта:</b>	Выполнение работ по замене деревянной спальной веранды к зданию дошкольного образовательного учреждения № 59 г. Владимира (объем заказа: в соответствии со сметной документацией и техническими заданиями муниципального заказчика, представленными в документации об аукционе). Ознакомление с ПСД – у муниципального заказчика. ( см. Приложение к Информационной карте ).
4.	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>	<b>1 449 320 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
5.	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.

6.	<b>Место, условия и сроки выполнения работ:</b>	<p><b><u>Место выполнения работ:</u></b> г. Владимир, ул. Василисина, 16а</p> <p><b><u>Условия выполнения работ:</u></b> - наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.</p> <p>Наличие лицензии на основные виды работ: строительство зданий и сооружений</p> <p><b><u>Объем предоставления гарантии качества – 100%</u></b></p> <p><b><u>Срок предоставления гарантии качества – 3 года</u></b> на выполненные работы</p> <p><b><u>Срок выполнения работ:</u></b> начало работ – с момента заключения муниципального контракта; окончание работ – 25 июля 2008г.</p>
	<b>Форма, сроки и порядок оплаты работ:</b>	<p><b><u>Форма оплаты работ:</u></b> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%</p> <p><b><u>Срок оплаты работ:</u></b> 3 квартал 2008г – окончательный расчет</p> <p><b><u>Порядок оплаты работы:</u></b> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и счету-фактуре, в течение 30 банковских дней с момента предоставления акта выполненных работ и счета-фактуры.</p>
8.	<b>Источник финансирования:</b>	бюджет города Владимира
9.	<b>Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:</b>	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

<p><b>10.</b></p>	<p><b>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:</b></p>	<p>1. Заявка на участие в аукционе.</p> <p><b>2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.</b></p> <p>3. Анкета участника размещения заказа.</p> <p>4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.</p> <p>5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.</p> <p>6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p> <p>7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:</p> <p>7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях,</li> <li>- копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,</li> <li>- копия приказа о назначении на должность;</li> </ul> <p>7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;</p> <p>7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.</p> <p>8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</p>
-------------------	---	--

11.	<b>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</b>	<p>1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.</p> <p>3. Копии бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный период.</p> <p>4. Справка о минимальной оплате труда.</p> <p>5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.</p> <p>6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.</p>
12.	<b>Требования к участникам размещения заказа:</b>	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</p> <p>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</p>
13.	<b>Место подачи заявок:</b>	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

<b>14.</b>	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	16 апреля 2008 года в 9 час. 00 мин.
<b>15.</b>	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>15 мая 2008 года в 09 час. 30 мин.</b>
<b>16.</b>	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>15 мая 2008 года в 09 час. 30 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
<b>17.</b>	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>20 мая 2008 года в 11 час. 00 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).
<b>Документация об аукционе предоставляется бесплатно.</b>		
<b>18.</b>	<b>Размер обеспечения заявок:</b>	не установлено.
<b>19.</b>	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 20 " мая 2008 года в 11-00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
<b>20.</b>	<b>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:</b>	не требуется.
<b>21.</b>	<b>Срок заключения муниципального контракта:</b>	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01**  
(объектная смета)

на веранды

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ **1 449.32 тыс. руб.**

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ **169.94 тыс. руб.**

Расчетный измеритель единичной стоимости \_\_\_\_\_

**Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2008 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			Строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	фундаменты	146.07				146.07	16.71	
2.	02-01-02	стены	423.72				423.72	47.48	
3.	02-01-03	перекрытия на отм.0.000,+3.000,+6,140	176.19				176.19	4.21	
4.	02-01-04	кровлю	157.11				157.11	13.01	
5.	02-01-05	полы	68.04				68.04	7.51	
6.	02-01-06	двери	8.66				8.66	0.46	
7.	02-01-07	окна	82.79				82.79	4.37	
8.	02-01-08	внутреннюю отделку	108.10				108.10	34.05	
9.	02-01-09	лестницы	163.74				163.74	10.17	
10.	02-01-10	разные работы	19.54				19.54	2.66	
11.	02-01-11	демонтажные работы	95.36				95.36	29.31	
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 449.32</b>				<b>1 449.32</b>	<b>169.94</b>	

Составил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Продолжение приложения

Замена деревянных спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01**  
(объектная смета)

на веранды  
Сметная стоимость **281.29**

Средства на оплату труда **24.95**

Расчетный измеритель единичной стоимости

**Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	фундаменты	28.47				28.47	2.46	
2.	02-01-02	стены	74.61				74.61	6.96	
3.	02-01-03	перекрытия на отм.0.000,+3.000,+6,140	27.98				27.98	0.62	
4.	02-01-04	кровлю	36.93				36.93	1.90	
5.	02-01-05	полы	14.42				14.42	1.10	
6.	02-01-06	двери	1.40				1.40	0.07	
7.	02-01-07	окна	15.98				15.98	0.64	
8.	02-01-08	внутреннюю отделку	19.31				19.31	4.99	
9.	02-01-09	лестницы	39.86				39.86	1.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	02-01-10	разные работы	3.55				3.55	0.39	
11.	02-01-11	демонтажные работы	18.78				18.78	4.32	
<b>ИТОГО:</b>			<b>281.29</b>				<b>281.29</b>	<b>24.95</b>	

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_  
*(подпись, Ф.И.О.)*

Начальник \_\_\_\_\_ отдела \_\_\_\_\_

Заказчик Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира №59

«Утвержден» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме

**2 150.71 тыс.  
руб.**

В том числе возвратных сумм

**тыс.  
руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

Замены деревянных спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Составлен в ценах по состоянию на 1-ый квартал 2008 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 2.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>					
1.	02-01	веранда	1 449.32				1 449.32
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:</b>	<b>1 449.32</b>				<b>1 449.32</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>1 449.32</b>				<b>1 449.32</b>
	<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
	ГСН 81-05-01-2001 п.4.2	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (%=1.8)	26.09				26.09
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>26.09</b>				<b>26.09</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>1 475.41</b>				<b>1 475.41</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>1 475.41</b>				<b>1 475.41</b>
	<b>Глава 9.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>					
	ГСН 81-05-02-2001 п.11.4	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.5)	22.13				22.13
		<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ</b>	<b>1 497.54</b>				<b>1 497.54</b>
	Письмо №НЗ-3942/07 от 18.07.2002	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (%=3)				44.26	44.26

1	2	3	4	5	6	7	8
	Постановление №452 от 02.08.2001 г	СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ (%=0.5)				7.71	7.71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	22.13			51.97	74.10
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	1 497.54			51.97	1 549.51

	Глава 10.	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)					
	ФАС и ЖКХ №36 от 15.02.05г	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) (%=1.1)				19.44	19.44
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				19.44	19.44

	Глава 12.	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ					
	смета	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				182.41	182.41
	договор	АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)				3.10	3.10
	ПОСТ.ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 18.08.97 N18-44	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ (%=17.78)				32.43	32.43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				217.94	217.94
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	1 497.54			289.35	1 786.89
	МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)	29.95			5.79	35.74
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	1 527.49			295.14	1 822.63
	ЗАКОН РФ ОТ 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст.164 Н.К.РФ	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)	274.95			53.13	328.08
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС	1 802.44			348.27	2 150.71

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_ А.Н.Балакирев  
(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Ю.А.Николаев  
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира №59

«Утвержден» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет в сумме

**480.09 тыс.  
руб.**

В том числе возвратных сумм

**тыс.  
руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

Замены деревянных спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Составлен в ценах по состоянию на 1.01.2000 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Глава 2.</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>					
1.	02-01	веранда	281.29				281.29
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:</b>	<b>281.29</b>				<b>281.29</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>	<b>281.29</b>				<b>281.29</b>
	<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>					
	ГСН 81-05-01-2001 п. 4.2	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (%=1.8)	5.06				5.06
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>	<b>5.06</b>				<b>5.06</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>	<b>286.35</b>				<b>286.35</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>	<b>286.35</b>				<b>286.35</b>
	<b>Глава 9.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>					
	ГСН 81-05-02-2001 п. 11.4	ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (%=1.5)	4.30				4.30
		<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ</b>	<b>290.65</b>				<b>290.65</b>
	Письмо №НЗ-3942/07 от 18.07.2002	СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (%=3)				8.59	8.59
	Постановление №452 от 02.08.2001 г	СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ (%=0.5)				1.50	1.50
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>	<b>4.30</b>			<b>10.09</b>	<b>14.39</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:</b>	<b>290.65</b>			<b>10.09</b>	<b>300.74</b>
	<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР)</b>					
	<b>ФАС и ЖКХ №36 от 15.02.05г</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) (%=1.1)</b>				<b>4.27</b>	<b>4.27</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>				<b>4.27</b>	<b>4.27</b>
	<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>					
	<b>смета</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>73.55</b>	<b>73.55</b>
	<b>договор</b>	<b>АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)</b>				<b>0.60</b>	<b>0.60</b>
	<b>ПОСТ.ГОССТРОЯ РОССИИ ОТ 18.08.97 N18-44</b>	<b>ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ (%=17.78)</b>				<b>13.08</b>	<b>13.08</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>87.23</b>	<b>87.23</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>290.65</b>			<b>101.59</b>	<b>392.24</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)</b>	<b>5.81</b>			<b>2.03</b>	<b>7.84</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>296.46</b>			<b>103.62</b>	<b>400.08</b>
	<b>ЗАКОН РФ ОТ 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст.164 Н.К.РФ</b>	<b>ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)</b>	<b>59.29</b>			<b>20.72</b>	<b>80.01</b>
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>355.75</b>			<b>124.34</b>	<b>480.09</b>

Руководитель проектной организации \_\_\_\_\_

А.Н.Балакирев

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_

Ю.А.Николаев

(подпись, Ф.И.О.)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
к Локальной смете № 02-01-01  
на фундаменты

Основание: АС

Сметная стоимость: **146.067** ты  
с.  
ру  
б.

Нормативная трудоемкость: **0.285** ты  
с.ч  
ел.  
ч

Сметная заработная плата: **16.717** ты  
с.  
ру  
б.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механиза- торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	62.08275	7.480	464.00	51.180	3 177	6.847
2	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	32.478497	7.800	253.00	53.240	1 729	6.834
3	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	4.546272	8.010	36.00	54.820	249	6.917
4	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	45.84659	8.080	370.00	55.300	2 535	6.851
5	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.904192	8.530	50.00	58.400	345	6.9
6	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.15319	8.740	657.00	59.860	4 499	6.848
7	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	9.55121	8.850	85.00	60.600	579	6.812
8	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	10.4489	8.970	94.00	61.340	641	6.819
9	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	17.5536	9.510	167.00	65.020	1 141	6.832
<b>Итого по разделу</b>				<b>263.5652</b>		<b>2 176.00</b>		<b>14 895</b>	<b>6.845</b>

**Затраты труда машинистов**

10	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.756675	12.962	282.00	84.000	1 822	6.461
----	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Машины и механизмы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	4.9496	<u>86.40</u> 13.50	<u>428.00</u> 67.00	<u>427.06</u> 87.64	<u>2 114</u> 434.00	<u>4.939</u> 6.478
12	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.48212	<u>111.99</u> 13.50	<u>166.00</u> 20.00	<u>433.66</u> 87.64	<u>643</u> 130.00	<u>3.873</u> 6.5
13	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	7.161855	<u>96.89</u> 13.50	<u>694.00</u> 97.00	<u>437.24</u> 87.64	<u>3 131</u> 628.00	<u>4.512</u> 6.474
14	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.25047	<u>89.99</u> 10.06	<u>23.00</u> 3.00	<u>317.41</u> 65.31	<u>80</u> 16.00	<u>3.478</u> 5.333
15	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.127995	1.70		4.53	1	0
16	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.069345	<u>90.00</u> 10.06	<u>6.00</u> 1.00	<u>316.40</u> 65.31	<u>22</u> 5.00	<u>3.667</u> 5
17	X06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч (1)	6.358833	<u>70.01</u> 11.60	<u>445.00</u> 74.00	<u>332.67</u> 75.31	<u>2 115</u> 479.00	<u>4.753</u> 6.473
18	X07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.4844522	<u>61.39</u> 13.50	<u>91.00</u> 20.00	<u>358.57</u> 87.64	<u>532</u> 130.00	<u>5.846</u> 6.5
19	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.6146	30.00	48.00	86.80	140	2.917
20	X33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.27738	4.91	1.00	11.85	3	3
21	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.124711	<u>75.40</u>	<u>236.00</u>	<u>310.52</u>	<u>970</u>	<u>4.11</u> 0
22	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	134.64	15.09	2 032.00	48.59	6 542	3.219
<b>Итого по разделу</b>						<b>4 170.00</b>	<b>16 293</b>	<b>3.907</b>	

#### Материальные ресурсы

23	C101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.01152	2 429.20	28.00	8 869.83	102	3.643
24	C101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.002597	2 791.33	7.00	8 702.12	23	3.286
25	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.01728	1 492.15	26.00	13 262.42	229	8.808
26	C101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.18024	4 996.00	900.00	9 233.69	1 664	1.849
27	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.005035	6 066.49	31.00	18 318.00	92	2.968
28	C101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.00014	13 026.22	2.00	42 020.91	6	3
29	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5.5944	6.97	39.00	14.54	81	2.077
30	C101-1757	Ветошь	кг	0.072	3.00		6.68		0
31	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.004999	5 160.53	26.00	28 176.27	141	5.423
32	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.1113	1 019.63	113.00	3 340.18	372	3.292
33	C102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.00538	769.53	4.00	2 557.05	14	3.5
34	C102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.0756	1 340.14	101.00	4 076.55	308	3.05
35	C102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.0954	1 166.12	111.00	3 291.64	314	2.829
36	C113-0368	Стекло жидкое калийное	т	0.00672	1 468.15	10.00	5 194.67	35	3.5
37	C204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.005	7 155.27	36.00	22 398.38	112	3.111
38	C401-0004	Бетон тяжелый, класс В 10 (М150)	м3	0.0923	563.07	52.00	3 181.35	294	5.654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	C401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	0.416	597.85	249.00	3 378.84	1 406	5.647
40	C401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.1352	647.85	88.00	3 558.54	481	5.466
41	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.3909	438.67	171.00	3 590.15	1 403	8.205
42	C402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	2.59316	518.82	1 345.00	3 483.76	9 034	6.717
43	C402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.41664	401.85	167.00	2 173.16	905	5.419
44	C403-1001-110	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6	шт.	6	245.82	1 475.00	1 403.25	8 420	5.708
45	C403-1001-114	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6	шт.	7	485.62	3 399.00	2 801.00	19 607	5.768
46	C404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	4.304	1 105.54	4 758.00	5 202.84	22 393	4.706
47	C407-0031-33	Грунт песчаный, супесчаный	м3	67	11.49	770.00	48.95	3 280	4.26
48	C408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.003004	78.19		333.09	1	0
49	C408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	1.98	76.02	151.00	310.98	616	4.079
50	C411-0001	Вода	м3	4.771901	2.41	12.00	14.56	69	5.75
51	C441-1101-105	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5, объем 0,22м3, расход ар-ры 2.56 кг/	шт.	1	208.50	209.00	874.01	874	4.182
52	C441-1101-109	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5, объем 0,46м3, расход ар-ры 4.28 кг/	шт.	8	430.90	3 447.00	1 725.49	13 804	4.005
<b>Итого по разделу</b>						<b>17 727.00</b>	<b>86 080</b>	<b>4.856</b>	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>24 073.00</b>	<b>117 268</b>	<b>4.871</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>2 700.76</b>	<b>17 255</b>	<b>6.389</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>1 698.23</b>	<b>11 544</b>	<b>6.798</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>28 471.99</b>	<b>146 067</b>	<b>5.13</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02**

(Локальный сметный расчет)

на стены\*

Сметная стоимость: **423.715** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.776** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **47.479** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E46-02-007-1</b>	<b>Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3</b>	<b>м3</b>		<b>1.04</b>	<b>465.16</b>	<b>483.77</b>	<b>4 051.52</b>	<b>4 214</b>	<b>8.71</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>1</b>
1. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	16.8245	17.49748	8.160	142.78	55.840	977	6.843
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.368	0.38272	6.66	2.55	17.50	7	2.628
1. 3.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.24	0.2496	438.67	109.49	3 590.15	896	8.184
1. 4.	с404-0162	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.416	550.35	228.95	5 609.92	2 334	10.193
		<i>Накладные расходы</i>				110%	157.06	103%	1 006	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	99.95	70%	684	
		<i>Всего с НР и СП</i>					740.77		5 904	
<b>2.</b>	<b>E46-03-007-3</b>	<b>Пробивка проемов в конструкциях из кирпича</b>	<b>м3</b>		<b>0.4</b>	<b>572.80</b>	<b>229.12</b>	<b>1 815.52</b>	<b>726</b>	<b>3.16</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>9</b>
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.145	5.658	8.970	50.75	61.340	347	6.838
2. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.921</i>	<i>1.1684</i>	<i>10.060</i>	<i>11.75</i>	<i>65.310</i>	<i>76</i>	<i>6.492</i>
2. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	2.921	1.1684	<u>90.00</u> 10.06	<u>105.16</u> 11.75	<u>316.40</u> 65.31	<u>370</u> 76	<u>3.516</u> 6.492
2. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.842	2.3368	31.33	73.21	4.05	9	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				110%	68.75	103%	436	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	43.75	70%	296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							341.62		1 458	
<b>3.</b>	<b>Е08-09-001-1</b>	<b>Слоистая кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляцией при толщине утеплителя: 140 мм</b>	<b>м3</b>		<b>65.6</b>	<b>594.35</b>	<b>38 989.41</b>	<b>3 404.87</b>	<b>223 360</b>	<b>5.729</b>
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
3. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	7.3485	482.0616	8.620	4 155.37	59.140	28 509	6.861
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3565	23.3864	13.500	315.72	87.640	2 050	6.492
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0805	5.2808	75.40	398.17	310.52	1 640	4.118
3. 4.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3565	23.3864	86.40 13.50	2 020.58 315.72	427.06 87.64	9 987 2 050	4.943 6.492
3. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.115	7.544	6.66	50.24	17.50	132	2.628
3. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.174	11.4144	438.67	5 007.15	3 590.15	40 979	8.184
3. 7.	с404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0.313	20.5328	606.05	12 443.90	5 609.92	115 187	9.257
3. 8.	с101-2503-33	Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2	1000 шт.	0.01	0.656	4 243.00	2 783.41	8 061.56	5 288	1.9
3. 9.	с104-0202-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	0.225	14.76	808.16	11 928.44	1 407.52	20 775	1.742
3. 10.	с203-0531-1-33	Пробки хвойных пород антисептированные размером 250x120x65 мм	м3	0.00178	0.116768	1 731.08	202.13	7 374.40	861	4.26
<i>Накладные расходы</i>							122%	5 454.73	115%	35 143
<i>Сметная прибыль</i>							80%	3 576.87	80%	24 447
<i>Всего с НР и СП</i>							48 021.01		282 950	
<b>4.</b>	<b>Е08-02-001-3</b>	<b>Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м</b>	<b>м3</b>		<b>6</b>	<b>446.22</b>	<b>2 677.30</b>	<b>3 702.96</b>	<b>22 218</b>	<b>8.299</b>
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.509	39.054	8.740	341.33	59.860	2 338	6.849
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.46	2.76	13.500	37.26	87.640	242	6.492
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.46	2.76	86.40 13.50	238.46 37.26	427.06 87.64	1 179 242	4.943 6.492
4. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.003	769.53	2.31	2 557.05	8	3.323
4. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	2.64	2.41	6.36	14.56	38	6.041
4. 6.	с404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0.4	2.4	606.05	1 454.52	5 609.92	13 464	9.257
4. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.241	1.446	438.67	634.32	3 590.15	5 191	8.184
<i>Накладные расходы</i>							122%	461.88	115%	2 967
<i>Сметная прибыль</i>							80%	302.87	80%	2 064
<i>Всего с НР и СП</i>							3 442.05		27 249	
<b>5.</b>	<b>Е08-02-007-1</b>	<b>Армирование кладки стен и других конструкций</b>	<b>т</b>		<b>0.527</b>	<b>630.92</b>	<b>332.49</b>	<b>4 201.81</b>	<b>2 214</b>	<b>6.659</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	38.623567	7.930	306.28	54.280	2 096	6.845
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2645	0.1393915	13.500	1.88	87.640	12	6.492
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2645	0.1393915	86.40 13.50	12.04 1.88	427.06 87.64	60	4.943 12 6.492
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3565	0.1878755	75.40	14.17	310.52	58	4.118
		Накладные расходы				122%	375.96	115%	2 424	
		Сметная прибыль				80%	246.53	80%	1 686	
		Всего с НР и СП					954.97		6 325	
<b>6.</b>	<b>С204-0029</b>	<b>Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм</b>	<b>т</b>		<b>0.527</b>	<b>7 071.80</b>	<b>3 726.84</b>	<b>21 130.20</b>	<b>11 136</b>	<b>2.988</b>
<b>7.</b>	<b>С204-0033</b>	<b>Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм</b>	<b>т</b>		<b>0.527</b>	<b>3 292.40</b>	<b>1 735.09</b>	<b>22 552.94</b>	<b>11 885</b>	<b>6.85</b>
<b>8.</b>	<b>Е46-03-011-3</b>	<b>Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.17</b>	<b>2 607.28</b>	<b>443.24</b>	<b>7 895.31</b>	<b>1 342</b>	<b>3.028</b>
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	54.3375	9.237375	9.180	84.80	62.820	580	6.843
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.8115	2.347955	10.060	23.62	65.310	153	6.492
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	13.8115	2.347955	90.00 10.06	211.32 23.62	316.40 65.31	743	3.516 153 6.492
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	27.623	4.69591	31.33	147.12	4.05	19	0.129
		Накладные расходы				110%	119.26	103%	755	
		Сметная прибыль				70%	75.89	70%	513	
		Всего с НР и СП					638.40		2 610	
<b>9.</b>	<b>Е46-03-011-4</b>	<b>На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3</b>	<b>100 м</b>		<b>2.55</b>	<b>638.42</b>	<b>1 627.97</b>	<b>1 917.33</b>	<b>4 889</b>	<b>3.003</b>
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.9375	32.990625	9.180	302.85	62.820	2 072	6.843
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.404	8.6802	10.060	87.32	65.310	567	6.492
9. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.404	8.6802	90.00 10.06	781.22 87.32	316.40 65.31	2 746	3.516 567 6.492
9. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.808	17.3604	31.33	543.90	4.05	70	0.129
		Накладные расходы				110%	429.19	103%	2 718	
		Сметная прибыль				70%	273.12	70%	1 847	
		Всего с НР и СП					2 330.28		9 454	
<b>10.</b>	<b>Е07-01-037-2</b>	<b>Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками</b>	<b>100 м</b>		<b>0.51</b>	<b>857.75</b>	<b>437.45</b>	<b>2 015.79</b>	<b>1 028</b>	<b>2.35</b>
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	7.4865	3.818115	9.070	34.63	62.080	237	6.845
10. 2.	х03-1910	Люльки	маш.ч	3.335	1.70085	53.87	91.62	132.81	226	2.465
10. 3.	с101-1701	Гернит (шнур диаметром 40 мм)	кг	34.65	17.6715	17.61	311.20	31.98	565	1.816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Накладные расходы</i>					130%	45.02	122%	289	
		<i>Сметная прибыль</i>					85%	29.44	85%	201	
		<i>Всего с НР и СП</i>						511.90		1 519	
<b>11.</b>	<b>Е07-01-037-4</b>	<b>Герметизация мастикой швов вертикальных</b>	<b>100 м</b>			<b>0.34</b>		<b>1 558.01</b>	<b>529.72</b>	<b>6 209.80</b>	<b>2 111 3.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									<b>5</b>
11. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	21.85	7.429			9.290	69.02	63.540	472 6.84
11. 2.	х03-1910	Люльки	маш.ч	9.8325	3.34305			53.87	180.09	132.81	444 2.465
11. 3.	с101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	85	28.9			9.71	280.62	41.36	1 195 4.26
		<i>Накладные расходы</i>						130%	89.73	122%	576
		<i>Сметная прибыль</i>						85%	58.67	85%	401
		<i>Всего с НР и СП</i>						678.11			3 088
<b>12.</b>	<b>Е07-05-007-10</b>	<b>Укладка перемычек до массой 0,3 т</b>	<b>100 шт.</b>			<b>0.39</b>		<b>1 188.85</b>	<b>463.65</b>	<b>6 569.15</b>	<b>2 562 5.52</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									<b>6</b>
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	20.2515	7.898085			8.740	69.03	59.860	473 6.849
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>10.442</i>	<i>4.07238</i>			<i>13.500</i>	<i>54.98</i>	<i>87.640</i>	<i>357 6.492</i>
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	10.442	4.07238			<u>86.40</u>	<u>351.85</u>	<u>427.06</u>	<u>1 739 4.943</u>
								<i>13.50</i>	<i>54.98</i>	<i>87.64</i>	<i>357 6.492</i>
12. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0975			438.67	42.77	3 590.15	350 8.184
		<i>Накладные расходы</i>						155%	192.22	146%	1 212
		<i>Сметная прибыль</i>						100%	124.01	100%	830
		<i>Всего с НР и СП</i>						779.88			4 604
<b>13.</b>	<b>С442-5001-230</b>	<b>Перемычки брусковые ЗПБ16-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг/</b>	<b>шт.</b>			<b>15</b>		<b>61.19</b>	<b>917.85</b>	<b>504.30</b>	<b>7 565 8.24</b>
											<b>2</b>
<b>14.</b>	<b>С442-5001-205</b>	<b>Перемычки брусковые ЗПБ-13-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/</b>	<b>шт.</b>			<b>24</b>		<b>48.64</b>	<b>1 167.36</b>	<b>384.55</b>	<b>9 229 7.90</b>
											<b>6</b>
<b>15.</b>	<b>Е09-03-014-1</b>	<b>Монтаж перемычек</b>	<b>т</b>			<b>0.4456</b>		<b>9 435.15</b>	<b>4 204.30</b>	<b>42 432.73</b>	<b>18 908 4.49</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>									<b>7</b>
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	72.772	32.427203			8.740	283.41	59.860	1 941 6.849
15. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>4.393</i>	<i>1.9575208</i>			<i>13.550</i>	<i>26.52</i>	<i>87.966</i>	<i>172 6.492</i>
15. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.051244			<u>120.52</u>	<u>6.18</u>	<u>495.67</u>	<u>25 4.113</u>
								<i>15.42</i>	<i>0.79</i>	<i>100.11</i>	<i>5 6.492</i>
15. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.138	0.0614928			<u>111.99</u>	<u>6.89</u>	<u>433.66</u>	<u>27 3.872</u>
								<i>13.50</i>	<i>0.83</i>	<i>87.64</i>	<i>5 6.492</i>
15. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	<u>маш.ч</u> (1)	4.14	1.844784			<u>120.04</u>	<u>221.45</u>	<u>548.90</u>	<u>1 013 4.573</u>
								<i>13.50</i>	<i>24.90</i>	<i>87.64</i>	<i>162 6.492</i>
15. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.679	0.7481624			1.20	0.90	2.92	2 2.433
15. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.115	0.051244			12.31	0.63	59.74	3 4.853
15. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью	<u>маш.ч</u>	0.2185	0.0973636			<u>75.40</u>	<u>7.34</u>	<u>310.52</u>	<u>30 4.118</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)							
15. 9.	c101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000446	75 827.80	3.38	323 026.43	14	4.26
15. 10.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.2	0.53472	6.64	3.55	16.39	9	2.468
15. 11.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000134	6 066.49	0.08	18 318.00		3.02
15. 12.	c101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0008645	5 322.46	4.60	33 352.80	29	6.266
15. 13.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00044	0.0001961	13 520.00	2.65	33 297.90	7	2.463
15. 14.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.021	0.0093576	11 461.18	107.25	39 485.19	369	3.445
15. 15.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000045	5 160.53	0.02	28 176.27		5.46
15. 16.	c102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.000459	1 522.51	0.70	4 963.69	2	3.26
15. 17.	c113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001381	26 200.00	3.62	36 909.94	5	1.409
15. 18.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0002674	2 200.00	0.59	47 807.77	13	21.73
15. 19.	c201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002	0.0000891	7 619.87	0.68	36 438.31	3	4.782
15. 20.	c537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0083327	49.63	0.41	211.42	2	4.26
15. 21.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.160416	8.38	1.34	9.63	2	1.149
15. 22.	c201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0.4456	7 963.71	3 548.63	34 586.39	15 412	4.343
		<i>Накладные расходы</i>				90%	278.94	85%	1 796	
		<i>Сметная прибыль</i>				85%	263.44	85%	1 796	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 746.68		22 500	
<b>16.</b>	<b>Е15-02-037-4</b>	<b>Устройство каркаса перемычек</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1125</b>	<b>4 236.36</b>	<b>476.59</b>	<b>15 464.87</b>	<b>1 740</b>	<b>3.65</b>
										<b>1</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>								
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	75.348	8.47665	9.180	77.82	62.820	533	6.843
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3565	0.0401063	12.168	0.49	67.382	3	5.537
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.138	0.015525	89.99	1.40	317.41	5	3.527
			(1)			10.06	0.16	65.31	1	6.492
16. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2185	0.0245813	20.00	0.49	108.05	3	5.403
			(1)			13.50	0.33	68.69	2	5.088
16. 5.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.58	0.06525	6 066.49	395.84	18 318.00	1 195	3.02
16. 6.	c101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0019	0.0002138	4 900.00	1.05	20 874.00	4	4.26
		<i>Накладные расходы</i>				105%	82.23	99%	531	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	43.07	55%	295	
		<i>Всего с НР и СП</i>					601.89		2 565	
<b>17.</b>	<b>Е15-02-036-6</b>	<b>Штукатурка по сетке перемычек</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1125</b>	<b>22 290.85</b>	<b>2 507.72</b>	<b>76 753.56</b>	<b>8 635</b>	<b>3.44</b>
										<b>3</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	408.043	45.904838	10.350	475.12	70.660	3 244	6.827
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.6225	0.4075313	13.052	5.32	68.250	28	5.229
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.4715	0.0530438	89.99	4.77	317.41	17	3.527
			(1)			10.06	0.53	65.31	3	6.492
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.151	0.3544875	20.00	7.09	108.05	38	5.403
			(1)			13.50	4.79	68.69	24	5.088
17. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.0025	0.0002813	5 160.00	1.45	23 865.26	7	4.625
17. 6.	с101-0219	Гипс	т	3.1	0.34875	2 326.12	811.23	3 370.93	1 176	1.449
17. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	12.15	79.27	963.13	161.87	1 967	2.042
17. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.0010125	424.28	0.43	6 171.86	6	14.54
17. 9.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	1.35	2.79	3.77	24.83	34	8.9
17. 10.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	0.585	411.49	240.72	3 670.32	2 147	8.92
17. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.003375	2.41	0.01	14.56		6.041
		Накладные расходы				105%	504.46	99%	3 239	
		Сметная прибыль				55%	264.24	55%	1 800	
		Всего с НР и СП					3 276.42		13 674	

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>60 949.87</b>	<b>333 762</b>	<b>5.47</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>56 745.57</b>	<b>314 854</b>	<b>5.54</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>	<b>5 461.93</b>	<b>23 021</b>	<b>4.21</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=115 - по стр. 3-5; %=122 - по стр. 10, 11; %=146 - по стр. 12; %=99 - по стр. 16, 17)</b>	<b>7 980.47</b>	<b>51 296</b>	<b>6.42</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 8, 9; %=80 - по стр. 3-5; %=85 - по стр. 10, 11; %=100 - по стр. 12; %=55 - по стр. 16, 17)</b>	<b>5 138.41</b>	<b>35 065</b>	<b>6.82</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>69 864.45</b>	<b>401 215</b>	<b>5.74</b>
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>4 204.30</b>	<b>18 908</b>	<b>4.49</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 15)</b>	<b>278.94</b>	<b>1 796</b>	<b>6.43</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 15)</b>	<b>263.44</b>	<b>1 796</b>	<b>6.81</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>4 746.68</b>	<b>22 500</b>	<b>4.74</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>74 611.13</b>	<b>423 715</b>	<b>5.67</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>8 259.41</b>	<b>53 092</b>	<b>6.42</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>5 401.85</b>	<b>36 861</b>	<b>6.82</b>

Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил:

---

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
к Локальной смете № 02-01-02  
на стены

Сметная стоимость: **423.715** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.776** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **47.479** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	38.623567	7.930	306.00	54.280	2 096	6.85
2	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	17.49748	8.160	143.00	55.840	977	6.832
3	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	482.0616	8.620	4 155.00	59.140	28 509	6.861
4	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	79.379288	8.740	694.00	59.860	4 752	6.847
5	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	5.658	8.970	51.00	61.340	347	6.804
6	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.818115	9.070	35.00	62.080	237	6.771
7	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	50.70465	9.180	465.00	62.820	3 185	6.849
8	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	7.429	9.290	69.00	63.540	472	6.841
9	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	45.904838	10.350	475.00	70.660	3 244	6.829
<b>Итого по разделу</b>				<b>731.07654</b>		<b>6 393.00</b>		<b>43 819</b>	<b>6.854</b>

**Затраты труда машинистов**

10	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	44.959885	12.589	566.00	81.000	3 660	6.466
----	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Машины и механизмы**

11	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	30.358172	86.40 13.50	2 623.00 410.00	427.06 87.64	12 965 2 661.00	4.943 6.49
12	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического	маш.ч	0.051244	120.52	6.00	495.67	25	4.167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)		15.42	1.00	100.11	5.00	5
13	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.0614928	<u>111.99</u>	<u>7.00</u>	<u>433.66</u>	<u>27</u>	<u>3.857</u>
			(1)		13.50	1.00	87.64	5.00	5
14	X02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	1.844784	<u>120.04</u>	<u>221.00</u>	<u>548.90</u>	<u>1 013</u>	<u>4.584</u>
			(1)		13.50	25.00	87.64	162.00	6.48
15	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0685688	<u>89.99</u>	<u>6.00</u>	<u>317.41</u>	<u>22</u>	<u>3.667</u>
			(1)		10.06	1.00	65.31	4.00	4
16	X03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	7.92672	6.66	53.00	17.50	139	2.623
17	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3790688	<u>20.00</u>	<u>8.00</u>	<u>108.05</u>	<u>41</u>	<u>5.125</u>
			(1)		13.50	5.00	68.69	26.00	5.2
18	X03-1910	Люльки	маш.ч	5.0439	53.87	272.00	132.81	670	2.463
19	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7481624	1.20	1.00	2.92	2	2
20	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.051244	12.31	1.00	59.74	3	3
21	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	12.196555	<u>90.00</u>	<u>1 098.00</u>	<u>316.40</u>	<u>3 859</u>	<u>3.515</u>
			(1)		10.06	123.00	65.31	797.00	6.48
22	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	24.39311	31.33	764.00	4.05	99	0.13
23	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.5660391	<u>75.40</u>	<u>420.00</u>	<u>310.52</u>	<u>1 728</u>	<u>4.114</u>
			(1)						0
<b>Итого по разделу</b>						<b>5 480.00</b>		<b>20 593</b>	<b>3.758</b>

#### Материальные ресурсы

24	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.0002813	5 160.00	1.00	23 865.26	7	7
25	C101-0219	Гипс	т	0.34875	2 326.12	811.00	3 370.93	1 176	1.45
26	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0000446	75 827.80	3.00	323 026.43	14	4.667
27	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.53472	6.64	4.00	16.39	9	2.25
28	C101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	28.9	9.71	281.00	41.36	1 195	4.253
29	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0652634	6 066.49	396.00	18 318.00	1 195	3.018
30	C101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0002138	4 900.00	1.00	20 874.00	4	4
31	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	12.15	79.27	963.00	161.87	1 967	2.043
32	C101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.0008645	5 322.46	5.00	33 352.80	29	5.8
33	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.0010125	424.28		6 171.86	6	0
34	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001961	13 520.00	3.00	33 297.90	7	2.333
35	C101-1701	Гернит (шнур диаметром 40 мм)	кг	17.6715	17.61	311.00	31.98	565	1.817
36	C101-1705	Пахла пропитанная	кг	1.35	2.79	4.00	24.83	34	8.5
37	C101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0093576	11 461.18	107.00	39 485.19	369	3.449
38	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0000045	5 160.53		28 176.27		0
39	C101-2503-33	Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2	1000 шт.	0.656	4 243.00	2 783.00	8 061.56	5 288	1.9
40	C102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.000459	1 522.51	1.00	4 963.69	2	2
41	C102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.003	769.53	2.00	2 557.05	8	4
42	C104-0202-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	14.76	808.16	11 928.00	1 407.52	20 775	1.742
43	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0001381	26 200.00	4.00	36 909.94	5	1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	C113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0002674	2 200.00	1.00	47 807.77	13	13
45	C201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.4456	7 963.71	3 549.00	34 586.39	15 412	4.343
46	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0000891	7 619.87	1.00	36 438.31	3	3
47	C203-0531-1-33	Пробки хвойных пород антисептированные размером 250x120x65 мм	м3	0.116768	1 731.08	202.00	7 374.40	861	4.262
48	C204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.527	7 071.80	3 727.00	21 130.20	11 136	2.988
49	C204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.527	3 292.40	1 735.00	22 552.94	11 885	6.85
50	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	13.2075	438.67	5 794.00	3 590.15	47 417	8.184
51	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.585	411.49	241.00	3 670.32	2 147	8.909
52	C404-0162	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.416	550.35	229.00	5 609.92	2 334	10.192
53	C404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	22.9328	606.05	13 898.00	5 609.92	128 651	9.257
54	C411-0001	Вода	м3	2.643375	2.41	6.00	14.56	38	6.333
55	C442-5001-205	Перемычки брусковые ЗПБ-13-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/	шт.	24	48.64	1 167.00	384.55	9 229	7.908
56	C442-5001-230	Перемычки брусковые ЗПБ16-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг/	шт.	15	61.19	918.00	504.30	7 565	8.241
57	C537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0083327	49.63		211.42	2	0
58	C542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.160416	8.38	1.00	9.63	2	2
<b>Итого по разделу</b>						<b>49 077.00</b>		<b>269 350</b>	<b>5.488</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>60 950.00</b>		<b>333 762</b>	<b>5.476</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>8 259.41</b>		<b>53 092</b>	<b>6.428</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>5 401.85</b>		<b>36 861</b>	<b>6.824</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>74 611.26</b>		<b>423 715</b>	<b>5.679</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03**

(Локальный сметный расчет)

на перекрытия на отм.0.000,+3.000,+6,140

Основание: АС

Сметная стоимость: **176.185** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.062** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **4.207** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е07-05-011-6</b>	<b>Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.15</b>	<b>12 880.01</b>	<b>1 932.00</b>	<b>76 976.31</b>	<b>11 546</b>	<b>5.976</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	360.962	54.1443	9.510	514.91	65.020	3 520	6.837
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	52.2215	7.833225	13.500	105.75	87.640	687	6.492
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	52.2215	7.833225	86.40 13.50	676.79 105.75	427.06 87.64	3 345 687	4.943 6.492
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	32.338	4.8507	8.10	39.29	31.05	151	3.833
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.553	0.38295	75.40	28.87	310.52	119	4.118
1. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05	0.0075	9 600.99	72.01	30 377.24	228	3.164
1. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.106	0.0159	9 924.92	157.81	39 211.01	623	3.951
1. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	6.53	0.9795	438.67	429.68	3 590.15	3 517	8.184
1. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.00135	9 365.32	12.64	32 121.08	43	3.43
		<i>Накладные расходы</i>				155%	962.02	146%	6 142	
		<i>Сметная прибыль</i>				100%	620.66	100%	4 207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3 514.68	21 895		
2.	C444-2101-231	Плиты перекрытия ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/	шт.		9	1 482.69	13 344.21	9 322.28	83 901	6.28 7
3.	C444-2101-233	Плиты перекрытия ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/	шт.		6	1 852.69	11 116.14	11 731.43	70 389	6.33 2
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>26 392.35</b>	<b>165 836 6.28 3</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>26 392.35</b>	<b>165 836 6.28 3</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=146 - по стр. 1)</b>							<b>962.02</b>	<b>6 142 6.38 4</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 1)</b>							<b>620.66</b>	<b>4 207 6.77 8</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>27 975.03</b>	<b>176 185 6.29 8</b>		
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>27 975.03</b>	<b>176 185 6.29 8</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>962.02</b>	<b>6 142 6.38 4</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>620.66</b>	<b>4 207 6.77 8</b>		

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
к Локальной смете № 02-01-03  
на перекрытия на отм.0.000,+3.000,+6,140

Основание: АС

Сметная стоимость: **176.185** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.062** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **4.207** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	54.1443	9.510	515.00	65.020	3 520	6.835
<b>Итого по разделу</b>				<b>54.1443</b>		<b>515.00</b>		<b>3 520</b>	<b>6.835</b>

**Затраты труда машинистов**

2	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.833225	13.532	106.00	88.000	687	6.481
---	------------	--------------------------	-------	----------	--------	--------	--------	-----	-------

**Машины и механизмы**

3	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	7.833225	86.40 13.50	677.00 106.00	427.06 87.64	3 345 687.00	4.941 6.481
4	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.8507	8.10	39.00	31.05	151	3.872
5	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.38295	75.40	29.00	310.52	119	4.103
<b>Итого по разделу</b>						<b>745.00</b>		<b>3 615</b>	<b>4.852</b>

**Материальные ресурсы**

6	C101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0075	9 600.99	72.00	30 377.24	228	3.167
---	-----------	------------------------------	---	--------	----------	-------	-----------	-----	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	C113-0079	Лак БТ-577	т	0.00135	9 365.32	13.00	32 121.08	43	3.308
8	C201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0159	9 924.92	158.00	39 211.01	623	3.943
9	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.9795	438.67	430.00	3 590.15	3 517	8.179
10	C444-2101-231	Плиты перекрытия ПК 72.12-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/	шт.	9	1 482.69	13 344.00	9 322.28	83 901	6.288
11	C444-2101-233	Плиты перекрытия ПК 72.15-8АтVT-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/	шт.	6	1 852.69	11 116.00	11 731.43	70 389	6.332
<b>Итого по разделу</b>						<b>25 133.00</b>	<b>158 701</b>	<b>6.314</b>	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>26 393.00</b>	<b>165 836</b>	<b>6.283</b>	
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>962.02</b>	<b>6 142</b>	<b>6.384</b>	
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>620.66</b>	<b>4 207</b>	<b>6.778</b>	
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>27 975.68</b>	<b>176 185</b>	<b>6.298</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Продолжение приложения

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04**

(Локальный сметный расчет)

на кровлю

Основание: АС

Сметная стоимость: **157.107** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.210** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **13.007** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е12-01-015-1</b>	<b>Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.53</b>	<b>2 316.88</b>	<b>1 227.95</b>	<b>7 294.64</b>	<b>3 866</b>	<b>3.148</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	20.1365	10.672345	9.400	100.32	64.280	686	6.838
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.207	0.10971	13.500	1.48	87.640	10	6.492
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1265	0.067045	86.40 13.50	5.79 0.91	427.06 87.64	29	4.943 6.492
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0805	0.042665	111.99 13.50	4.78 0.58	433.66 87.64	19	3.872 6.492
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.0815	1.103195	30.00	33.10	86.80	96	2.893
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.06095	75.40	4.60	310.52	19	4.118
1. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.01325	2 631.81	34.87	8 911.92	118	3.386
1. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.0318	1 492.15	47.45	13 262.42	422	8.888
1. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.196	0.10388	4 996.00	518.98	9 233.69	959	1.848
1. 10.	с101-1564	Гидроизол	м2	110	58.3	8.20	478.06	26.06	1 519	3.178
		<i>Накладные расходы</i>				120%	122.16	113%	786	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	66.17	65%	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 416.28	5 105		
<b>2.</b>	<b>E12-01-014-2</b>	<b>Утепление покрытий керамзитом</b>	<b>м3</b>	<b>8.5</b>	<b>345.36</b>	<b>2 935.59</b>	<b>1 934.34</b>	<b>16 442</b>	<b>5.60</b>	<b>1</b>
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.496	29.716	7.800	231.78	53.240	1 582	6.826
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.391	3.3235	11.274	37.47	73.191	243	6.492
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.138	1.173	86.40 13.50	101.35 15.84	427.06 87.64	501	4.943 6.492
2. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.253	2.1505	89.99 10.06	193.52 21.63	317.41 65.31	683	3.527 6.492
2. 5.	с406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	1.03	8.755	275.15	2 408.94	1 562.11	13 676	5.677
							120%	323.10	113%	2 062
							65%	175.01	65%	1 186
							3 433.70	19 691		
<b>3.</b>	<b>E26-01-039-1</b>	<b>Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо</b>	<b>м3</b>	<b>9.54</b>	<b>170.80</b>	<b>1 629.45</b>	<b>1 002.44</b>	<b>9 563</b>	<b>5.86</b>	<b>9</b>
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
3. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	12.167	116.07318	9.290	1 078.32	63.540	7 375	6.84
3. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.8625	8.22825	6.66	54.80	17.50	144	2.628
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.69	6.5826	75.40	496.33	310.52	2 044	4.118
							100%	1 078.32	94%	6 933
							70%	754.82	70%	5 163
							3 462.59	21 658		
<b>4.</b>	<b>П1.</b>	<b>Утеплитель Руф Баттс 210кг/м3</b>	<b>м3</b>	<b>9.73</b>	<b>2 086.57</b>	<b>20 302.33</b>	<b>8 888.79</b>	<b>86 488</b>	<b>4.26</b>	
<b>5.</b>	<b>E12-01-016-1</b>	<b>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.53</b>	<b>200.64</b>	<b>106.34</b>	<b>1 313.32</b>	<b>696</b>	<b>6.54</b>	<b>5</b>
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	2.71837	8.740	23.76	59.860	163	6.849
5. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.046	0.02438	75.40	1.84	310.52	8	4.118
5. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.01325	2 631.81	34.87	8 911.92	118	3.386
5. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.03074	1 492.15	45.87	13 262.42	408	8.888
							120%	28.51	113%	184
							65%	15.44	65%	106
							150.30	986		
<b>6.</b>	<b>E12-01-002-9</b>	<b>Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.53</b>	<b>6 441.60</b>	<b>3 414.05</b>	<b>14 670.75</b>	<b>7 775</b>	<b>2.27</b>	<b>7</b>
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.514	8.75242	9.400	82.27	64.280	563	6.838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.23	0.1219	13.500	1.65	87.640	11	6.492
6. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1725	0.091425	86.40 13.50	7.90 1.23	427.06 87.64	39	4.943 8 6.492
6. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0575	0.030475	111.99 13.50	3.41 0.41	433.66 87.64	13	3.872 3 6.492
6. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.29	2.8037	3.50	9.81	6.06	17	1.731
6. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.054855	75.40	4.14	310.52	17	4.118
6. 7.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	3.657	8.38	30.65	9.63	35	1.149
6. 8.	c101-3970-33	Стеклоизоизол для верхнего слоя	м2	114	60.42	24.16	1 459.75	59.47	3 593	2.462
6. 9.	c101-3971-33	Стеклоизоизол для нижнего слоя	м2	116	61.48	29.54	1 816.12	56.90	3 498	1.926
		Накладные расходы				120%	100.70	113%	649	
		Сметная прибыль				65%	54.55	65%	373	
		Всего с НР и СП					3 569.30		8 797	
<b>7.</b>	<b>E12-01-004-5</b>	<b>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком</b>	<b>100 м</b>		<b>0.232</b>	<b>10 606.72</b>	<b>2 460.76</b>	<b>25 120.84</b>	<b>5 828</b>	<b>2.368</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	60.0415	13.929628	9.180	127.87	62.820	875	6.843
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.178756	13.500	2.41	87.640	16	6.492
7. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.621	0.144072	86.40 13.50	12.45 1.94	427.06 87.64	62	4.943 13 6.492
7. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1495	0.034684	111.99 13.50	3.88 0.47	433.66 87.64	15	3.872 3 6.492
7. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	4.6	1.0672	3.50	3.74	6.06	6	1.731
7. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.23	0.05336	75.40	4.02	310.52	17	4.118
7. 7.	c101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием 3x58.5 мм	т	0.00159	0.0003689	18 920.00	6.98	80 599.20	30	4.26
7. 8.	c101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	1.5544	155.18	241.21	285.53	444	1.84
7. 9.	c101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.043384	282.00	12.23	1 376.49	60	4.881
7. 10.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0013	0.0003016	4 940.27	1.49	22 590.17	7	4.573
7. 11.	c101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.0464	14 811.72	687.26	29 725.10	1 379	2.007
7. 12.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.4	1.4848	8.38	12.44	9.63	14	1.149
7. 13.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.11832	438.67	51.90	3 590.15	425	8.184
7. 14.	c101-3971-33	Стеклоизоизол для нижнего слоя	м2	189	43.848	29.54	1 295.27	56.90	2 495	1.926
		Накладные расходы				120%	156.34	113%	1 007	
		Сметная прибыль				65%	84.68	65%	579	
		Всего с НР и СП					2 701.78		7 414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8.</b>	<b>E15-02-001-1</b>	<b>Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ( парапеты)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.07</b>	<b>1 663.23</b>	<b>116.43</b>	<b>11 366.20</b>		<b>796 6.83</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>7</b>
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	5.70584	9.620	54.89	65.760		375 6.836
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.197	0.22379	10.060	2.25	65.310		15 6.492
8. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.035	0.07245	3.28	0.24	12.02		1 3.665
8. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.197	0.22379	21.20	4.74	96.18		22 4.537
		(1)				10.06	2.25	65.31		15 6.492
8. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.1323	427.02	56.49	3 005.79		398 7.039
8. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0245	2.41	0.06	14.56		6.041
		<i>Накладные расходы</i>				105%	60.00	99%		386
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	31.43	55%		215
		<i>Всего с НР и СП</i>					207.85			1 397
<b>9.</b>	<b>E12-01-010-1</b>	<b>Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.144</b>	<b>9 684.23</b>	<b>1 394.53</b>	<b>25 188.36</b>		<b>3 627 2.60</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>1</b>
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	18.6714	8.530	159.27	58.400		1 090 6.846
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.23	0.03312	13.500	0.45	87.640		3 6.492
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.23	0.03312	86.40	2.86	427.06		14 4.943
		(1)				13.50	0.45	87.64		3 6.492
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0805	0.011592	75.40	0.87	310.52		4 4.118
		(1)								
9. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.004	0.000576	6 180.64	3.56	28 176.27		16 4.559
9. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.001728	7 071.80	12.22	36 403.29		63 5.148
9. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.08208	14 811.72	1 215.75	29 725.10		2 440 2.007
		<i>Накладные расходы</i>				120%	191.66	113%		1 235
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	103.82	65%		710
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 690.01			5 573
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>33 587.43</b>		<b>135 081</b>	<b>4.02</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>33 587.43</b>		<b>135 081</b>	<b>4.02</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 1, 2, 5-7, 9; %=94 - по стр. 3; %=99 - по стр. 8)</b>							<b>2 060.79</b>		<b>13 242</b>	<b>6.42</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 5-7, 9; %=70 - по стр. 3; %=55 - по стр. 8)</b>							<b>1 285.93</b>		<b>8 784</b>	<b>6.83</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>36 934.15</b>		<b>157 107</b>	<b>4.25</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>36 934.15</b>		<b>157 107</b>	<b>4.25</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>2 060.79</b>		<b>13 242</b>	<b>6.42</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>1 285.93</b>		<b>8 784</b>	<b>6.83</b>
										<b>6</b>
										<b>1</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

**Продолжение приложения**

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
к Локальной смете № 02-01-04  
на кровлю

Основание: АС

Сметная стоимость: **157.108** тыс.  
руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.210** тыс.че  
л.ч  
Сметная заработная плата: **13.005** тыс.  
руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	29.716	7.800	232.00	53.240	1 582	6.819
2	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	18.6714	8.530	159.00	58.400	1 090	6.855
3	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	2.71837	8.740	24.00	59.860	163	6.792
4	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	13.929628	9.180	128.00	62.820	875	6.836
5	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	116.07318	9.290	1 078.00	63.540	7 375	6.841
6	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	19.424765	9.400	183.00	64.280	1 249	6.825
7	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.70584	9.620	55.00	65.760	375	6.818
<b>Итого по разделу</b>				<b>206.23918</b>		<b>1 859.00</b>		<b>12 709</b>	<b>6.836</b>

**Затраты труда машинистов**

8	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.990776	11.276	45.00	74.000	296	6.578
---	------------	--------------------------	-------	----------	--------	-------	--------	-----	-------

**Машины и механизмы**

9	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	1.508662	<u>86.40</u> 13.50	<u>130.00</u> 20.00	<u>427.06</u> 87.64	<u>644</u> 132.00	<u>4.954</u> 6.6
10	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.107824	<u>111.99</u> 13.50	<u>12.00</u> 1.00	<u>433.66</u> 87.64	<u>47</u> 9.00	<u>3.917</u> 9
11	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	2.1505	<u>89.99</u> 10.06	<u>194.00</u> 22.00	<u>317.41</u> 65.31	<u>683</u> 140.00	<u>3.521</u> 6.364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	X03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	0.07245	3.28		12.02	1	0
13	X03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	8.22825	6.66	55.00	17.50	144	2.618
14	X11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	0.22379	<u>21.20</u>	<u>5.00</u>	<u>96.18</u>	<u>22</u>	<u>4.4</u>
			(1)		10.06	2.00	65.31	15.00	7.5
15	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	1.103195	30.00	33.00	86.80	96	2.909
16	X15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	3.8709	3.50	14.00	6.06	23	1.643
17	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	6.787737	<u>75.40</u>	<u>512.00</u>	<u>310.52</u>	<u>2 108</u>	<u>4.117</u>
			(1)						0
<b>Итого по разделу</b>						<b>955.00</b>		<b>3 768</b>	<b>3.946</b>

### Материальные ресурсы

18	П1.	Утеплитель Руф Баттс 210кг/м3	м3	9.73	2 086.57	20 302.00	8 888.79	86 488	4.26
19	C101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.0265	2 631.81	70.00	8 911.92	236	3.371
20	C101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хромированным покрытием 3x58.5 мм	т	0.0003689	18 920.00	7.00	80 599.20	30	4.286
21	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.000576	6 180.64	4.00	28 176.27	16	4
22	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06254	1 492.15	93.00	13 262.42	829	8.914
23	C101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.10388	4 996.00	519.00	9 233.69	959	1.848
24	C101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	1.5544	155.18	241.00	285.53	444	1.842
25	C101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.001728	7 071.80	12.00	36 403.29	63	5.25
26	C101-1564	Гидроизол	м2	58.3	8.20	478.00	26.06	1 519	3.178
27	C101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.043384	282.00	12.00	1 376.49	60	5
28	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0003016	4 940.27	1.00	22 590.17	7	7
29	C101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.12848	14 811.72	1 903.00	29 725.10	3 819	2.007
30	C101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	60.42	24.16	1 460.00	59.47	3 593	2.461
31	C101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	105.328	29.54	3 111.00	56.90	5 993	1.926
32	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.11832	438.67	52.00	3 590.15	425	8.173
33	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1323	427.02	56.00	3 005.79	398	7.107
34	C406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м3	8.755	275.15	2 409.00	1 562.11	13 676	5.677
35	C411-0001	Вода	м3	0.0245	2.41		14.56		0
36	C542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5.1418	8.38	43.00	9.63	50	1.163
<b>Итого по разделу</b>						<b>30 773.00</b>		<b>118 605</b>	<b>3.854</b>

### ИТОГО ПО СМЕТЕ

### НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

### ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

### ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

**33 587.00**

**2 060.79**

**1 285.93**

**36 933.72**

**135 082**

**13 242**

**8 784**

**157 108**

**4.022**

**6.426**

**6.831**

**4.254**

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материриалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05**

(Локальный сметный расчет)

на полы

Основание: АС

Сметная стоимость: **68.035** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.128** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **7.512** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Инд экс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е11-01-009-1</b>	<b>Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.441</b>	<b>381.87</b>	<b>168.40</b>	<b>2 374.28</b>	<b>1 047</b>	<b>6.2 17</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.637	14.392917	8.970	129.10	61.340	883	6.8 38
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.207	0.091287	13.500	1.23	68.690	6	5.0 88
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.207	0.091287	20.00 13.50	1.83 1.23	108.05 68.69	10 6	5.4 88
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.127	0.497007	75.40	37.47	310.52	154	4.1
		Накладные расходы				123%	160.31	116%	1 031	
		Сметная прибыль				75%	97.75	75%	667	
		Всего с НР и СП					426.45		2 745	
<b>2.</b>	<b>П1.</b>	<b>Утеплитель Руф Баттс 100кг/м3</b>	<b>м3</b>		<b>1.82</b>	<b>1 204.57</b>	<b>2 192.32</b>	<b>5 131.47</b>	<b>9 339</b>	<b>4.2 6</b>
<b>3.</b>	<b>Е11-01-012-3</b>	<b>Укладка лаг по плитам перекрытий</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.882</b>	<b>2 120.08</b>	<b>1 869.91</b>	<b>8 683.81</b>	<b>7 659</b>	<b>4.0 96</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	36.251082	8.530	309.22	58.400	2 117	6.8 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.207	0.182574	13.500	2.46	68.690	13	5.088
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.207	0.182574	20.00 13.50	3.65 2.46	108.05 68.69	20 13	5.4 5.088
3. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.368	0.324576	0.95	0.31	3.70	1	3.895
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.299	0.263718	75.40	19.88	310.52	82	4.1
3. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	18.522	6.97	129.10	14.54	269	2.086
3. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.72324	1 946.45	1 407.75	7 148.29	5 170	3.672
		Накладные расходы				123%	383.37	116%	2 471	
		Сметная прибыль				75%	233.76	75%	1 598	
		Всего с НР и СП					2 487.04		11 727	
<b>4.</b>	<b>Е11-01-033-2</b>	<b>Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.882</b>	<b>8 085.07</b>	<b>7 131.03</b>	<b>35 455.49</b>	<b>31 272</b>	<b>4.385</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	67.663953	8.530	577.17	58.400	3 952	6.846
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.874	0.770868	13.500	10.41	68.690	53	5.088
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.874	0.770868	20.00 13.50	15.42 10.41	108.05 68.69	83 53	5.4 5.088
4. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.035	0.91287	0.95	0.87	3.70	3	3.895
4. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.105	2.73861	2.09	5.72	7.55	21	3.612
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.265	1.11573	75.40	84.13	310.52	346	4.1
4. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.0231084	5 160.53	119.25	28 176.27	651	5.46
4. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	3.27222	1 934.00	6 328.47	8 011.46	26 215	4.142
		Накладные расходы				123%	722.72	116%	4 646	
		Сметная прибыль				75%	440.69	75%	3 004	
		Всего с НР и СП					8 294.44		38 922	
<b>5.</b>	<b>Е11-01-039-1</b>	<b>Устройство плинтусов деревянных</b>	<b>100 м</b>		<b>0.95</b>	<b>928.90</b>	<b>882.45</b>	<b>4 600.05</b>	<b>4 370</b>	<b>4.952</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	8.357625	8.530	71.29	58.400	488	6.846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.0874	75.40	6.59	310.52	27	4.1
5. 3.	c101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0003	0.000285	5 160.53	1.47	21 983.86	6	4.2 6
5. 4.	c203-0352	Плнтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101	95.95	8.37	803.10	40.11	3 849	4.7 92
		<i>Накладные расходы</i>				123%	87.69	116%	566	
		<i>Сметная прибыль</i>				75%	53.47	75%	366	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 023.60		5 302	

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>12 244.11</b>		<b>53 687</b>	<b>4.3 85</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>12 244.11</b>		<b>53 687</b>	<b>4.3 85</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=116 - по стр. 1, 3-5)</b>							<b>1 354.08</b>		<b>8 714</b>	<b>6.4 35</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 3-5)</b>							<b>825.66</b>		<b>5 634</b>	<b>6.8 24</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>14 423.85</b>		<b>68 035</b>	<b>4.7 17</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>14 423.85</b>		<b>68 035</b>	<b>4.7 17</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>1 354.08</b>		<b>8 714</b>	<b>6.4 35</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>825.66</b>		<b>5 634</b>	<b>6.8 24</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
к Локальной смете № 02-01-05  
на полы

Основание: АС

Сметная стоимость: **68.036** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.128** тыс. чел. ч  
Сметная заработная плата: **7.512** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	112.27267	8.530	958.00	58.400	6 557	6.844
2	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	14.392917	8.970	129.00	61.340	883	6.845
<b>Итого по разделу</b>				<b>126.66559</b>		<b>1 087.00</b>		<b>7 440</b>	<b>6.845</b>

**Затраты труда машинистов**

3	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.044729	13.401	14.00	69.000	72	5.143
---	------------	--------------------------	-------	----------	--------	-------	--------	----	-------

**Машины и механизмы**

4	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.044729	<u>20.00</u> 13.50	<u>21.00</u> 14.00	<u>108.05</u> 68.69	<u>113</u> 72.00	<u>5.381</u> 5.143
5	X33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.237446	0.95	1.00	3.70	5	5
6	X34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	2.73861	2.09	6.00	7.55	21	3.5
7	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.963855	<u>75.40</u>	<u>148.00</u>	<u>310.52</u>	<u>610</u>	<u>4.122</u> 0
<b>Итого по разделу</b>						<b>176.00</b>		<b>749</b>	<b>4.256</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Материальные ресурсы</b>									
8	П1.	Утеплитель Руф Баттс 100кг/м3	м3	1.82	1 204.57	2 192.00	5 131.47	9 339	4.26
9	C101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.000285	5 160.53	1.00	21 983.86	6	6
10	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	18.522	6.97	129.00	14.54	269	2.085
11	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0231084	5 160.53	119.00	28 176.27	651	5.471
12	C203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.27222	1 934.00	6 328.00	8 011.46	26 215	4.143
13	C203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	95.95	8.37	803.00	40.11	3 849	4.793
14	C203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0.72324	1 946.45	1 408.00	7 148.29	5 170	3.672
<b>Итого по разделу</b>						<b>10 980.00</b>		<b>45 499</b>	<b>4.144</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>12 243.00</b>		<b>53 688</b>	<b>4.385</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>1 354.08</b>		<b>8 714</b>	<b>6.435</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>825.66</b>		<b>5 634</b>	<b>6.824</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>14 422.74</b>		<b>68 036</b>	<b>4.717</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06**

(Локальный сметный расчет)  
на двери

Основание: АС

Сметная стоимость: **8.659** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.007** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **0.455** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.041</b>	<b>4 055.06</b>	<b>166.26</b>	<b>20 289.10</b>	<b>832</b>	<b>5.004</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	4.916802	9.180	45.14	62.820	309	6.843
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.0525	0.5351525	13.500	7.22	87.640	47	6.492
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.1435	0.4568835	86.40 13.50	39.47 6.17	427.06 87.64	195 40	4.943 6.492
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.909	0.078269	111.99 13.50	8.77 1.06	433.66 87.64	34 7	3.872 6.492
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.0585	0.0843985	30.00	2.53	86.80	7	2.893
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.2885	0.0938285	75.40	7.07	310.52	29	4.118
1. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000861	6 180.64	0.53	28 176.27	2	4.559
1. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.000656	2 326.12	1.53	3 370.93	2	1.449
1. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0009676	1 652.17	1.60	7 038.24	7	4.26
1. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	4.428	2.79	12.35	24.83	110	8.9
1. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.649	6.97	25.43	14.54	53	2.086
1. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001693	5 160.53	0.87	28 176.27	5	5.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 13.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00328	1 078.11	3.54	3 307.45	11	3.068
1. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.004305	425.08	1.83	3 985.75	17	9.376
1. 15.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.5375	10.14	15.59	32.67	50	3.222
		<i>Накладные расходы</i>				118%	61.78	111%	395	
		<i>Сметная прибыль</i>				63%	32.99	63%	224	
		<i>Всего с НР и СП</i>					261.03		1 451	
<b>2.</b>	<b>C203-2224-33</b>	<b>Блоки дверные ДН 21-10А, пл.2.05 м2</b>	<b>шт.</b>			<b>2</b>	<b>453.21</b>	<b>906.42</b>	<b>3 056.76</b>	<b>6 114 6.745</b>
<b>3.</b>	<b>C101-0887</b>	<b>Скобяные изделия для блоков входных комплект дверей в здание однополюсных</b>				<b>2</b>	<b>93.54</b>	<b>187.08</b>	<b>398.48</b>	<b>797 4.26</b>
<b>4.</b>	<b>E10-01-045-1</b>	<b>Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.041</b>	<b>428.66</b>	<b>17.58</b>	<b>3 026.12</b>	<b>124 7.053</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.17	1.68797	8.530	14.40	58.400	99	6.846
4. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.0004715	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>310.52</u>		<u>4.118</u>
4. 3.	c101-0219	Гипс	т	0.00367	0.0001505	2 326.12	0.35	3 370.93	1	1.449
4. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	24.4	1.0004	2.79	2.79	24.83	25	8.9
		<i>Накладные расходы</i>				118%	16.99	111%	110	
		<i>Сметная прибыль</i>				63%	9.07	63%	62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					43.64		296	

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>1 277.34</b>		<b>7 867</b>	<b>6.159</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>1 277.34</b>		<b>7 867</b>	<b>6.159</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>							<b>1 093.50</b>		<b>6 911</b>	<b>6.32</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1, 4)</b>							<b>78.78</b>		<b>505</b>	<b>6.41</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1, 4)</b>							<b>42.06</b>		<b>287</b>	<b>6.824</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>1 398.18</b>		<b>8 659</b>	<b>6.193</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>1 398.18</b>		<b>8 659</b>	<b>6.193</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>78.78</b>		<b>505</b>	<b>6.41</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>42.06</b>		<b>287</b>	<b>6.824</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

к Локальной смете № 02-01-06  
на двери

Основание: АС

Сметная стоимость: **8.659** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.007** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **0.455** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.68797	8.530	14.00	58.400	99	7.071
2	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	4.916802	9.180	45.00	62.820	309	6.867
<b>Итого по разделу</b>				<b>6.604772</b>		<b>59.00</b>		<b>408</b>	<b>6.915</b>

**Затраты труда машинистов**

3	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5351525	13.080	7.00	88.000	47	6.714
---	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	------	--------	----	-------

**Машины и механизмы**

4	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4568835	86.40 13.50	39.00 6.00	427.06 87.64	195 40.00	5 6.667
5	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.078269	111.99 13.50	9.00 1.00	433.66 87.64	34 7.00	3.778 7
6	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.0843985	30.00	3.00	86.80	7	2.333
7	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0943	75.40	7.00	310.52	29	4.143
<b>Итого по разделу</b>						<b>58.00</b>		<b>265</b>	<b>4.569</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Материальные ресурсы</b>									
8	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0000861	6 180.64	1.00	28 176.27	2	2
9	C101-0219	Гипс	т	0.0008065	2 326.12	2.00	3 370.93	3	1.5
10	C101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	2	93.54	187.00	398.48	797	4.262
11	C101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0009676	1 652.17	2.00	7 038.24	7	3.5
12	C101-1705	Пакля пропитанная	кг	5.4284	2.79	15.00	24.83	135	9
13	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.649	6.97	25.00	14.54	53	2.12
14	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0001693	5 160.53	1.00	28 176.27	5	5
15	C101-1934	Ерши металлические строительные	кг	1.5375	10.14	16.00	32.67	50	3.125
16	C102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.00328	1 078.11	4.00	3 307.45	11	2.75
17	C203-2224-33	Блоки дверные ДН 21-10А, пл.2.05 м2	шт.	2	453.21	906.00	3 056.76	6 114	6.748
18	C402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.004305	425.08	2.00	3 985.75	17	8.5
<b>Итого по разделу</b>						<b>1 161.00</b>		<b>7 194</b>	<b>6.196</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>1 278.00</b>		<b>7 867</b>	<b>6.156</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>78.78</b>		<b>505</b>	<b>6.41</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>42.06</b>		<b>287</b>	<b>6.824</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>1 398.84</b>		<b>8 659</b>	<b>6.19</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Продолжение приложения

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07**  
(Локальный сметный расчет)  
на окна

Основание: АС

Сметная стоимость: **82.793** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.071** тыс. чел. ч  
Сметная заработная плата: **4.374** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E10-01-027-4</b>	<b>Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами отдельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.2201</b>	<b>4 453.07</b>	<b>980.12</b>	<b>24 304.39</b>	<b>5 349</b>	<b>5.4</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	209.76	46.168176	8.850	408.59	60.600	2 798	6.8 47
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.9345	1.5262834	13.500	20.60	87.640	134	6.4 92
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.2095	1.146611	86.40 13.50	99.07 15.48	427.06 87.64	490 100	4.9 6.4 92
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.725	0.3796725	111.99 13.50	42.52 5.13	433.66 87.64	165 33	3.8 6.4 92
1. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2435	0.9339944	30.00	28.02	86.80	81	2.8 93
1. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	7.59	1.670559	1.40	2.34	4.65	8	3.3 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.5645	0.5644465	<u>75.40</u>	<u>42.56</u>	<u>310.52</u>	<u>175</u>	<u>4.1</u>
1. 8.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0028	0.0006163	6 180.64	3.81	28 176.27	17	4.5 59
1. 9.	c101-0219	Гипс	т	0.0302	0.006647	2 326.12	15.46	3 370.93	22	1.4 49
1. 10.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.036	0.0079236	1 652.17	13.09	7 038.24	56	4.2 6
1. 11.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	180	39.618	2.79	110.53	24.83	984	8.9
1. 12.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	122	26.8522	6.97	187.16	14.54	390	2.0 86
1. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00193	0.0004248	5 160.53	2.19	28 176.27	12	5.4 6
1. 14.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.096	0.0211296	425.08	8.98	3 985.75	84	9.3 76
1. 15.	c101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.0074	0.0016287	9 700.00	15.80	41 322.00	67	4.2 6
		<i>Накладные расходы</i>				118%	506.44	111%	3 255	
		<i>Сметная прибыль</i>				63%	270.39	63%	1 847	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 756.95		10 451	
<b>2.</b>	<b>C203-0062</b>	<b>Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные блоки одностворные с раздельными переплетами с фрамугами ОДР 18-9 В, площадью 1,53 м2</b>	<b>м2</b>		<b>13.77</b>	<b>426.05</b>	<b>5 866.71</b>	<b>2 188.56</b>	<b>30 136</b>	<b>5.1 37</b>
<b>3.</b>	<b>C203-0063</b>	<b>Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные с фрамугами ОДР 18-12 В, площадью 2,06 м2, ОДР 18-13,5 В, площадью 2,32 м2</b>	<b>м2</b>		<b>8.24</b>	<b>395.74</b>	<b>3 260.90</b>	<b>2 188.56</b>	<b>18 034</b>	<b>5.5 3</b>
<b>4.</b>	<b>C101-0908</b>	<b>Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)</b>	<b>комплект</b>		<b>13</b>	<b>256.32</b>	<b>3 332.16</b>	<b>1 091.92</b>	<b>14 195</b>	<b>4.2 6</b>
<b>5.</b>	<b>E07-05-030-11</b>	<b>Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т</b> <b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.13</b>	<b>3 039.06</b>	<b>395.08</b>	<b>22 145.04</b>	<b>2 879</b>	<b>7.2 87</b>
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	140.9555	18.324215	9.070	166.20	62.080	1 138	6.8 45
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.6225	0.470925	13.500	6.36	87.640	41	6.4 92
5. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.6225	0.470925	<u>86.40</u> 13.50	<u>40.69</u> 6.36	<u>427.06</u> 87.64	<u>201</u> 41	<u>4.9</u> 6.4 92
5. 4.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.3	0.429	438.67	188.19	3 590.15	1 540	8.1 84
		<i>Накладные расходы</i>				155%	267.47	146%	1 721	
		<i>Сметная прибыль</i>				100%	172.56	100%	1 179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							835.11	5 779		
<b>6.</b>	<b>С203-1026-33</b>	<b>Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 450 мм</b>	<b>м</b>		<b>17.3</b>	<b>29.95</b>	<b>518.14</b>	<b>165.18</b>	<b>2 858</b>	<b>5.516</b>
<b>7.</b>	<b>Е12-01-010-1</b>	<b>Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</b> <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		<b>0.0346</b>	<b>9 684.23</b>	<b>335.07</b>	<b>25 188.36</b>	<b>872</b>	<b>2.602</b>
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	129.6625	4.4863225	8.530	38.27	58.400	262	6.846
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.23	0.007958	13.500	0.11	87.640	1	6.492
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.23	0.007958	86.40 13.50	0.69 0.11	427.06 87.64	3 1	4.9 6.492
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0805	0.0027853	75.40	0.21	310.52	1	4.1
7. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.004	0.0001384	6 180.64	0.86	28 176.27	4	4.559
7. 6.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.012	0.0004152	7 071.80	2.94	36 403.29	15	5.148
7. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.57	0.019722	14 811.72	292.12	29 725.10	586	2.007
							120%	46.06	113%	297
							65%	24.95	65%	171
							406.07	1 340		
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>14 688.18</b>	<b>74 323 5.06</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>14 688.18</b>	<b>74 323 5.06</b>		
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>							<b>12 977.91</b>	<b>65 223 5.026</b>		
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1; %=146 - по стр. 5; %=113 - по стр. 7)</b>							<b>819.97</b>	<b>5 273 6.431</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 1; %=100 - по стр. 5; %=65 - по стр. 7)</b>							<b>467.90</b>	<b>3 197 6.833</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>15 976.05</b>	<b>82 793 5.182</b>		
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>15 976.05</b>	<b>82 793 5.182</b>		
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>819.97</b>	<b>5 273 6.431</b>		
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>467.90</b>	<b>3 197 6.833</b>		

Составил: \_\_\_\_\_

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

к Локальной смете № 02-01-07

на окна

Основание: АС

Сметная стоимость: **82.792** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.071** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **4.373** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>									
1	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.4863225	8.530	38.00	58.400	262	6.895
2	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	46.168176	8.850	409.00	60.600	2 798	6.841
3	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	18.324215	9.070	166.00	62.080	1 138	6.855
<b>Итого по разделу</b>				<b>68.978714</b>		<b>613.00</b>		<b>4 198</b>	<b>6.848</b>
<b>Затраты труда машинистов</b>									
4	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0051664	13.465	27.00	87.000	175	6.481
<b>Машины и механизмы</b>									
5	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	1.625494	<u>86.40</u> 13.50	<u>140.00</u> 22.00	<u>427.06</u> 87.64	<u>694</u> 142.00	<u>4.957</u> 6.455
6	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3796725	<u>111.99</u> 13.50	<u>43.00</u> 5.00	<u>433.66</u> 87.64	<u>165</u> 33.00	<u>3.837</u> 6.6
7	X12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.9339944	30.00	28.00	86.80	81	2.893
8	X33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.670559	1.40	2.00	4.65	8	4
9	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5672318	<u>75.40</u>	<u>43.00</u>	<u>310.52</u>	<u>176</u>	<u>4.093</u> 0
									50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу</b>						<b>256.00</b>		<b>1 124</b>	<b>4.391</b>
<b>Материальные ресурсы</b>									
10	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0007547	6 180.64	5.00	28 176.27	21	4.2
11	C101-0219	Гипс	т	0.006647	2 326.12	15.00	3 370.93	22	1.467
12	C101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.0004152	7 071.80	3.00	36 403.29	15	5
13	C101-0908	Скобяные изделия для оконных блоков с отдельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	комплект	13	256.32	3 332.00	1 091.92	14 195	4.26
14	C101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.0016287	9 700.00	16.00	41 322.00	67	4.188
15	C101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0079236	1 652.17	13.00	7 038.24	56	4.308
16	C101-1705	Пакля пропитанная	кг	39.618	2.79	111.00	24.83	984	8.865
17	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	26.8522	6.97	187.00	14.54	390	2.086
18	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0004248	5 160.53	2.00	28 176.27	12	6
19	C101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.019722	14 811.72	292.00	29 725.10	586	2.007
20	C203-0062	Блоки оконные с двойным остеклением с отдельными створками одностворные блоки одностворные с отдельными переплетами с фрамугами ОДР 18-9 В, площадью 1,53 м2	м2	13.77	426.05	5 867.00	2 188.56	30 136	5.137
21	C203-0063	Блоки оконные с двойным остеклением с отдельными створками одностворные с фрамугами ОДР 18-12 В, площадью 2,06 м2, ОДР 18-13,5 В, площадью 2,32 м2	м2	8.24	395.74	3 261.00	2 188.56	18 034	5.53
22	C203-1026-33	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 450 мм	м	17.3	29.95	518.00	165.18	2 858	5.517
23	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.429	438.67	188.00	3 590.15	1 540	8.191
24	C402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.0211296	425.08	9.00	3 985.75	84	9.333
<b>Итого по разделу</b>						<b>13 819.00</b>		<b>69 000</b>	<b>4.993</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>14 688.00</b>		<b>74 322</b>	<b>5.06</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>819.97</b>		<b>5 273</b>	<b>6.431</b>
<b>ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>						<b>467.90</b>		<b>3 197</b>	<b>6.833</b>
<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ</b>						<b>15 975.87</b>		<b>82 792</b>	<b>5.182</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08**

(Локальный сметный расчет)

на внутреннюю отделку

Основание: АС

Сметная стоимость: **108.095** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.543** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **34.046** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Инд экс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E15-02-035-4</b>	<b>Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.882</b>	<b>384.54</b>	<b>339.16</b>	<b>2 637.58</b>	<b>2 326</b>	<b>6.8 58</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	39.0655	34.455771	9.070	312.51	62.080	2 139	6.8 45
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1265	0.111573	13.500	1.51	68.690	8	5.0 88
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1265	0.111573	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.23</u> 1.51	<u>108.05</u> 68.69	<u>12</u> 8	<u>5.4</u> 5.0 88
1. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.74	0.65268	2.79	1.82	24.83	16	8.9
1. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.05292	427.02	22.60	3 005.79	159	7.0 39
		<i>Накладные расходы</i>				105%	329.72	99%	2 126	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	172.71	55%	1 181	
		<i>Всего с НР и СП</i>					841.59		5 632	
<b>2.</b>	<b>E15-04-005-6</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.882</b>	<b>1 383.44</b>	<b>1 220.19</b>	<b>3 823.54</b>	<b>3 372</b>	<b>2.7 64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.89	29.00898	8.970	260.21	61.340	1 779	6.8 38
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.010143	13.500	0.14	68.690	1	5.0 88
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.010143	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.20</u> 0.14	<u>108.05</u> 68.69	<u>1</u> 1	<u>5.4</u> 5.0 88
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.10143	<u>75.40</u>	<u>7.65</u>	<u>310.52</u>	<u>31</u>	<u>4.1</u>
2. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0007409	8.50	0.01	91.38		10. 751
2. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0055	0.004851	4 210.63	20.43	8 991.53	44	2.1 35
2. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.27342	3.00	0.82	6.68	2	2.2 27
2. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.060858	15 295.94	930.88	24 891.52	1 515	1.6 27
		Накладные расходы				105%	273.37	99%	1 762	
		Сметная прибыль				55%	143.19	55%	979	
		Всего с НР и СП					1 636.75		6 113	
<b>3.</b>	<b>Е15-02-016-3</b>	<b>Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.246</b>	<b>2 295.40</b>	<b>2 860.07</b>	<b>13 494.36</b>	<b>16 814</b>	<b>5.8 79</b>
<b>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	123.00014	9.400	1 156.20	64.280	7 906	6.8 38
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	7.2335	9.012941	10.519	94.81	65.761	593	6.2 51
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.966	1.203636	<u>20.00</u> 13.50	<u>24.07</u> 16.25	<u>108.05</u> 68.69	<u>130</u> 83	<u>5.4</u> 5.0 88
3. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	6.2675	7.809305	<u>15.30</u> 10.06	<u>119.48</u> 78.56	<u>80.39</u> 65.31	<u>628</u> 510	<u>5.2</u> 6.4 92
3. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00012	0.0001495	5 160.00	0.77	23 865.26	4	4.6 25
3. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.007476	2 326.12	17.39	3 370.93	25	1.4 49
3. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	6.90284	79.27	547.19	161.87	1 117	2.0 42
3. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	2.33002	427.02	994.97	3 005.79	7 004	7.0 39
		Накладные расходы				105%	1 313.56	99%	8 414	
		Сметная прибыль				55%	688.06	55%	4 674	
		Всего с НР и СП					4 861.69		29 902	
<b>4.</b>	<b>Е15-04-005-3</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.246</b>	<b>1 635.32</b>	<b>2 037.61</b>	<b>5 111.14</b>	<b>6 368</b>	<b>3.1 25</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
4. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	61.47141	8.970	551.40	61.340	3 771	6.8 38
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.023	0.028658	13.500	0.39	68.690	2	5.0 88
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.023	0.028658	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.57</u> 0.39	<u>108.05</u> 68.69	<u>3</u> 2	<u>5.4</u> 5.0 88
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1725	0.214935	<u>75.40</u>	<u>16.21</u>	<u>310.52</u>	<u>67</u>	<u>4.1</u>
4. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0010466	8.50	0.01	91.38		10. 751
4. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.063546	4 210.63	267.57	8 991.53	571	2.1 35
4. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.38626	3.00	1.16	6.68	3	2.2 27
4. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.078498	15 295.94	1 200.70	24 891.52	1 954	1.6 27
		Накладные расходы				105%	579.38	99%	3 735	
		Сметная прибыль				55%	303.48	55%	2 075	
		Всего с НР и СП					2 920.47		12 178	
<b>5.</b>	<b>Е15-02-031-1</b>	<b>Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.32</b>	<b>4 039.56</b>	<b>1 292.66</b>	<b>31 249.79</b>	<b>10 000</b>	<b>7.7 36</b>
<b>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	234.669	75.09408	9.290	697.62	63.540	4 771	6.8 4
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.369	0.75808	13.500	10.23	68.690	52	5.0 88
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.369	0.75808	<u>20.00</u> 13.50	<u>15.16</u> 10.23	<u>108.05</u> 68.69	<u>82</u> 52	<u>5.4</u> 5.0 88
5. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.032	427.02	13.66	3 005.79	96	7.0 39
5. 5.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	1.376	411.49	566.21	3 670.32	5 050	8.9 2
		Накладные расходы				105%	743.24	99%	4 775	
		Сметная прибыль				55%	389.32	55%	2 653	
		Всего с НР и СП					2 425.22		17 427	
<b>6.</b>	<b>Е15-04-005-3</b>	<b>Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.32</b>	<b>1 635.32</b>	<b>523.30</b>	<b>5 111.14</b>	<b>1 636</b>	<b>3.1 26</b>
<b>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	15.7872	8.970	141.61	61.340	968	6.8 38
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.023	0.00736	13.500	0.10	68.690	1	5.0 88
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.023	0.00736	<u>20.00</u>	<u>0.15</u>	<u>108.05</u>	<u>1</u>	<u>5.4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			13.50	0.10	68.69		1 5.0
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1725	0.0552	75.40	4.16	310.52	17	4.1
6. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0002688	8.50		91.38		10.751
6. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.01632	4 210.63	68.72	8 991.53	147	2.135
6. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0992	3.00	0.30	6.68	1	2.227
6. 8.	с101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180	т	0.063	0.02016	15 295.94	308.37	24 891.52	502	1.627
		<i>Накладные расходы</i>				105%	148.80	99%		959
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	77.94	55%		533
		<i>Всего с НР и СП</i>					750.04			3 128
<b>7.</b>	<b>Е15-04-025-5</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.8254</b>	<b>2 116.69</b>	<b>1 747.11</b>	<b>11 584.00</b>	<b>9 561</b>	<b>5.472</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	159.39	131.56051	9.070	1 193.25	62.080	8 167	6.845
7. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0115</i>	<i>0.0094921</i>	<i>13.500</i>	<i>0.13</i>	<i>68.690</i>	<i>1</i>	<i>5.088</i>
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0094921	20.00 13.50	0.19 0.13	108.05 68.69	1	5.488
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.0854289	75.40	6.44	310.52	27	4.1
7. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001981	100.61	0.20	198.50		1.973
7. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0006933	8.50	0.01	91.38		10.751
7. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.039	0.0321906	2 863.90	92.19	8 092.37	260	2.826
7. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.255874	3.00	0.77	6.68	2	2.227
7. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0021	0.0017333	14 348.80	24.87	35 183.34	61	2.452
7. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02544	0.0209982	20 439.64	429.20	49 668.87	1 043	2.43
		<i>Накладные расходы</i>				105%	1 253.05	99%		8 086
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	656.36	55%		4 492
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 656.52			22 140
<b>8.</b>	<b>Е15-04-025-4</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.0984</b>	<b>1 635.40</b>	<b>160.92</b>	<b>8 304.74</b>	<b>817</b>	<b>5.077</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.6395	10.493327	9.070	95.17	62.080	651	6.845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0115	0.0011316	13.500	0.02	68.690		5.0 88
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0011316	20.00 13.50	0.02 0.02	108.05 68.69		5.4 5.0 88
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1035	0.0101844	75.40	0.77	310.52		3 4.1
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002362	100.61	0.02	198.50		1.9 73
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000827	8.50		91.38		10. 751
8. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0040344	2 863.90	11.55	8 092.37	33	2.8 26
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.030504	3.00	0.09	6.68		2.2 27
8. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.000246	14 348.80	3.53	35 183.34	9	2.4 52
8. 10.	с101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02474	0.0024344	20 439.64	49.76	49 668.87	121	2.4 3
		<i>Накладные расходы</i>				105%	99.95	99%		644
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	52.35	55%		358
		<i>Всего с НР и СП</i>					313.22			1 820
<b>9.</b>	<b>Е15-04-025-3</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.882</b>	<b>1 300.26</b>	<b>1 146.83</b>	<b>5 407.88</b>	<b>4 770</b>	<b>4.1 59</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	59.0755	52.104591	9.070	472.59	62.080	3 235	6.8 45
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.023	0.020286	13.500	0.27	68.690	1	5.0 88
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.023	0.020286	20.00 13.50	0.41 0.27	108.05 68.69	2 1	5.4 5.0 88
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1265	0.111573	75.40	8.41	310.52	35	4.1
9. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0021168	100.61	0.21	198.50		1.9 73
9. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0007409	8.50	0.01	91.38		10. 751
9. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.047628	2 863.90	136.40	8 092.37	385	2.8 26
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.27342	3.00	0.82	6.68	2	2.2 27
9. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.0102312	14 348.80	146.81	35 183.34	360	2.4 52
9. 10.	с101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.025	0.02205	17 286.85	381.18	34 038.60	751	1.9 69
		<i>Накладные расходы</i>				105%	496.50	99%		3 204
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	260.07	55%		1 780
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 903.41			9 753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						<b>11 327.85</b>		<b>55 664</b>	<b>4.9</b>
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						<b>11 327.85</b>		<b>55 664</b>	<b>4.9</b>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99)						<b>5 237.57</b>		<b>33 706</b>	<b>6.4</b>
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55)						<b>2 743.49</b>		<b>18 725</b>	<b>6.8</b>
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						<b>19 308.91</b>		<b>108 095</b>	<b>5.5</b>
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						<b>19 308.91</b>		<b>108 095</b>	<b>5.5</b>
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						<b>5 237.57</b>		<b>33 706</b>	<b>6.4</b>
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						<b>2 743.49</b>		<b>18 725</b>	<b>6.8</b>
										<b>25</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

**Продолжение приложения**

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

к Локальной смете № 02-01-08

на внутреннюю отделку

Основание: АС

Сметная стоимость: **108.096** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.543** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **34.045** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	106.26759	8.970	953.00	61.340	6 518	6.839
2	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	228.6142	9.070	2 074.00	62.080	14 192	6.843
3	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	75.09408	9.290	698.00	63.540	4 771	6.835
4	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	123.00014	9.400	1 156.00	64.280	7 906	6.839
<b>Итого по разделу</b>				<b>532.97601</b>		<b>4 881.00</b>		<b>33 387</b>	<b>6.84</b>

**Затраты труда машинистов**

5	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	9.9596647	10.844	108.00	66.000	658	6.093
---	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	--------	--------	-----	-------

**Машины и механизмы**

6	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.1503597	20.00 13.50	43.00 29.00	108.05 68.69	232 148.00	5.395 5.103
7	X11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	7.809305	15.30 10.06	119.00 79.00	80.39 65.31	628 510.00	5.277 6.456
8	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5787513	75.40	44.00	310.52	180	4.091
<b>Итого по разделу</b>						<b>206.00</b>		<b>1 040</b>	<b>5.049</b>

**Материальные ресурсы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.0001495	5 160.00	1.00	23 865.26	4	4
10	C101-0219	Гипс	т	0.007476	2 326.12	17.00	3 370.93	25	1.471
11	C101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.0234326	20 439.64	479.00	49 668.87	1 164	2.43
12	C101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.02205	17 286.85	381.00	34 038.60	751	1.971
13	C101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.004334	100.61		198.50	1	0
14	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	6.90284	79.27	547.00	161.87	1 117	2.042
15	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0035732	8.50		91.38		0
16	C101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.083853	2 863.90	240.00	8 092.37	679	2.829
17	C101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.65268	2.79	2.00	24.83	16	8
18	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.084717	4 210.63	357.00	8 991.53	762	2.134
19	C101-1757	Ветошь	кг	1.318678	3.00	4.00	6.68	9	2.25
20	C101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0122105	14 348.80	175.00	35 183.34	430	2.457
21	C101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.159516	15 295.94	2 440.00	24 891.52	3 971	1.627
22	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.41494	427.02	1 031.00	3 005.79	7 259	7.041
23	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	1.376	411.49	566.00	3 670.32	5 050	8.922

**Итого по разделу**

**6 240.00**

**21 238 3.404**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**11 327.00**

**55 665 4.914**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**5 237.57**

**33 706 6.435**

**ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

**2 743.49**

**18 725 6.825**

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ**

**19 308.06**

**108 096 5.598**

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

**Продолжение приложения**

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09**

(Локальный сметный расчет)  
на лестницы

Сметная стоимость: **163.743** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.156** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **10.170** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е01-02-057-2</b>	<b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0414</b>	<b>1 381.38</b>	<b>57.19</b>	<b>9 428.80</b>	<b>390</b>	<b>6.819</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	7.33194	7.800	57.19	53.240	390	6.826
		<i>Накладные расходы</i>				80%	45.75	75%	293	
		<i>Сметная прибыль</i>				45%	25.74	45%	176	
		<i>Всего с НР и СП</i>					128.68		858	
<b>2.</b>	<b>Е08-01-002-1</b>	<b>Устройство основания под фундаменты песчаного</b>	<b>м3</b>		<b>0.6</b>	<b>121.27</b>	<b>72.76</b>	<b>491.05</b>	<b>295</b>	<b>4.054</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	1.035	0.621	7.800	4.84	53.240	33	6.826
2. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2415	0.1449	10.060	1.46	65.310	9	6.492
2. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.2415	0.1449	100.01 10.06	14.49 1.46	349.93 65.31	51 9	3.499 6.492
2. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.483	0.2898	4.91	1.42	11.85	3	2.413
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.15	2.41	0.36	14.56	2	6.041
2. 6.	с408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	1.1	0.66	78.25	51.65	310.98	205	3.974
		<i>Накладные расходы</i>				122%	7.69	115%	48	
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	5.04	80%	34	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.49		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.</b>	<b>E06-01-001-13</b>	<b>Устройство фундаментов-столбов бетонных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.01</b>	<b>73 228.80</b>	<b>732.29</b>	<b>405 041.16</b>	<b>4 050</b>	<b>5.53</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>1</b>
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	6.87999	8.530	58.69	58.400	402	6.846
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	21.413	0.21413	13.450	2.88	87.316	19	6.492
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	20.2515	0.202515	<u>86.40</u> 13.50	<u>17.50</u> 2.73	<u>427.06</u> 87.64	<u>86</u> 18	<u>4.943</u> 6.492
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.851	0.00851	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.95</u> 0.11	<u>433.66</u> 87.64	<u>4</u> 1	<u>3.872</u> 6.492
3. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3105	0.003105	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.28</u> 0.03	<u>317.41</u> 65.31	<u>1</u>	<u>3.527</u> 6.492
3. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	33.534	0.33534	1.90	0.64	7.57	3	3.984
3. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.989	0.00989	3.27	0.03	12.20		3.731
3. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.242	0.01242	<u>75.40</u>	<u>0.94</u>	<u>310.52</u>	<u>4</u>	<u>4.118</u>
3. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.00082	2 791.33	2.29	8 702.12	7	3.118
3. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.000762	6 066.49	4.62	18 318.00	14	3.02
3. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	0.75	10.08	7.56	19.85	15	1.969
3. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.0003	5 160.53	1.55	28 176.27	8	5.46
3. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.007	1 166.12	8.16	3 896.81	27	3.342
3. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.651	61.30	39.91	238.77	155	3.895
3. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.00424	2.41	0.01	14.56		6.041
3. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.015	580.46	589.17	3 274.61	3 324	5.641
		<i>Накладные расходы</i>				105%	64.65	99%		417
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	40.02	65%		274
		<i>Всего с НР и СП</i>					836.96			4 740
<b>4.</b>	<b>E06-01-015-7</b>	<b>Установка закладных деталей весом до 4 кг</b>	<b>т</b>		<b>0.006</b>	<b>13 968.64</b>	<b>83.81</b>	<b>56 057.22</b>	<b>336</b>	<b>4.00</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>9</b>
4. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	248.193	1.489158	9.070	13.51	62.080	92	6.845
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1725	0.001035	13.500	0.01	87.640		6.492
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1725	0.001035	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.12</u> 0.01	<u>433.66</u> 87.64	<u>3.872</u>	6.492
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.2415	0.001449	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>310.52</u>		<u>4.118</u>
4. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.006	11 680.00	70.08	40 499.60	243	3.467
		<i>Накладные расходы</i>				105%	14.20	99%		91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	8.79	65%	60
		<i>Всего с НР и СП</i>						106.79		487
<b>5.</b>	<b>Е01-02-061-1</b>	<b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.0241</b>	<b>761.28</b>	<b>18.35</b>	<b>5 208.84</b>	<b>126</b>	<b>6.866</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	2.4527775	7.480	18.35	51.180	126	6.842
		<i>Накладные расходы</i>				80%	14.68	75%	95	
		<i>Сметная прибыль</i>				45%	8.26	45%	57	
		<i>Всего с НР и СП</i>					41.29		277	
<b>6.</b>	<b>Е46-03-009-2</b>	<b>Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.06</b>	<b>3 341.79</b>	<b>200.51</b>	<b>9 757.91</b>	<b>585</b>	<b>2.918</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.295	3.6777	9.180	33.76	62.820	231	6.843
6. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	18.2045	1.09227	10.060	10.99	65.310	71	6.492
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	18.2045	1.09227	90.00	98.30	316.40	346	3.516
						10.06	10.99	65.31	71	6.492
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	36.409	2.18454	31.33	68.44	4.05	9	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				110%	49.23	103%	311	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	31.33	70%	211	
		<i>Всего с НР и СП</i>					281.06		1 107	
<b>7.</b>	<b>Е46-03-017-5</b>	<b>Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2</b>	<b>м3</b>		<b>0.1</b>	<b>1 933.62</b>	<b>193.36</b>	<b>10 305.46</b>	<b>1 031</b>	<b>5.332</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	86.503	8.6503	8.080	69.89	55.300	478	6.844
7. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2415	0.02415	1.70	0.04	4.53		2.665
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.046	75.40	3.47	310.52	14	4.118
7. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.00049	2 791.33	1.37	8 702.12	4	3.118
7. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00095	6 066.49	5.76	18 318.00	17	3.02
7. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00059	5 160.53	3.04	28 176.27	17	5.46
7. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.021	1 019.63	21.41	3 340.18	70	3.276
7. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.018	1 166.12	20.99	3 291.64	59	2.823
7. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00137	2.41		14.56		6.041
7. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.104	647.85	67.38	3 558.54	370	5.493
		<i>Накладные расходы</i>				110%	76.88	103%	492	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	48.92	70%	335	
		<i>Всего с НР и СП</i>					319.16		1 858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>8.</b>	<b>E09-03-029-1</b>	<b>Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением</b>	<b>т</b>		<b>2.443</b>	<b>13 807.46</b>	<b>33 731.62</b>	<b>55 850.19</b>	<b>136 442</b>	<b>4.04</b>
		<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>								<b>5</b>
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.2255	90.941897	9.400	854.85	64.280	5 846	6.838
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.486	15.845298	13.524	214.29	87.795	1 391	6.492
8. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.0805	0.1966615	<u>120.52</u> 15.42	<u>23.70</u> 3.03	<u>495.67</u> 100.11	<u>97</u> 20	<u>4.113</u> 6.492
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.138	0.337134	<u>111.99</u> 13.50	<u>37.76</u> 4.55	<u>433.66</u> 87.64	<u>146</u> 30	<u>3.872</u> 6.492
8. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	6.2675	15.311503	<u>96.89</u> 13.50	<u>1 483.53</u> 206.71	<u>437.24</u> 87.64	<u>6 695</u> 1 342	<u>4.513</u> 6.492
8. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.104	2.697072	0.90	2.43	1.70	5	1.889
8. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.932	4.719876	1.20	5.66	2.92	14	2.433
8. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	11.063	27.026909	12.31	332.70	59.74	1 615	4.853
8. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.4485	1.0956855	6.70	7.34	34.78	38	5.191
8. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3335	0.8147405	5.13	4.18	13.57	11	2.645
8. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2185	0.5337955	<u>75.40</u>	<u>40.25</u>	<u>310.52</u>	<u>166</u>	<u>4.118</u>
8. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002443	75 827.80	18.52	323 026.43	79	4.26
8. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	3.34691	6.64	22.22	16.39	55	2.468
8. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000733	6 066.49	0.44	18 318.00	1	3.02
8. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0047394	5 322.46	25.23	22 673.68	107	4.26
8. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.009772	13 521.39	132.13	33 297.90	325	2.463
8. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0327362	11 461.18	375.20	39 485.19	1 293	3.445
8. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000244	5 160.53	0.13	28 176.27	1	5.46
8. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.07	0.17101	34.68	5.93	52.49	9	1.514
8. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0025163	1 522.51	3.83	4 963.69	12	3.26
8. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0007573	26 200.00	19.84	36 909.94	28	1.409
8. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0014658	2 200.00	3.22	47 807.77	70	21.73
8. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.002443	7 619.87	18.62	36 438.31	89	4.782
8. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0456841	49.63	2.27	211.42	10	4.26
8. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	1.00163	8.38	8.39	9.63	10	1.149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 26.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1	2.443	12 404.11	30 303.24	49 005.67	119 721	3.951
							90%	962.23	85%	6 151
							85%	908.77	85%	6 151
								35 602.62		148 745
<b>9.</b>	<b>Е13-03-002-4</b>	<b>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021</b> <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		<b>1.09</b>	<b>398.00</b>	<b>433.82</b>	<b>931.68</b>	<b>1 016</b>	<b>2.34</b>
9. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч		6.1065	6.656085	10.640	70.82	72.620	483 6.825
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч		0.0115	0.012535	10.060	0.13	65.310	1 6.492
9. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч		0.0115	0.012535	89.99	1.13	317.41	4 3.527
			(1)				10.06	0.13	65.31	1 6.492
9. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч		0.0115	0.012535	1.70	0.02	4.53	2.665
9. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч		1.288	1.40392	6.82	9.57	16.85	24 2.471
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч		0.0115	0.012535	75.40	0.95	310.52	4 4.118
			(1)							
9. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т		0.012	0.01308	26 200.00	342.70	36 909.94	483 1.409
9. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т		0.002	0.00218	3 960.00	8.63	8 167.20	18 2.062
							90%	63.86	85%	411
							70%	49.67	70%	339
								547.34		1 766
<b>10.</b>	<b>Е13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115</b> <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		<b>2.18</b>	<b>809.87</b>	<b>1 765.52</b>	<b>1 193.28</b>	<b>2 601</b>	<b>1.47</b>
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч		4.4045	9.60181	9.070	87.09	62.080	596 6.845
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч		0.0115	0.02507	10.060	0.25	65.310	2 6.492
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч		0.0115	0.02507	89.99	2.26	317.41	8 3.527
			(1)				10.06	0.25	65.31	2 6.492
10. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч		0.0115	0.02507	1.70	0.04	4.53	2.665
10. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч		0.7475	1.62955	6.82	11.11	16.85	27 2.471
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч		0.0115	0.02507	75.40	1.89	310.52	8 4.118
			(1)							
10. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т		0.0014	0.003052	2 200.23	6.72	22 647.46	69 10.29
										3
10. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т		0.019	0.04142	39 990.60	1 656.41	45 698.52	1 893 1.143
							90%	78.61	85%	508
							70%	61.14	70%	419
								1 905.26		3 528

**. ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**37 289.23**

**146 872 3.93**

**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 557.61</b>	<b>10 430</b>	<b>2.93</b>	<b>2</b>	
	. <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=75 - по стр. 1, 5; %=115 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3, 4; %=103 - по стр. 6, 7; %=85 - по стр. 9, 10)						<b>415.53</b>	<b>2 666</b>	<b>6.41</b>	<b>6</b>	
	. <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=45 - по стр. 1, 5; %=80 - по стр. 2; %=65 - по стр. 3, 4; %=70 - по стр. 6, 7, 9, 10)						<b>278.89</b>	<b>1 903</b>	<b>6.82</b>	<b>3</b>	
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>4 252.03</b>	<b>14 999</b>	<b>3.52</b>	<b>7</b>	
	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>33 731.62</b>	<b>136 442</b>	<b>4.04</b>	<b>5</b>	
	. <b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=85 - по стр. 8)						<b>962.23</b>	<b>6 151</b>	<b>6.39</b>	<b>2</b>	
	. <b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=85 - по стр. 8)						<b>908.77</b>	<b>6 151</b>	<b>6.76</b>	<b>8</b>	
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>35 602.62</b>	<b>148 744</b>	<b>4.17</b>	<b>8</b>	
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>39 854.65</b>	<b>163 743</b>	<b>4.10</b>	<b>9</b>	
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>1 377.76</b>	<b>8 817</b>	<b>6.4</b>		
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>1 187.66</b>	<b>8 054</b>	<b>6.78</b>	<b>1</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Продолжение приложения

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

к Локальной смете № 02-01-09

на лестницы

Сметная стоимость: **163.744** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.156** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **10.171** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смет. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	2.4527775	7.480	18.00	51.180	126	7
2	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.95294	7.800	62.00	53.240	423	6.823
3	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	8.6503	8.080	70.00	55.300	478	6.829
4	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.87999	8.530	59.00	58.400	402	6.814
5	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	11.090968	9.070	101.00	62.080	689	6.822
6	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	3.6777	9.180	34.00	62.820	231	6.794
7	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	90.941897	9.400	855.00	64.280	5 846	6.837
8	3000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.656085	10.640	71.00	72.620	483	6.803
<b>Итого по разделу</b>				<b>138.30266</b>		<b>1 270.00</b>		<b>8 678</b>	<b>6.833</b>

**Затраты труда машинистов**

9	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.335238	13.268	230.00	86.000	1 493	6.491
---	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Машины и механизмы**

10	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.202515	86.40 13.50	17.00 3.00	427.06 87.64	86 18.00	5.059 6
11	X02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.1966615	120.52 15.42	24.00 3.00	495.67 100.11	97 20.00	4.042 6.667
12	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.346679	111.99 13.50	39.00 5.00	433.66 87.64	150 30.00	3.846 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	X02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	15.311503	96.89 13.50	1 484.00 207.00	437.24 87.64	6 695 1 342.00	4.511 6.483
14	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.04071	89.99 10.06	4.00	317.41 65.31	13 3.00	3.25 0
15	X03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	2.697072	0.90	2.00	1.70	5	2.5
16	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.061755	1.70		4.53		0
17	X04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	4.719876	1.20	6.00	2.92	14	2.333
18	X04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	27.026909	12.31	333.00	59.74	1 615	4.85
19	X04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	1.0956855	6.70	7.00	34.78	38	5.429
20	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.1449	100.01 10.06	14.00 1.00	349.93 65.31	51 9.00	3.643 9
21	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.09227	90.00 10.06	98.00 11.00	316.40 65.31	346 71.00	3.531 6.455
22	X11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	0.33534	1.90	1.00	7.57	3	3
23	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.8147405	5.13	4.00	13.57	11	2.75
24	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.18454	31.33	68.00	4.05	9	0.132
25	X33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.2898	4.91	1.00	11.85	3	3
26	X33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.00989	3.27		12.20		0
27	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	3.03347	6.82	21.00	16.85	51	2.429
28	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6312695	75.40	48.00	310.52	196	4.083 0
<b>Итого по разделу</b>						<b>2 171.00</b>		<b>9 383</b>	<b>4.322</b>

### Материальные ресурсы

29	C101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.00131	2 791.33	4.00	8 702.12	11	2.75
30	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0002443	75 827.80	19.00	323 026.43	79	4.158
31	C101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.34691	6.64	22.00	16.39	55	2.5
32	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0017853	6 066.49	11.00	18 318.00	33	3
33	C101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.0047394	5 322.46	25.00	22 673.68	107	4.28
34	C101-1292	Уайт-спирит	т	0.003052	2 200.23	7.00	22 647.46	69	9.857
35	C101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.009772	13 521.39	132.00	33 297.90	325	2.462
36	C101-1668	Рогожа	м2	0.75	10.08	8.00	19.85	15	1.875
37	C101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0327362	11 461.18	375.00	39 485.19	1 293	3.448
38	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0009144	5 160.53	5.00	28 176.27	26	5.2
39	C101-2105	Круг шлифовальный размером 180x10x22 мм	шт.	0.17101	34.68	6.00	52.49	9	1.5
40	C102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.0025163	1 522.51	4.00	4 963.69	12	3
41	C102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.021	1 019.63	21.00	3 340.18	70	3.333
42	C102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.018	1 166.12	21.00	3 291.64	59	2.81
43	C102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.007	1 166.12	8.00	3 896.81	27	3.375
44	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.0138373	26 200.00	363.00	36 909.94	511	1.408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	C113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.00218	3 960.00	9.00	8 167.20	18	2
46	C113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0014658	2 200.00	3.00	47 807.77	70	23.33 3
47	C113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.04142	39 990.60	1 656.00	45 698.52	1 893	1.143
48	C201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.443	12 404.11	30 303.00	49 005.67	119 721	3.951
49	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.002443	7 619.87	19.00	36 438.31	89	4.684
50	C203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.651	61.30	40.00	238.77	155	3.875
51	C204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.006	11 680.00	70.00	40 499.60	243	3.471
52	C401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.015	580.46	589.00	3 274.61	3 324	5.643
53	C401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.104	647.85	67.00	3 558.54	370	5.522
54	C408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м3	0.66	78.25	52.00	310.98	205	3.942
55	C411-0001	Вода	м3	0.15561	2.41		14.56	2	0
56	C537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0456841	49.63	2.00	211.42	10	5
57	C542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1.00163	8.38	8.00	9.63	10	1.25

**Итого по разделу**

**33 849.00**

**128 811 3.805**

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**37 290.00**

**146 872 3.939**

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**1 377.75**

**8 818 6.4**

**ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

**1 187.66**

**8 054 6.781**

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ**

**39 855.41**

**163 744 4.108**

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

**Продолжение приложения**

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10**

(Локальный сметный расчет)

на разные работы

Сметная стоимость: **19.536** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.043** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **2.657** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E27-03-008-4</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.011</b>	<b>9 674.08</b>	<b>106.41</b>	<b>29 313.95</b>	<b>322</b>	<b>3.026</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	206.77	2.27447	8.300	18.88	56.880	129	6.853
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	52.4745	0.5772195	10.177	5.87	66.069	38	6.492
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	50.692	0.557612	<u>90.00</u> 10.06	<u>50.19</u> 5.61	<u>316.40</u> 65.31	<u>176</u> 36	<u>3.516</u> 6.492
1. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.7825	0.0196075	<u>123.00</u> 13.50	<u>2.41</u> 0.26	<u>618.97</u> 87.64	<u>12</u> 2	<u>5.032</u> 6.492
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	101.384	1.115224	31.33	34.94	4.05	5	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				142%	35.15	133%	222	
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	23.51	95%	159	
		<i>Всего с НР и СП</i>					165.07		703	
<b>2.</b>	<b>E27-03-008-2</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: щебеночных</b>	<b>100 м3</b>		<b>0.066</b>	<b>587.38</b>	<b>38.77</b>	<b>2 962.04</b>	<b>195</b>	<b>5.03</b>
		<i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	15.203	1.003398	7.800	7.83	53.240	53	6.826
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.3585	0.287661	13.295	3.82	86.312	25	6.492
2. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.5985	0.105501	<u>77.20</u> 13.57	<u>8.14</u> 1.43	<u>319.61</u> 88.10	<u>34</u> 9	<u>4.14</u> 6.492
2. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.5985	0.105501	8.00	0.84	26.80	3	3.35
2. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.231	0.147246	<u>123.00</u> 13.50	<u>18.11</u> 1.99	<u>618.97</u> 87.64	<u>91</u> 13	<u>5.032</u> 6.492
2. 6.	х12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.ч	0.529	0.034914	<u>110.00</u>	<u>3.84</u>	<u>412.05</u>	<u>14</u>	<u>3.746</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			11.60	0.41	75.31	3	6.492
		<i>Накладные расходы</i>				142%	16.54	133%	104	
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	11.07	95%	74	
		<i>Всего с НР и СП</i>					66.38		373	
<b>3.</b>	<b>E27-07-002-1</b>	<b>Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.44</b>	<b>1 566.93</b>	<b>689.45</b>	<b>12 099.61</b>	<b>5 324</b>	<b>7.722</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	30.176	13.27744	8.450	112.19	57.900	769	6.852
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.6455	1.60402	11.041	17.71	71.682	115	6.492
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.3225	0.5819	89.99	52.37	317.41	185	3.527
			(1)			10.06	5.85	65.31	38	6.492
3. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.702	0.74888	75.00	56.17	302.12	226	4.028
			(1)			11.60	8.69	75.31	56	6.492
3. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.621	0.27324	110.00	30.06	412.05	113	3.746
			(1)			11.60	3.17	75.31	21	6.492
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	0.88	2.41	2.12	14.56	13	6.041
3. 7.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	17.4	7.656	57.02	436.55	524.91	4 019	9.206
		<i>Накладные расходы</i>				142%	184.46	133%	1 176	
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	123.41	95%	840	
		<i>Всего с НР и СП</i>					997.31		7 340	
<b>4.</b>	<b>E27-07-002-2</b>	<b>При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.32</b>	<b>101.13</b>	<b>133.49</b>	<b>859.82</b>	<b>1 135</b>	<b>8.503</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.621	0.81972	8.450	6.93	57.900	47	6.852
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.1518	10.060	1.53	65.310	10	6.492
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.1518	89.99	13.66	317.41	48	3.527
			(1)			10.06	1.53	65.31	10	6.492
4. 4.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	1.5	1.98	57.02	112.90	524.91	1 039	9.206
		<i>Накладные расходы</i>				142%	12.01	133%	76	
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	8.04	95%	54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					153.54		1 265	
<b>5.</b>	<b>E27-07-001-1</b>	<b>Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.44</b>	<b>3 951.76</b>	<b>1 738.77</b>	<b>13 899.75</b>	<b>6 116</b>	<b>3.517</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.388	7.65072	9.290	71.08	63.540	486	6.84
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0575	0.0253	11.436	0.29	74.242	2	6.492
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.023	0.01012	111.99	1.13	433.66	4	3.872
			(1)			13.50	0.14	87.64	1	6.492
5. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0345	0.01518	89.99	1.37	317.41	5	3.527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 5.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	(1) маш.ч	0.9775	0.4301	10.06 60.00	0.15 25.81	65.31 213.53	1 92	6.492 3.559
5. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.023	0.01012	75.40	0.76	310.52	3	4.118
5. 7.	c101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0264	1 935.84	51.11	5 328.06	141	2.752
5. 8.	c408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.22	76.02	16.72	310.98	68	4.091
5. 9.	c410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	7.14	3.1416	500.00	1 570.80	1 692.29	5 316	3.385
		<i>Накладные расходы</i>				142%	101.35	133%	649	
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	67.80	95%	464	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 907.92		7 229	
<b>6.</b>	<b>E27-07-001-2</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1</b>	<b>100 м2</b>			<b>-0.44</b>	<b>639.45</b>	<b>- 281.36</b>	<b>2 251.57</b>	<b>- 991 3.522</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	2.668	-1.17392	9.290	-10.91	63.540	-75	6.84
6. 2.	x12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.161	-0.07084	60.00	-4.25	213.53	-15	3.559
6. 3.	c410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	1.21	-0.5323999	500.00	- 266.20	1 692.29	- 901	3.385
		<i>Накладные расходы</i>				142%	-15.49	133%	- 100	
		<i>Сметная прибыль</i>				95%	-10.36	95%	-71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					- 307.22		-1 162	
<b>7.</b>	<b>E15-02-001-1</b>	<b>Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ( цоколь)</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.19</b>	<b>1 663.23</b>	<b>316.01</b>	<b>11 366.20</b>	<b>2 160 6.835</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	15.48728	9.620	148.99	65.760	1 018	6.836
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.197</i>	<i>0.60743</i>	<i>10.060</i>	<i>6.11</i>	<i>65.310</i>	<i>40</i>	<i>6.492</i>
7. 3.	x03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.035	0.19665	3.28	0.65	12.02	2	3.665
7. 4.	x11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	3.197	0.60743	21.20 10.06	12.88 6.11	96.18 65.31	58 40	4.537 6.492
7. 5.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.3591	427.02	153.34	3 005.79	1 079	7.039
7. 6.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.0665	2.41	0.16	14.56	1	6.041
		<i>Накладные расходы</i>				105%	162.86	99%	1 047	
		<i>Сметная прибыль</i>				55%	85.31	55%	582	
		<i>Всего с НР и СП</i>					564.17		3 789	
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>2 741.54</b>		<b>14 261</b>	<b>5.202</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>2 741.54</b>		<b>14 261</b>	<b>5.202</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133 - по стр. 1-6; %=99 - по стр. 7)</b>							<b>496.87</b>		<b>3 174</b>	<b>6.388</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1-6; %=55 - по стр. 7)</b>							<b>308.76</b>		<b>2 101</b>	<b>6.805</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 547.17</b>		<b>19 536</b>	<b>5.507</b>
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>3 547.17</b>		<b>19 536</b>	<b>5.507</b>
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>496.87</b>		<b>3 174</b>	<b>6.388</b>
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>308.76</b>		<b>2 101</b>	<b>6.805</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

**Продолжение приложения**

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

к Локальной смете № 02-01-10

на разные работы

Сметная стоимость: **19.535** тыс.  
руб.

Нормативная трудоемкость: **0.043** тыс.  
чел.  
ч

Сметная заработная плата: **2.657** тыс.  
руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индек с для смет. цен
			Кол-во механиза- торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	1.003398	7.800	8.00	53.240	53	6.625
2	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	2.27447	8.300	19.00	56.880	129	6.789
3	3000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	14.09716	8.450	119.00	57.900	816	6.857
4	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	6.4768	9.290	60.00	63.540	412	6.867
5	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.48728	9.620	149.00	65.760	1 018	6.832
<b>Итого по разделу</b>				<b>39.339108</b>		<b>355.00</b>		<b>2 428</b>	<b>6.839</b>

**Затраты труда машинистов**

6	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.2534305	11.065	36.00	70.000	229	6.361
---	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	-------	--------	-----	-------

**Машины и механизмы**

7	X01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.105501	<u>77.20</u> 13.57	<u>8.00</u> 1.00	<u>319.61</u> 88.10	<u>34</u> 9.00	<u>4.25</u> 9
8	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.01012	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.00</u> 	<u>433.66</u> 87.64	<u>4</u> 1.00	<u>4</u> 0
9	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.74888	<u>89.99</u> 10.06	<u>67.00</u> 8.00	<u>317.41</u> 65.31	<u>238</u> 49.00	<u>3.552</u> 6.125
10	X03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	0.19665	3.28	1.00	12.02	2	2
11	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.557612	<u>90.00</u> 10.06	<u>50.00</u> 6.00	<u>316.40</u> 65.31	<u>176</u> 36.00	<u>3.52</u> 6
12	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	0.105501	8.00	1.00	26.80	3	3
13	X11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	0.60743	<u>21.20</u> 10.06	<u>13.00</u> 6.00	<u>96.18</u> 65.31	<u>58</u> 40.00	<u>4.462</u> 6.667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.1668535	<u>123.00</u> 13.50	<u>21.00</u> 2.00	<u>618.97</u> 87.64	<u>103</u> 15.00	<u>4.905</u> 7.5
15	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	0.74888	<u>75.00</u> 11.60	<u>56.00</u> 9.00	<u>302.12</u> 75.31	<u>226</u> 56.00	<u>4.036</u> 6.222
16	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.308154	<u>110.00</u> 11.60	<u>34.00</u> 4.00	<u>412.05</u> 75.31	<u>127</u> 23.00	<u>3.735</u> 5.75
17	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	0.35926	60.00	22.00	213.53	77	3.5
18	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	1.115224	31.33	35.00	4.05	5	0.143
19	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01012	<u>75.40</u>	<u>1.00</u>	<u>310.52</u>	<u>3</u>	<u>3</u> 0
<b>Итого по разделу</b>						<b>310.00</b>		<b>1 056</b>	<b>3.406</b>

#### Материальные ресурсы

20	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.0264	1 935.84	51.00	5 328.06	141	2.765
21	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.3591	427.02	153.00	3 005.79	1 079	7.052
22	C408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	9.636	57.02	549.00	524.91	5 058	9.213
23	C408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.22	76.02	17.00	310.98	68	4
24	C410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	2.6092	500.00	1 305.00	1 692.29	4 416	3.384
25	C411-0001	Вода	м3	0.9465	2.41	2.00	14.56	14	7
<b>Итого по разделу</b>						<b>2 077.00</b>		<b>10 776</b>	<b>5.188</b>

#### ИТОГО ПО СМЕТЕ

#### НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

#### ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

#### ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

**2 742.00**

**496.87**

**308.76**

**3 547.63**

**14 260**

**3 174**

**2 101**

**19 535**

**5.201**

**6.388**

**6.805**

**5.506**

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Продолжение приложения

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11**

(Локальный сметный расчет)

на демонтажные работы

Основание: ПЗ

Сметная стоимость: **95.356** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.523** тыс. чел. ч  
 Сметная заработная плата: **29.314** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерени	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Инд экс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>E58-17-4</b>	<b>Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.33</b>	<b>220.01</b>	<b>72.60</b>	<b>1 496.58</b>	<b>494</b>	<b>6.8 04</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	28.0485	9.256005	7.800	72.20	53.240	493	6.8 26
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.7245	0.239085	1.70	0.41	4.53	1	2.6 65
1. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.45	0.4785					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	59.93	78%	385	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	46.93	65%	320	
		<i>Всего с НР и СП</i>					179.46		1 199	
<b>2.</b>	<b>E58-1-1</b>	<b>Разборка обрешетки из брусков с прозорами</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.33</b>	<b>183.96</b>	<b>60.71</b>	<b>1 172.23</b>	<b>387</b>	<b>6.3 75</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	17.434	5.75322	7.930	45.62	54.280	312	6.8 45
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.529	0.17457	13.500	2.36	87.640	15	6.4 92
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.529	0.17457	86.40 13.50	15.08 2.36	427.06 87.64	75 15	4.9 6.4 92
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.4	0.462					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	39.82	78%	255	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	31.19	65%	213	
		<i>Всего с НР и СП</i>					131.72		855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.</b>	<b>E58-1-2</b>	<b>Разборка стропил со стойками и подкосами из досок</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.33</b>	<b>239.56</b>	<b>79.05</b>	<b>1 584.76</b>	<b>523</b>	<b>6.6</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>16</b>
3. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	26.082	8.60706	8.080	69.55	55.300	476	6.8
										44
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3335	0.110055	13.500	1.49	87.640	10	6.4
										92
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3335	0.110055	<u>86.40</u> 13.50	<u>9.51</u> 1.49	<u>427.06</u> 87.64	<u>47</u> 10	<u>4.9</u> 6.4
										92
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.9	0.297					
		Накладные расходы				83%	58.96	78%	379	
		Сметная прибыль				65%	46.18	65%	316	
		Всего с НР и СП					184.19		1 218	
<b>4.</b>	<b>E58-1-4</b>	<b>Разборка мауэрлатов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.33</b>	<b>88.20</b>	<b>29.11</b>	<b>552.70</b>	<b>182</b>	<b>6.2</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								<b>52</b>
4. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.7395	2.554035	7.930	20.25	54.280	139	6.8
										45
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.3105	0.102465	13.500	1.38	87.640	9	6.4
										92
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3105	0.102465	<u>86.40</u> 13.50	<u>8.85</u> 1.38	<u>427.06</u> 87.64	<u>44</u> 9	<u>4.9</u> 6.4
										92
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.81	0.2673					
		Накладные расходы				83%	17.95	78%	115	
		Сметная прибыль				65%	14.06	65%	96	
		Всего с НР и СП					61.12		394	
<b>5.</b>	<b>E10-01-021-3</b>	<b>Демонтаж перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.314</b>	<b>1 278.90</b>	<b>401.57</b>	<b>7 895.18</b>	<b>2 479</b>	<b>6.1</b>
		<i>Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</i>								<b>73</b>
5. 1.	з000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	119.3332	37.470625	8.230	308.38	56.340	2 111	6.8
										46
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.8216	0.5719824	13.500	7.72	87.640	50	6.4
										92
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.8216	0.5719824	<u>111.99</u> 13.50	<u>64.06</u> 7.72	<u>433.66</u> 87.64	<u>248</u> 50	<u>3.8</u> 6.4
										92
5. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.552	0.173328	0.95	0.16	3.70	1	3.8
										95
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2236	0.3842104	<u>75.40</u>	<u>28.97</u>	<u>310.52</u>	<u>119</u>	<u>4.1</u>
		Накладные расходы				118%	373.00	111%	2 399	
		Сметная прибыль				63%	199.14	63%	1 361	
		Всего с НР и СП					973.71		6 239	
<b>6.</b>	<b>E07-05-045-5</b>	<b>Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.05</b>	<b>6 963.42</b>	<b>348.17</b>	<b>39 388.89</b>	<b>1 969</b>	<b>5.6</b>
										<b>55</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92</b>										
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	297.4544	14.87272	9.070	134.90	62.080	923	6.8 45
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	47.1132	2.35566	13.500	31.80	87.640	206	6.4 92
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	47.1132	2.35566	<u>86.40</u> 13.50	<u>203.53</u> 31.80	<u>427.06</u> 87.64	<u>1 006</u> 206	<u>4.9</u> 6.4 92
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5852	0.12926	<u>75.40</u>	<u>9.75</u>	<u>310.52</u>	<u>40</u>	<u>4.1</u>
		Накладные расходы				155%	258.39	146%	1 648	
		Сметная прибыль				100%	166.70	100%	1 129	
		Всего с НР и СП					773.26		4 746	
<b>7.</b>	<b>Е53-2-1</b>	<b>Разборка кладки стен из: кирпича</b>	<b>10 м3</b>			<b>0.43</b>	<b>4 651.84</b>	<b>2 000.29</b>	<b>19 259.11</b>	<b>8 281 4.1 4</b>
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
7. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	244.2715	105.03675	7.670	805.63	52.400	5 504	6.8 32
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	17.6525	7.590575	10.419	79.08	67.638	513	6.4 92
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.84	0.7912	<u>111.99</u> 13.50	<u>88.61</u> 10.68	<u>433.66</u> 87.64	<u>343</u> 69	<u>3.8</u> 6.4 92
7. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	15.8125	6.799375	<u>100.01</u> 10.06	<u>680.01</u> 68.40	<u>349.93</u> 65.31	<u>2 379</u> 444	<u>3.4</u> 6.4 92
7. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	31.625	13.59875	31.33	426.05	4.05	55	0.1 29
7. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	20.61	8.8623					
		Накладные расходы				86%	760.85	81%	4 874	
		Сметная прибыль				70%	619.30	70%	4 212	
		Всего с НР и СП					3 380.44		17 367	
<b>8.</b>	<b>Е53-1-1</b>	<b>Разборка обшивки: неоштукатуренной</b>	<b>100 м2</b>			<b>1.36</b>	<b>164.75</b>	<b>224.06</b>	<b>954.02</b>	<b>1 297 5.7 89</b>
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										
8. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	19.2372	7.550	145.24	51.580	992	6.8 32
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.7038	13.500	9.50	87.640	62	6.4 92
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.7038	<u>111.99</u> 13.50	<u>78.82</u> 9.50	<u>433.66</u> 87.64	<u>305</u> 62	<u>3.8</u> 6.4 92
8. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.94	1.2784					
		Накладные расходы				86%	133.08	81%	854	
		Сметная прибыль				70%	108.32	70%	738	
		Всего с НР и СП					465.45		2 889	
<b>9.</b>	<b>Е53-1-4</b>	<b>Разборка каркаса из брусев</b>	<b>100 м2</b>			<b>0.68</b>	<b>806.51</b>	<b>548.43</b>	<b>4 418.87</b>	<b>3 005 5.4 79</b>
<b>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	40.0384	7.420	297.08	50.740	2 032	6.8 38
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.3005	2.24434	13.500	30.30	87.640	197	6.4 92
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	2.24434	<u>111.99</u> 13.50	<u>251.34</u> 30.30	<u>433.66</u> 87.64	<u>973</u> 197	<u>3.8</u> 6.4 92
9. 4.	с999-9900	Строительный мусор Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	2.74	1.8632		86% 281.55 70% 229.17 1 059.14	81% 81% 70%	1 805 1 560 6 371	
<b>10.</b>	<b>E53-1-5</b>	<b>Разборка засыпного утеплителя</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.68</b>	<b>1 254.94</b>	<b>853.36</b>	<b>7 034.90</b>	<b>4 784</b>	<b>5.6 06</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	97.635	66.3918	7.550	501.26	51.580	3 424	6.8 32
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5425	3.0889	13.500	41.70	87.640	271	6.4 92
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.5425	3.0889	<u>111.99</u> 13.50	<u>345.93</u> 41.70	<u>433.66</u> 87.64	<u>1 340</u> 271	<u>3.8</u> 6.4 92
10. 4.	х11-0101	Бадьи 2 м3	маш.ч	4.5425	3.0889	2.00	6.18	6.38	20	3.1 9
10. 5.	с999-9900	Строительный мусор Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	т	9.8	6.664		86% 466.95 70% 380.07 1 700.38	81% 81% 70%	2 993 2 587 10 363	
<b>11.</b>	<b>E46-04-012-1</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.32</b>	<b>1 929.93</b>	<b>617.58</b>	<b>12 951.95</b>	<b>4 145</b>	<b>6.7 12</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	216.821	69.38272	8.080	560.61	55.300	3 837	6.8 44
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.901	2.84832	13.500	38.45	68.690	196	5.0 88
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	8.901	2.84832	<u>20.00</u> 13.50	<u>56.97</u> 38.45	<u>108.05</u> 68.69	<u>308</u> 196	<u>5.4</u> 5.0 88
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					110% 658.97 70% 419.34 1 695.89	103% 103% 70%	4 154 2 823 11 122	
<b>12.</b>	<b>E46-04-012-3</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.04</b>	<b>1 143.55</b>	<b>45.74</b>	<b>7 569.91</b>	<b>303</b>	<b>6.6 24</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	119.4965	4.77986	8.080	38.62	55.300	264	6.8 44
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	8.901	0.35604	13.500	4.81	68.690	24	5.0 88
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	8.901	0.35604	<u>20.00</u>	<u>7.12</u>	<u>108.05</u>	<u>38</u>	<u>5.4</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(1)			13.50	4.81	68.69	24	5.088
		<i>Накладные расходы</i>				110%	47.77	103%	297	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	30.40	70%	202	
		<i>Всего с НР и СП</i>					123.91		801	
<b>13.</b>	<b>Е57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.365</b>	<b>105.16</b>	<b>38.38</b>	<b>713.52</b>	<b>260</b>	<b>6.774</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	4.7809525	7.800	37.29	53.240	255	6.826
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.0545675	13.500	0.74	68.690	4	5.088
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.0545675	20.00 13.50	1.09 0.74	108.05 68.69	6 4	5.4 5.088
13. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.17155					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	30.42	75%	194	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	25.86	68%	176	
		<i>Всего с НР и СП</i>					94.66		630	
<b>14.</b>	<b>Е46-04-001-2</b>	<b>Разборка фундаментов бетонных</b>	<b>м3</b>		<b>7.3</b>	<b>596.19</b>	<b>4 352.19</b>	<b>1 728.14</b>	<b>12 615</b>	<b>2.899</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	11.0285	80.50805	8.850	712.50	60.600	4 879	6.847
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.266	23.8418	10.060	239.85	65.310	1 557	6.492
14. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.266	23.8418	90.00 10.06	2 145.76 239.85	316.40 65.31	7 544 1 557	3.5 6.492
14. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	6.532	47.6836	31.33	1 493.93	4.05	193	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				110%	1 047.59	103%	6 629	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	666.65	70%	4 505	
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 066.42		23 749	
<b>15.</b>	<b>Е311-01-146-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную</b>	<b>т</b>		<b>15.25</b>	<b>33.00</b>	<b>503.19</b>	<b>142.12</b>	<b>2 167</b>	<b>4.307</b>
15. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	8.8145	7.300	64.35	49.900	440	6.836
15. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	4.4225	99.23	438.84	390.63	1 728	3.9
		<i>Накладные расходы</i>				100%	64.35	94%	414	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	41.83	65%	286	
		<i>Всего с НР и СП</i>					609.37		2 867	
<b>16.</b>	<b>Е311-01-148-1</b>	<b>Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3</b>	<b>т</b>		<b>56.54</b>	<b>3.02</b>	<b>170.57</b>	<b>15.37</b>	<b>869</b>	<b>5.095</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	1.35696	13.500	18.32	87.640	119	6.4 92
16. 2.	x06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	1.35696	125.70 13.50	170.57 18.32	640.55 87.64	869 119	5.0 6.4 92
		Накладные расходы				100%	18.32	94%	112	
		Сметная прибыль				65%	11.91	65%	77	
		Всего с НР и СП					200.80		1 058	
<b>17.</b>	<b>X403-1-15</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)</b>	<b>т</b>		<b>71.79</b>	<b>15.09</b>	<b>1 083.31</b>	<b>48.59</b>	<b>3 488</b>	<b>3.2 2</b>

<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>11 428.31</b>		<b>47 248</b>	<b>4.1 34</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>11 428.31</b>		<b>47 248</b>	<b>4.1 34</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 1-4; %=111 - по стр. 5; %=146 - по стр. 6; %=81 - по стр. 7-10; %=103 - по стр. 11, 12, 14; %=75 - по стр. 13; %=94 - по стр. 15, 16)</b>							<b>4 317.89</b>		<b>27 507</b>	<b>6.3 7</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-4, 15, 16; %=63 - по стр. 5; %=100 - по стр. 6; %=70 - по стр. 7-12, 14; %=68 - по стр. 13)</b>							<b>3 037.03</b>		<b>20 601</b>	<b>6.7 83</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>18 783.23</b>		<b>95 356</b>	<b>5.0 77</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>18 783.23</b>		<b>95 356</b>	<b>5.0 77</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>							<b>4 317.89</b>		<b>27 507</b>	<b>6.3 7</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>							<b>3 037.03</b>		<b>20 601</b>	<b>6.7 83</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Замена дерев. спальных веранд на веранды из негорючих материалов в МДОУ №59

Объект: веранда

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**к Локальной смете № 02-01-11  
на демонтажные работы

Основание: ПЗ

Сметная стоимость: **95.358** тыс.  
руб.

Нормативная трудоемкость: **0.523** тыс.  
чел.  
ч

Сметная заработная плата: **29.314** тыс.  
руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным					Индек с для смет. цен
			Кол-во механиза- торов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Затраты труда рабочих-строителей**

1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	8.8145	7.300	64.00	49.900	440	6.875
2	3000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	40.0384	7.420	297.00	50.740	2 032	6.842
3	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	85.629	7.550	646.00	51.580	4 417	6.837
4	3000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	105.03675	7.670	806.00	52.400	5 504	6.829
5	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.036958	7.800	109.00	53.240	747	6.853
6	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.307255	7.930	66.00	54.280	451	6.833
7	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	82.76964	8.080	669.00	55.300	4 577	6.842
8	3000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	37.470625	8.230	308.00	56.340	2 111	6.854
9	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	80.50805	8.850	712.00	60.600	4 879	6.853
10	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	14.87272	9.070	135.00	62.080	923	6.837
<b>Итого по разделу</b>				<b>477.4839</b>		<b>3 812.00</b>		<b>26 081</b>	<b>6.842</b>

**Затраты труда машинистов**

11	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	45.400035	11.167	507.00	71.000	3 233	6.377
----	------------	--------------------------	-------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Машины и механизмы**

12	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.74275	<u>86.40</u> 13.50	<u>237.00</u> 37.00	<u>427.06</u> 87.64	<u>1 171</u> 240.00	<u>4.941</u> 6.486
13	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах	маш.ч	7.4002224	<u>111.99</u>	<u>829.00</u>	<u>433.66</u>	<u>3 209</u>	<u>3.871</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(1)		13.50	100.00	87.64	649.00	6.49
14	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.239085	1.70		4.53	1	0
15	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.2589275	<u>20.00</u>	<u>65.00</u>	<u>108.05</u>	<u>352</u>	<u>5.415</u>
			(1)		13.50	44.00	68.69	224.00	5.091
16	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	6.799375	<u>100.01</u>	<u>680.00</u>	<u>349.93</u>	<u>2 379</u>	<u>3.499</u>
			(1)		10.06	68.00	65.31	444.00	6.529
17	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	23.8418	<u>90.00</u>	<u>2 146.00</u>	<u>316.40</u>	<u>7 544</u>	<u>3.515</u>
			(1)		10.06	240.00	65.31	1 557.00	6.488
18	X06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	1.35696	<u>125.70</u>	<u>171.00</u>	<u>640.55</u>	<u>869</u>	<u>5.082</u>
			(1)		13.50	18.00	87.64	119.00	6.611
19	X11-0101	Бадьи 2 м3	маш.ч	3.0889	2.00	6.00	6.38	20	3.333
20	X33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	61.28235	31.33	1 920.00	4.05	248	0.129
21	X33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.173328	0.95		3.70	1	0
22	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5134704	<u>75.40</u>	<u>39.00</u>	<u>310.52</u>	<u>159</u>	<u>4.077</u>
			(1)						0
23	X40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	4.4225	<u>99.23</u>	<u>439.00</u>	<u>390.63</u>	<u>1 728</u>	<u>3.936</u>
			(1)						0
24	X403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	71.79	15.09	1 083.00	48.59	3 488	3.221
<b>Итого по разделу</b>						<b>7 615.00</b>		<b>21 169</b>	<b>2.78</b>

#### Материальные ресурсы

25	C999-9900	Строительный мусор	т	20.34425					0
<b>Итого по разделу</b>									<b>0</b>

#### ИТОГО ПО СМЕТЕ

#### НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

#### ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

#### ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

**11 427.00**

**4 317.89**

**3 037.03**

**18 781.92**

**47 250**

**27 507**

**20 601**

**95 358**

**4.135**

**6.37**

**6.783**

**5.077**

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

На бланке  
организации  
Дата, исх. номер

**Уполномоченному органу:**  
Администрации города Владимира  
600000, г. Владимир, ул. Горького,  
д.36

## **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по замене деревянной спальной веранды к зданию дошкольного образовательного учреждения № 59 г. Владимира.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

---

*(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)*

в лице \_\_\_\_\_

*(указать должность, ФИО)*

действующего на основании \_\_\_\_\_, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение \_\_\_\_\_ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального

контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен \_\_\_\_\_

---

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_стр.

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
М.П. *подпись* *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О.*



## АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

<b>1. Полное наименование участника размещения заказа:</b>	
<b>2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:</b>	
<b>3. Регистрационные данные:</b>	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
<b>4. Юридический адрес участника размещения заказа:</b>	
<b>5. Почтовый адрес участника размещения заказа:</b>	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
<b>6. Банковские реквизиты (может быть несколько):</b>	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	
<b>7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту</b> <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)</i>	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации \_\_\_\_\_

М.П.

*подпись*

\_\_\_\_\_  
*Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации \_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_  
*Фамилия И.О.*

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ  
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-  
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

На бланке организации

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
*(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)*

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование участника размещения заказа)*

доверяет \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

представлять интересы \_\_\_\_\_  
*(наименование участника размещения заказа)*

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на  
\_\_\_\_\_  
*(указать предмет аукциона)*

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ для нужд \_\_\_\_\_  
(дата и время проведения аукциона – «\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г. в \_\_:\_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № \_\_\_\_\_  
на замену деревянной спальной веранды к зданию  
дошкольного образовательного учреждения № 59

г.Владимир

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2008 года

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и  
в интересах города Владимира в соответствии с \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ в лице  
\_\_\_\_\_ с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_  
действующего на основании \_\_\_\_\_

с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований  
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на  
основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем  
проведения аукциона № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2008г. , приказа начальника управления образования  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2008 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о  
нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению  
полного комплекса работ *на замену деревянной спальной веранды к зданию дошкольного  
образовательного учреждения №59* в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения  
работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим  
Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются  
дополнительным соглашением.

#### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. с учетом НДС который  
составляет \_\_\_\_\_% или \_\_\_\_\_ руб. и является твердой на весь период действия настоящего  
Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период  
выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего  
Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем  
на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим  
Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части  
выполнения работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую  
стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего  
Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной  
части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены (при размещении заказов  
путем проведения конкурсов и аукционов).

2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.4. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком в III квартале 2008 года в течение 30 банковских дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику во II квартале 2008 года авансовый платеж в размере до 30 %.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

### 4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с рабочим проектом и действующей нормативно-технической базой СНиП, ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

### 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

### 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

## 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.....

### 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Срок гарантии на выполненные работы составляет 3 (три) года.

8.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

#### 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

#### 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

#### 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик:**

\_\_\_\_\_ Р/с  
40204810300000000040  
БИК 041708001  
ИНН 3302004864  
КПП 332801001, ОКПО 02103709  
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимира  
Л/с 03073001201 в отделении по г. Владимиру УФК по Владимирской обл.

**Подрядчик:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит 4 листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются : приложение №1 локальная смета, разработанная подрядной организацией в текущем уровне цен ресурсным методом, приложение №2 (календарный план).

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

Приложение №1  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от \_\_\_\_\_ 2008г. № \_\_\_\_

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по дошкольному образовательному учреждению №59 г. Владимира  
(замена деревянной спальной веранды к зданию ДОУ №59)

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1		начало работ -с момента подписания муниципального контракта		
		окончание работ – 25.07.2008г.		

Подрядчик: Заказчик:

\_\_\_\_\_ Заведующая ДОУ №59

\_\_\_\_\_ Дорожкова В.С.

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам

размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

## **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

## **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

### **13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.**

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

#### **14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.**

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

#### **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

##### **15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На

таким конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

**Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок** по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

### **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.**

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### **19. Допуск к участию в аукционе.**

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА**

### **20. Регистрация участников аукциона.**

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

## 21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

### **22. Срок заключения контракта.**

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения

исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

## **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте

аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

## **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

## **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.