АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 39-В

	Место вскрытия конвертов:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата вскрытия конвертов:
	
	04.09.2007г.


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 8 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня

1. Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт по выбору генподрядной организации на выполнение строительно – монтажных работ по прокладке кабельной линии 10 кВ. от РП до ТП1 и ТП5 по объекту адресной инвестиционной программы 2007 года «Строительство инженерных сетей в квартале Сновицы – Веризино». 

Муниципальный заказчик – управление архитектуры и строительства администрации

г. Владимира.

2. Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т, д.3 в 2007 году.

Муниципальный заказчик – МУП ЖРЭП №2. 
3. Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на приобретение благоустроенных квартир для детей – сирот в III квартале 2007 года.

Муниципальный заказчик – управление образования администрации г. Владимира.
4. Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году. 

Муниципальный заказчик – управление образования администрации г. Владимира.
9-00 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт по выбору генподрядной организации на выполнение строительно – монтажных работ по прокладке кабельной линии 10 кВ. от РП до ТП1 и ТП5 по объекту адресной инвестиционной программы 2007 года «Строительство инженерных сетей в квартале Сновицы – Веризино». 

Муниципальный заказчик – управление архитектуры и строительства администрации

г. Владимира.

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 00 минут по московскому времени «04» сентября 2007 года было подано 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	ООО «А-Стиль», 600901, г.Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, д. 2;
	В наличии

	2.
	ООО «Электротехника», 600022, г.Владимир, ул. Солнечная, д. 45.
	В наличии

	3.
	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д. 27-А.
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении №1.

Комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на 8-10 11 сентября 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

9-05 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т, д.3 в 2007 году.

Муниципальный заказчик – МУП ЖРЭП №2. 

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 05 минут по московскому времени «04» сентября 2007 года было подано 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было подано 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	ООО «ЦЕНТРЛИФТСЕРВИС», 600007, г.Владимир, ул. Мира, д. 92-А;
	Подана котировочная заявка. Отсутствует лицензия на монтаж технологического оборудования - лифтов; пусконаладочные работы - лифтов.

	2.
	ООО «ОТИС Лифт», 600028, г.Владимир, ул. Балакирева, д. 51-А;
	В наличии

	3.
	ООО «ЛИФТЕР», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д. 7;
	Отсутствует лицензия на монтаж технологического оборудования - лифтов; пусконаладочные работы - лифтов.

	4.
	ОАО «Карачаровский механический завод», 600036, а/я 48, ул.Ставровская, д. 7.
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении №2.

Комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на 8-20 11 сентября 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.
Решение принято единогласно.
9-10 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на приобретение благоустроенных квартир для детей – сирот в III квартале 2007 года.

Муниципальный заказчик – управление образования администрации г. Владимира.
До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 10 минут по московскому времени «04» сентября 2007 года было подано 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	Молочкова Елена Юрьевна, в лице опекуна Молочковой Татьяны Вячеславны, 600902, г.Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д. 11-А, кв. 59,
	В наличии

	2.
	Короткова Нина Ильинична, 601326, г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 17, кв. 22;
	В наличии

	3.
	Кожуховская Галина Геннадьевна, г.Владимир,
ул. Зелёная, д. 2, кв. 40.
	Паспортные данные, сведения о месте жительства отсутствуют. Заявка и конкурсное предложение не подписаны.


В соответствии с частью 11 ст. 25. Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс по лоту №2 признан несостоявшимся, т.к. на участие в конкурсе по лоту №2 подана только одна заявка.

Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении №3.

Комиссия приняла решение:
Процедуру рассмотрения заявок назначить на 8-35 11 сентября 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.
9-15 Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году. 

Муниципальный заказчик – управление образования администрации г. Владимира

До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе, до 9 часов 15 минут по московскому времени «04» сентября 2007 года было подано 10 (десять) запечатанных конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить одно из вышеизложенных действий.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

	№ заявки
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией

	1.
	ООО «РосСтрой», 600000, г.Владимир, ул.Ильича, д. 9;
	В наличии

	2.
	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А;
	В наличии


	3.
	ООО фирма «Стройтурсервис», 600000, г.Владимир, ул. Музейная, д. 2;
	В наличии

	4.
	ООО «Строй Партнер», 600009, г.Владимир, ул. Мира, д. 45, офис 19;
	В наличии

	5.
	ООО «НИКО», 600033, г.Владимир, ул. Складская, д. 3;
	В наличии

	6.
	ООО «Лотос», г.Владимир, мкр. Коммунар, ул. Зеленая, д. 60, кв. 116;
	В наличии

	7.
	ООО «СтройМарт», 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7;
	В наличии

	8.
	ООО «Стройкомплект», г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 71, офис № 10;
	В наличии

	9.
	ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул. Добросельская, д. 2-А;
	В наличии

	10.
	ООО «СамСтрой», 600022, г.Владимир, ул. Ставровская, д. 8, оф. 3.
	В наличии


Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения заказа и критерии оценки заявок на участие в конкурсе приведены в приложении №4.

Комиссия приняла решение:
Процедуру рассмотрения заявок назначить на 8-45 11 сентября 2007г. по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36.

Решение принято единогласно.

	Председатель конкурсной комиссии
	
	В.А.Гарев

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	А.В.Коробушин

	
	
	М.О.Маслова

	
	
	Г.П.Некряч

	
	
	А.Н.Романов

	
	
	В.А.Трусова

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева

	Представитель заказчика:
	
	


управление архитектуры и строительства администрации г. Владимира.

управление образования администрации г. Владимира.
МУП ЖРЭП №2.
Приложение № 1
к протоколу №39-В от 04.09.2007г.
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа по выбору генподрядной организации на выполнение строительно – монтажных работ по прокладке кабельной линии 10 кВ. от РП до ТП1 и ТП5 по объекту адресной инвестиционной программы 2007 года «Строительство инженерных сетей в квартале Сновицы – Веризино».
	
	Заявка №1

ООО «А-Стиль»
	Заявка №2

ООО «Электротехника»
	Заявка №3

ООО «Техника-Элвеста»

	1. Наименование работ:
	Выполнение строительно – монтажных работ на объекте «Строительство инженерных сетей в квартале Сновицы – Веризино» (объем заказа: прокладка кабельной линии 10 кВ. от РП до ТП1,  ТП5 общей протяженностью 4,9 км, согласно дефектной ведомости).
	Выполнение строительно – монтажных работ на объекте «Строительство инженерных сетей в квартале Сновицы – Веризино» 
	Выбор генподрядной организации на выполнение строительно – монтажных работ по прокладке кабельной линии 10 кВ. от РП до ТП1,  ТП5 по объекту адресной инвестиционной программы 2007 года «Строительство инженерных сетей в квартале Сновицы – Веризино»

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	4 101 098 (четыре миллиона сто одна тысяча девяносто восемь) рублей
	4 318 156 рублей (четыре миллиона триста восемнадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей)
	4 340 462 (четыре миллиона триста сорок тысяч четыреста шестьдесят два) рубля

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Аванс -30% от лимита ассигнований бюджета города на соответствующий финансовый год, последующая оплата по актам выполненных работ, проверенным в экспертной организации за счет подрядной организации.
	30% авансовый платеж, полный расчет после выполнения работ
	Безналичный расчет, аванс -30% от лимита ассигнований бюджета города на соответствующий финансовый год

	2.3. Порядок оплаты работ
	Безналичный расчет, в соответствии с адресной инвестиционной программой 3-4 кв. 2007г.
	30% авансовый платеж в течении 5 дней с момента подписания контракта. 70% в течении 15 дней с момента завершения работ
	В соответствии с адресной инвестиционной программой 3-4 кв. 2007г. Оплата по актам выполненных работ, проверенных в экспертной организации за счет подрядной организации.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Согласно календарного плана работ, окончание строительства – согласно выделению денежных средств из городского бюджета.
	Начало работ 10.09.07

Конец работ 31.10.07
	-сентябрь 2007 года 

- октябрь 2007 года

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Согласно календарного плана работ
	1,5 месяца.
	30 дней

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Согласно СНиП.
	Технический надзор, сдача объекта в эксплуатацию.
	В соответствии со СниП, ГОСТ, технических регламентов

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно СНиП и технологических карт.
	Собственными силами с привлечением собственного парка технических средств
	В соответствии со СниП

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно СНиП и технологических карт.
	Согласно утвержденному графику проведения работ, бригадами монтажников под руководством инженера проекта с применением собственной техники.
	Согласно ПСД, по этапам.

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно СНиП.
	Согласно ПУЭ и других соответствующих документов
	В соответствии со СниП

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	В соответствии с действующими техническими регламентами.
	Два года с момента ввода в эксплуатацию.
	5 лет

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100%
	В полном объёме от выполненных работ
	100% на выполненные работы

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 719705 ГС-1-33-02-27-0-3327306962-002782-2 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 828955 ГС-1-33-02-27-0-3328446899-003225-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 307486 ГС-1-33-02-22-0-3327311190-000563-4 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; Лицензия Д 382721 50013332 осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей.


Приложение № 2
к протоколу №39-В от 04.09.2007г.
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов по адресу:

г. Владимир, Суздальский пр-т, д.3 в 2007 году.
	
	Заявка №1

ООО «ЦЕНТРЛИФТСЕРВИС»
	Заявка №2

ООО «ОТИС Лифт»
	Заявка №3

ООО «ЛИФТЕР»
	Заявка №4

ОАО «Карачаровский механический завод»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Капитальный ремонт лифтов г.Владимира
	Капитальный ремонт и модернизация лифтов 

(объем заказа: 11 шт., согласно дефектной ведомости – Приложение №1 к Информационной карте).
	Капитальный ремонт и модернизация лифтов по адресу: г.Владимир, Суздальский пр-т, д. 3, под. 1-11
	Капитальный ремонт и модернизация лифтов по адресу: г.Владимир, Суздальский пр-т, д. 3, под. 1-11

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	609 327,15 руб. (шестьсот девять рублей триста двадцать семь рублей 15 копеек) 
	685 418,47 (шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать рублей 47 коп.) рублей
	606 691,32 (шестьсот шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 32 копейки)
	607 473,98 (шестьсот семь тысяч четыреста семьдесят три рубля 98 копеек) 

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	
	Аванс 30% от сметной стоимости, остальное в течении е 10 дней после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3.
	Авансирование до 30% от сметной стоимости объекта
	Авансирование до 30% от сметной стоимости объекта

	2.3. Порядок оплаты работ
	
	Безналичный расчёт, авансирование до 30% от сметной стоимости объекта, окончательный расчёт 3-4 квартал 2007 года.
	Безналичный расчёт
	Безналичный расчёт

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Сентябрь
	3-4 квартал 2007 года.
	3-4 квартал 2007 года.
	3-4 квартал 2007 года.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	
	3 месяца.
	
	3-4 квартал 2007 года.

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	
	Качественное выполнение работ в соответствии с нормативными документами (СНиП, ТУ, ГОСТ, ПТЭ и т.д.)
	Согласно заключенному муниципальному контракту. Качественное выполнение работ в соответствии с нормативными документами (СНиП, ТУ, ГОСТ, ПТЭ и т.д.)
	Согласно заключенному муниципальному контракту. Качественное выполнение работ в соответствии с нормативными документами (СНиП, ТУ, ГОСТ, ПТЭ и т.д.)

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	
	Согласно ПУБЭЛ
	В соответствии с ПУБЭЛ
	В соответствии с ПУБЭЛ

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	
	Согласно ПУБЭЛ
	В соответствии с ПУБЭЛ
	В соответствии с ПУБЭЛ

	4.4. Требования по безопасности
	
	Согласно ПУБЭЛ
	В соответствии с ПУБЭЛ
	В соответствии с ПУБЭЛ

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	2 года
	2 года
	Не менее 2-х лет с момента принятия объекта
	Не менее 2-х лет с момента принятия объекта

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	
	100% на выполненные работы, использованные материалы и установленное оборудование.
	100% на выполненные работы, использованные материалы и установленное оборудование.
	100% на выполненные работы, использованные материалы и установленное оборудование.

	6. Наличие лицензии:
	
	Лицензия Д 867966 ГС-1-99-02-27-0-7805223443-052267-2 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	
	Лицензия Д 509222 ГС-1-99-02-27-0-7721024057-015153-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Приложение № 3
к протоколу №39-В от 04.09.2007г.
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа на приобретение 

благоустроенных квартир для детей – сирот в III квартале 2007 года.
	
	Заявка №1

Молочкова Е.Ю в лице опекуна Молочковой Т.В.
	Заявка №2

Короткова Нина Ильинична
	Заявка №3

Кожуховская Галина Геннадьевна

	Предмет муниципального контракта: 
	Однокомнатная квартира благоустроенная, площадью не менее 29 м².
	Благоустроенная 2-Х комнатная квартира со всеми удобствами
	Однокомнатная квартира

	Площадь (м²)
	33 м²
	43,1 м²
	30,5 м²

	Цена муниципального контракта (руб.)
	Лот №1 - 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей
	Лот №2 – 1 540 000 (один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей
	Лот №1 – 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей

	Место расположения квартиры:
	г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д. 11-А, кв. 59
	г.Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 17, кв. 22
	г.Владимир , ул. Мира, д. 30, кв. 72

	Функциональные и качественные характеристики:
	Жилое помещение соответствует санитарным и техническим нормам и правилам, квартира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц. 

5/5 панельного дома, большой двойной балкон не застеклённый, теплая, светлая, солнечная сторона, с/у совмещен, заменены водопроводные канализационные трубы, новый унитаз, новые смесители в ванной и на кухне; ванная – в хорошем состоянии, горячая вода централизована, в кухне: потолок - обои, стены – обои, пол – линолиум по всей квартире, комната: потолок, стены – обои. Состояние отличное.
	Жилое помещение соответствует санитарным и техническим нормам и правилам, квартира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц. 

1/5 кирпичного дома, высоко, очень теплая, утепленные полы, с/у совмещен, выложен плиткой, заменены водопроводные (металлопласт), канализационные трубы, с/т в хорошем состоянии, горячая вода централизована, в кухне: потолок – потолочная плитка, стены – частично плитка и моющие обои, пол – крашенное ДВП по всей квартире, комнаты: потолок – обои, стены – обои, в прихожей – ниша под холодильник; на кухне – встроенный шкаф. Состояние хорошее.
	

	Сроки поставки товара:
	3 квартал 2007г.
	3 квартал 2007г.
	

	Срок предоставления гарантии качества товара:
	В соответствии с санитарными и техническими нормами и правилами.
	В соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами. 
	

	Объем предоставления гарантий качества товара:
	В соответствии с санитарными и техническими нормами и правилами.
	В соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами. 
	

	Форма, сроки и порядок оплаты:
	Безналичный расчёт 3 квартал 2007 г. бюджет города Владимира, субвенции из областного бюджета
	Безналичный расчёт 3 квартал 2007 г. бюджет города Владимира, субвенции из областного бюджета
	


Приложение № 4
к протоколу №39-В от 04.09.2007г.
Условия исполнения муниципального контракта участниками размещения муниципального заказа на выполнение ремонтно – строительных работ

во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году.
	
	Заявка №1

ООО «РосСтрой»
	Заявка №2

ООО «Техника-Элвеста
	Заявка №3

ООО фирма «Стройтурсервис»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №1 Ремонт фасада здания (объем заказа: согласно дефектной ведомости - Приложение №1 к Информационной карте).

Лот №2 Ремонт паркетных полов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №2 к Информационной карте).

Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).

Лот №4 Ремонт санузлов (объем заказа: 7 шт., согласно дефектной ведомости – (Приложение №4 к Информационной карте).
	Выполнение ремонтно- строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007году. 

Лот №4: Ремонт санузлов (объем заказа:7 шт., согласно дефектной ведомости).
	Лот № 4. Ремонт санузлов (объем заказа: 7шт., согласно дефектной ведомости)

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Общая стоимость работ: 9 718 470 (Девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят рублей)

Лот №1 – 4 398 932 (четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать два рубля)

Лот №2 – 628 196 (шестьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто шесть рублей)

Лот №3 – 3 324 439 (три миллиона триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать девять рублей) 

Лот №4 – 1 366 903 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот три рубля)
	Лот №4 - 1 407 559 (один миллион четыреста семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей.
	Лот №4 - 1 415 131 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч сто тридцать один) рубль

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ
	Безналичный расчет, аванс – 30%
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования 

	2.3. Порядок оплаты работ
	Предоплата 30 %

Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика
	3-4 квартал 2007 года, после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета- фактуры.
	Безналичный расчет, 30% предоплата при наличии бюджетного финансирования, окончательный расчет после принятия работ согласно акту выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	лот №1 – 15.12.2007г.,

лот №2 – 27.10.2007г.,

лот №3 – 27.11.2007г.,

лот №4 – 01.12.2007г.
	- сентябрь 2007 года

- ноябрь 2007 года.
	лот № 4 – 01.12.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	3-4 квартал 2007 года.
	2,5 месяца.
	2 месяца

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Контроль со стороны заказчика – не реже 1 раза в 12 дней, со стороны подрядчика не реже 2 раз в неделю.

Проверка материалов и требования сертификатов качества.
	В соответствии со СниП, ГОСТ, технических регламентов.
	Все виды контроля качества согласно приказу по предприятию

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно СНиП и СП, и нормативному заданию.
	В соответствии со СниП.
	Применение техники, ручного труда, вспомогательного оборудования согласно технологическим картам

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно утверждённому графику производства работ
	Согласно ПСД, по этапам.
	Календарный график

	4.4. Требования по безопасности
	Производство работ с соблюдением всех правил безопасности.
	В соответствии со СниП.
	Согласно инструкциям по охране труда

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года, с момента принятия объекта
	5 лет.
	3 года с момента принятия объекта

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100 %
	100 % на выполненные работы.
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 779982 ГС-1-33-02-27-0-3329032957-003057-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 307486 ГС-1-33-02-22-0-3327311190-000563-4 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 552098 ГС-1-33-02-27-0-3329018230-002065-3 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Продолжение
	
	Заявка №4

ООО «Строй Партнер»
	Заявка №5

ООО «НИКО»
	Заявка №6

ООО «Лотос»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Лот №1 - ремонт фасада здания;

Лот №2 - ремонт паркетных полов;

Лот №4 - ремонт санузлов.
	Лот №1 Ремонт фасада здания;

Лот №3 Косметический ремонт кабинетов
	Лот №1 Ремонт фасада здания;

Лот №3 Косметический ремонт кабинетов

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Лот №1 - 3 984 892,55 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто два рубля 55 копеек);

Лот №2 - 600 080,28 (шестьсот тысяч восемьдесят рублей 28 копеек);

Лот №4 - 1 394 929,09 (один миллион триста девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 09 копеек).
	Лот № 1 - 3 530 542 рубля (три миллиона пятьсот тридцать тысяч пятьсот сорок два рубля)

Лот №3 - 2 703 002 рубля (два миллиона семьсот три тысячи два рубля)
	Лот № 1 – 3 540 569 (три миллиона пятьсот сорок тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей)

Лот №3 - 2 692 869 (два миллиона шестьсот девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, аванс 30% от сметной стоимости
	При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.
	При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.

	2.3. Порядок оплаты работ
	В течение 20 рабочих дней после подписания должным образом оформленных справки по форме КС – 3 и акта выполненных работ по форме КС – 2
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры.
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Лот №1 - Начало работ – 17 сентября 2007

Окончание работ – 15 декабря 2007;

Лот №2 - Начало работ – 17 сентября 2007

Окончание работ – 17 октября 2007;

Лот №4 - Начало работ - 17 сентября 2007 Окончание работ – 30 ноября 2007.
	Лот №1 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 30 ноября 2007 года

Лот № 3 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 27 ноября 2007 года
	Лот №1 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 15 декабря 2007 года
Лот №3 - Начало работ: С момента заключения контракта

Окончание работ 15 ноября 2007 года

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Лот №1 - 2,5 месяца;

Лот№2 – 1 месяц;

Лот №4 - 2,5 месяца;
	2.5 месяца
	Лот №1 - 3 месяца;

Лот№3 – 2 месяца;

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Входной, операционный, приемочный контроль качества.
	Мероприятия по обеспечению качества: входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества, соответствие СниП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пожарные требования СНиП 21-01-97*.
	Мероприятия по обеспечению качества: входной, операционный, производственный и приемочный контроль качества, соответствие СниП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пожарные требования СНиП 21-01-97*.



	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно технологической карты
	В соответствии со СНиП, СН и технологией производителя строительных изделий и материалов
	В соответствии со СНиП, СН и технологией производителя строительных изделий и материалов

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Разрабатывается в процессе производства работ по согласованию с заказчиком
	Поточная
	Поточная

	4.4. Требования по безопасности
	Согласно приложение 1
	В соответствии со СНиП «Техника безопасности в строительстве».
	В соответствии со СНиП «Техника безопасности в строительстве».

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года
	Лот №1 – 3,5 года

Лот №3 - 3 года
	Лот №1 - 3 года

Лот №3 - 3,5 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	Полное устранение недостатков в течение гарантийного срока – 100%
	Лот №1 - 100 % на весь объем работ в период гарантии 3,5 года.

Лот №3 - 100 % на весь объем работ в период гарантии 3 года.
	100 % на весь объем работ в период гарантии 3,5 года.

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 269961 ГС-1-99-02-27-0-3328434639-036465-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 470121 ГС-1-33-02-27-0-3327323703-001596-4 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия АД 822071 ГС-1-33-02-27-0-3328448230-003358-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Продолжение
	
	Заявка №7

ООО «СтройМарт»
	Заявка №8

ООО «Стройкомплект»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Лот №2 - ремонт паркетных полов;
Лот №3 – косметический ремонт кабинетов
	Лот №4 – ремонт санузлов (объём заказа: 7 шт., согласно дефектной ведомости)

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Лот №2 – 538 762,86 (пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят два руб. 86 коп.) руб.;
Лот №3 – 3 071 339,10 (три миллиона семьдесят одна тысяча триста тридцать девять руб. 10 коп.) руб.
	Лот №4 – 1 298 592 (один миллион двести девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто два рубля) 

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.
	Аванс 30%

	2.3. Порядок оплаты работ
	
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	Лот №2 - до 27 октября 2007 года;
Лот №3 – до 27 ноября 2007 года
	Лот №4 – после заключения контракта Окончание работ: 1 декабря 2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	Лот №2 - 1,5 месяца;
Лот №3 – 2,5 месяца
	

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	СТП, СНиП, Гост.
	В наличии

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Технологические карты, СТП
	В соответствии со строительными стандартами и нормами, действующими на территории РФ

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Согласно СТП
	В наличии

	4.4. Требования по безопасности
	СНиП, СТП.
	Соблюдаются

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	4 года
	3 года

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100%
	

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 859423 ГС-1-33-02-27-0-3328449787-003550-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 586696 ГС-1-33-02-27-0-3327820590-002298-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


Продолжение
	
	Заявка №9
ООО «МиРан»
	Заявка №10

ООО «СамСтрой»

	1. Предмет муниципального контракта:
	Выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №1 Ремонт фасада здания (объем заказа: согласно дефектной ведомости  - Приложение №1 к Информационной карте).

Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).
	Выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №2 Ремонт паркетных полов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №2 к Информационной карте).

Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ (цифрами и прописью)
	Лот № 1 – 3 890 164 (три миллиона восемьсот девяносто тысяч сто шестьдесят четыре) рубля
Лот № 3 – 3 150 083 (три миллиона сто пятьдесят тысяч восемьдесят три) рубля
	Лот № 2 – 539 405 р. (пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять рублей)
Лот № 3 – 3 323 721 (три миллиона триста двадцать три тысячи семьсот двадцать один рубль)

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ.
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает

	2.3. Порядок оплаты работ
	
	Предоплата на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ. 
Оплата после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры при наличии финансирования.

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	С момента заключения контракта

лот №1 – 15.12.2007г., лот №3 – 27.11.2007г.
	- Начало выполнения работ в течении 3 дней после подписания муниципального контракта.
- Окончание работ:

лот №2 – 27.10.2007г.,

лот №3 – 27.11.2007г.

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	С момента заключения контракта по – 

лот №1 – 15.12.2007г.,

лот №3 – 27.11.2007г.,
	лот №2 до 27.10.2007г.,

лот №3 до 27.11.2007г.

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	Согласно заключенному муниципальному контракту, а также наличие: сертификатов качества на материалы, согласование материала с заказчиком.
	В соответствии со всеми нормами и стандартами установленными на территории РФ

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	Согласно существующих строительных норм и правил, а также указаниям производителей материалов.
	В соответствии с ведомостью объёмов работ, сметой, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*, СаНПин, ППБ 01-0. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждениях, согласно санитарным и противопожарным нормам. Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства.

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	Использование инвентарных и неинвентарных строительных лесов.
	Согласно графика

	4.4. Требования по безопасности
	Соблюдение действующих стандартов, норм и правил по безопасности в строительстве
	Соблюдение правил техники безопасности и организации труда согласно нормативным документов действующих на территории РФ.

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	3 года с момента принятия объекта.
	Лоты №№2,3 – 3 года с момента принятия объекта.

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.

	6. Наличие лицензии:
	Лицензия Д 855329 ГС-1-33-02-27-0-3329039487-003505-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
	Лицензия Д 897179 ГС-1-33-02-27-0-3329042521-003686-1 осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.


